

Sygn. sprawy: FZ.38.74.2025.WW.
Sygn. pisma: FZ – 93/25.

Toruń, dnia 28.04.2025 r.

Platforma zakupowa
w/m

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego p/n
„Opracowanie siedmiu operatów wodno - prawnych
wraz ze złożeniem wniosków o pozwolenia wodno - prawne.”.**

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że potencjalny Wykonawca zwrócił się z n/w wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, [...] zapytać czy dla określonego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przewidzieć również koszt wykonania ewentualnego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku zakwestionowania przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne aktualności dokumentacji czy mógłby wystąpić zapis w umowie, iż w przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej i wykonania odpowiedniego dodatku do dokumentacji koszty dodatku ponosi zamawiający (jeśli to będzie konieczne). W przypadku brania pod uwagę kosztów za dokumentację dodatkową koszty przedmiotu zamówienia mogą być znacznie zawyżone.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 brzmi:

W przypadku konieczności wykonania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, Zamawiający takiego zamówienia udzieli osobno (w odrębnym postępowaniu o udzieleniu zamówienia). Zamawiający informuje również, że w w/w sytuacji zastosuje postanowienia zmodyfikowanej treści § 6 ust. 4 wzoru umowy - cyt. „4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego, za wady dokumentacji powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego materiałów i danych zawierających błędy, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.” oraz postanowienia § 10 ust. 1 wzoru umowy - cyt. „Wszelkie zmiany umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. Zmiana umowy może polegać na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji w/s pozwoleń wodnoprawnych, do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi żadna ze Stron”

– w przypadku, gdyby Wykonawca z w/w powodu, miał problem z realizacją zamówienia w pierwotnie wyznaczonym terminie (wyznaczonych terminach).

W imieniu Zamawiającego
Zarząd Spółki

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Łukasz Górski


Prezes
Władysław Majewski