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Czes¢ I1 — Wzor umowy
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AKT UMOWY

KONTRAKT Nr ZP/24/FENIKS/ 2024

Niniejszy Kontrakt zawarty ZOStal W ... e .
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gdyni

adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

zarejestrowang przez Sad Rejonowy w Gdansku w Krajowym Rejestrze Saqdowym pod
KRS 0000126973, kapitat zaktadowy w wysokosci 297.840.000,00 zt, NIP 586-010-44-34,
Regon: 190563879,

(zwanym dalej ,Zamawiajagcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

ez VAN VA U115 a1 1= ) FET O SO SO PR OOUPRROURRURROS
(€SI A = ) USSR
Sad rejestrowy/Ewidencja DziatalnoSCi GOSPOUAICZE].......ccueevieveeeeeeeeeecee e ee s e se e ae e
K R S ettt ettt ettt ettt e et eee e e ee—e—eeeeeeta———eeeaa—teeeeaaiatteteeaaattereeeeaaiteeeeeet s raeaeeaaabreeet s taraareaaenes .
Kapitat zakladowy (JESIT AOLYCZY)...ciiiiiciiieieeceeee e ettt e
NP o ittt e et e e e et e e —e et e e e te et et e te et eeaateean et e EeeaRteeen et e Eeeeteeaneeete et A eaneeateeentaeereenns

(zwanym dalej ,Wykonawcqa”) z drugiej strony, reprezentowanym/a (na podstawie odpisu
z KRS/petnomocnictwa, innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania
- stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robét
okreslonych jako: Budowa przepompowni s$ciekow ,ktakowa” w Redzie wraz
z infrastruktura towarzyszaca i rozbidorka istniejacej przepompowni oraz na usuniecie
wszelkich wad tych Robét, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;
(f) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(g) Wyceniony Przedmiar Robot;
(h) Wstepny Program Robdt (harmonogram) sporzadzony przez Wykonawce.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
4., Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
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5.

w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy zatwierdzong kwote
kontraktowg (wtacznie z podatkiem od towardw i ustug VAT):

Kontrakt  zostat  sporzadzony w dwéch  jednobrzmigcych egzemplarzach

w jezyku polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 3z 30
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla roboét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajqcego,
pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationaledes Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215
Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008,
dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 02-238 Warszawa, ul. Dtuga 23/25 lok.9

e-mail: biuro@sidir.pl

www.sidir.pl
Na Warunki Kontraktu skifadajg sie Cze$¢ I - "Warunki Ogodlne", ktére
stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
oraz Czes¢ II - "Warunki Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogodlnych.
Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie z wyzej wymieniong wersjq
WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie
Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe Ilub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

ZP/24/FENIKS/ 2024 Strona 4 z 30


mailto:biuro@sidir.pl

=3

PEWIK GDYNIA

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniajq
i wprowadzajq dodatkowe klauzule do Warunkow Ogoélnych.
Warunki Ogdélne Kontraktu pozostajq wiazace o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowiq inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna 2z numeracjaq klauzul przyjeta
w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

KLAUZULA1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 DEFINICIE

1.2 INTERPRETACJA

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI

1.4 PRAWO I JEZYK

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

1.6 AKT UMOWY

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCIE I ZATWIERDZENIA
KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA
KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

4.4 PODWYKONAWCY

4.7 WYTYCZENIE

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

4.10 DANE o0 TERENIE Bubowy

4.11 UzNANIE ZATWIERDZONEJ KwOTY KONTRAKTOWE]

4.14 UNIKANIE ZAKLOCEN

4.18 OCHRONA SRODOWISKA

4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO I PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE

4.21 RAPORTY O POSTEPIE
4.25 DzIENNIK Bubowy
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI
4.27 ISTNIEJACE INSTALACIE
KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY
KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN I WARUNKI ZATRUDNIENIA
6.8 KADRA WYKONAWCY
6.9 PERSONEL WYKONAWCY
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE
8.1 RozPOCZECIE ROBOT
8.2 CzAs NA UKONCZENIE
8.3 PROGRAM
8.7 KARY ZA ZWLOKE
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
10.1 PRZEJECIE ROBOT
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA
12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
12.2 METODA OBMIARU
12.3 WYCENA
KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY

ZP/24/FENIKS/2024

Strona 6 z 30



=

PEWIK GDYNIA

13.1 PRAWO DO ZMIAN
13.2 ANALIZA WARTOSCI
13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
13.4 ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU
13.5 KwoTY TYMCZASOWE
13.6 PRACE DNIOWKOWE
13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KoszTu
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPLATA
14.1 CENA KONTRAKTOWA
14.2 ZALICZKA
14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
14.4 PLAN PLATNOSCI
14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT
14.6 WYSTAWIANIE PRZEISCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI.
14.7 ZAPLATA
14.8 OPOZNIONA ZAPLATA
14.16 GWARANCIA ZAPLATY
KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE 26
16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY 1 ARBITRAZ
20.1 RO0SzCzZENIA WYKONAWCY
20.6 ARBITRAZ
KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAIACE
KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE

22
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26

26
26
27
27
27
27
27

ZP/24/FENIKS/2024

Strona 7 z 30



=

PEWIK GDYNIA

WARUNKI SZCZEGOLNE

Kontrakt pn.: Budowa przepompowni sciekéw ,takowa” w Redzie wraz z infrastruktura
towarzyszacq i rozbidrka istniejacej przepompowni
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajag prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkoéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdéw Szczegdinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.
Klauzula 1 Postanowienia ogodlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Tresc klauzuli 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz
Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Tresc¢ klauzuli 1.1.1.3 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego
w Warunkach Ogdélnych oznaczac¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Tres¢ klauzuli 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedifozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach 0Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ”"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.
Tresc¢ klauzuli 1.1.1.5 skredla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych”, wigaczony do kontraktu, zawierajacy opis robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.(Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).
Tres¢ klauzuli 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujacq Definicje:
1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
.2 Strony i Osoby
2.2 "Zamawiajacy”- na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: ,W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”

o
o
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Na konicu Definicji dodaje sie, co nastepuje: ,Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.
1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koncu dodaje sie, co nastepuje:
na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze jej okres jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji oraz ustalaja, ze okres rekojmi jest objety ,,Okresem Zgtaszania Wad”.
1.4 Pieniadze i platnosci
1.4.6 Skresla sie jako niemajacqg zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.4.10 Skresdla sie jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
prowadza sie nastepujace definicje:
1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z postanowien klauzuli 12.3 i podpisany przez Strony.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.
1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i/lub zamiennych
w oparciu o klauzule 12.3 i podpisany przez Strony.
1.1.6 Inne Definicje
Tresc klauzuli 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
Tresc klauzuli 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo"” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6zniejszymi
zmianami i przepisami wykonawczymi.
1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 roku (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679).
1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.
1.1.6.13 "Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2023
poz. 45).
1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.
1.1.6.15 ,Arbitraz” Iub ,postepowanie arbitrazowe” w Warunkach 0gdlnych
i Szczegolnych wszystkie odniesienia do ,arbitrazu” lub ,postepowania arbitrazowego”
sg rozumiane jako odniesienie do sadow lub postepowania przed sadami powszechnymi
wiasciwymi dla siedziby Zamawiajacego.
1.1.6.16 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje wydang przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.
1.1.6.17 Dni Robocze - oznaczajq dni tygodnia bez niedziel oraz swigt ustawowo wolnych od
pracy.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagajqg, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesiqtg (2%) tego Kosztu.
1.3 Przeptyw informacji

1.
1.
1.
W
1.
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W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacq zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg w postaci dokumentu papierowego
z wlasnorecznym podpisem.

1.4 Prawo i jezyk
Tres¢ klauzuli 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(¢) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujqco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie dotychczasowgq tres¢ klauzuli 1.6 i nadaje jej nastepujace brzmienie:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze

wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez witasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opoéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen w zakresie wydtuzenia czasu na
ukonczenie lub zwiekszenie wynagrodzenia.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W punkcie (a) po stowach ,za realizacje Kontraktu” dodaje sie stowa ,i wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu”.

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego
z osobna,

(e) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy. Zobowigzanie podmiotu
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udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji Kontraktu stanowi zatgcznik do Kontraktu?.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa “i na koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier powinien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy

czynnosci okreslonych w ponizszych klauzulach Warunkéw Ogdlnych
(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(e) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(f) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sasiadujgcg nieruchomos$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg
taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byc¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca zobowigzany jest:

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez

Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujacych roboty
instalacyjne sanitarne oraz roboty budowlane, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.).
W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ co najmniej: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy |lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznhaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu réwniez oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw lub poswiadczone za
zgodnosé z oryginatem kopie umow o prace. Nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przepisow art. 22 §12 lub art.
29 § 2 kodeksu pracy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
0 przeprowadzenie kontroli,

2) do przestrzegania lub zapewnienia przestrzegania przez Podwykonawce przepiséw bhp
i p.poz, a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska opisanych

! Punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych czes¢
sktadowg Specyfikacji Warunkow Zamédwienia.
W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa” z nalezytg starannoscig
i pilnoscigq”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w klauzuli 4.1:
Powierzenie czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzecie zdanie w klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy
w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako czwarte zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce jaka wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub jaka wykryje w innych dokumentach otrzymanych
od Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do uwaznego przestudiowania
dokumentéw Kontraktu w celu zrozumienia zakresu Robot oraz aby by¢ w petni Swiadomym
Warunkow Kontraktu i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska
nowe uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedtuzenie waznosci uzgodnien i decyzji, ktorych
termin waznosci uptywa po zawarciu Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje,
jezeli wczesniej uzyskane stracity waznos$é lub wygasty. Wykonawca, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, witasnym staraniem i na witasny koszt uzyska takze wszelkie brakujace
uzgodnienia i decyzje, ktére sg konieczne. Wszelkie konsekwencje, w tym koszty

niewykonania powyzszych obowigzkéw ponosi Wykonawca.
4.2 Zabezpieczenie wykonania
W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poreczenia) nalezytego wykonania Kontraktu
sktadany w formie innej niz pieniadz musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu
i zaakceptowany przez niego bez zastrzezen przed podpisaniem Kontraktu. Zamawiajacy
uprawniony jest w terminie 4 dni roboczych od otrzymania dokumentu, o ktérym mowa
w poprzednim zdaniu do zgtoszenia do niego zastrzezen. W tym samym terminie
Zamawiajacy zobowigzany jest, jezeli zachodzg ku temu przestanki, potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Niezgtoszenie zastrzezedn w tym okresie uwazane jest za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie umowy nastapi po przyjeciu dokumentu
bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kopii
dokumentu Inzynierowi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie innej
niz pienigqdz, winno ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne ptatne na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco: Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposdb:
a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania przez Zamawiajacego Robot za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania
Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad.

ZP/24/FENIKS/2024 Strona 12 z 30



=

PEWIK GDYNIA

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajqcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Tre$¢ podpunktu (@) zmienia sie na: “bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania zgody na

dostawcow Materiatdw i na podzlecenie, dla ktéorego Podwykonawca jest wymieniony

w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) stowo “innych” zastepuje sie stowem “wszystkich”, a na koncu tego podpunktu

dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania

propozycji”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h):

e) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego;

f) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia?;

g) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wykazaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, na
dowodd czego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub
podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy;

h) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapi tego
Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie tekst:

1. W przypadku zaangazowania w roboty budowlane Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do wykonywania Kontraktu, do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli tych Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji
Kontraktu, a takze przekazuje wymagane informacje na temat tych Podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym czasie zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

1) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, a takze na dokonanie zmian w takiej umowie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot Kontraktu, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Kontraktu przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawcg. W projekcie umowy winien znalez¢ sie zapis, ze nabiera ona
mocy i jest wigzaca dla stron, jezeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Termin
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, wystawionego za wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktérej mowa w pkt. 2, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,

2 punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony pkt. 2,

c) zawierajacej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca Kontraktu przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz umowy, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Kontraktu oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéow zamowienia, chyba ze wartos¢ tej umowy jest
wyzsza niz 50.000 ziotych;

W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze jej zmiany, Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia lub przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w pkt. 2 lub zawiera postanowienia niezgodne z art.
463 ustawy prawo zamoéwien publicznych;

W przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorych termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 2, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznhaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej;

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bezposrednio na ich rzecz.
Ptatnos$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw bedzie
dokonana pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po zawarciu przedtozonej Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

10) Zaptata, o ktérej mowa w pkt. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez

odsetek za opdznienie;

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robot

o0 zgtoszeniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane zadania dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 8;

12) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego informacji,

o ktérej mowa w pkt. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgloszonego
zadania ptatnosci. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. Brak

przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

13) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty;

14) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

15) Tryb udzielenia zgody okreslony w pkt. 2 i 5 bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami;

16) Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wtasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali powdd
do uzasadnionych skarg.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
2. Przed zaptatg drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia Inzynier zada od Wykonawcy
pisemnego os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych, ze otrzymali w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wszystkie wymagane kwoty z tytutu realizacji
odebranych robét.
4.7 Wytyczenie
Na koncu klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni na wtasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach.
4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia robdét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskac¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po podpunkcie (f) dodaje sie tekst o nastepujacej tresci:
Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujace sie na Terenie Budowy obowigzku
zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub jakichkolwiek $rodkéw odurzajacych. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania oséb fizycznych, ktérymi postuguje sie
realizujac Kontrakt, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku, o ktérym mowa powyzej
podczas wykonywania obowigzkdw jakie im powierzono. Ilekro¢ jest mowa o pracy, nalezy przez
to rozumie¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg Kontraktu przez wszelkie osoby,
ktérymi postuguje sie Wykonawca, niezaleznie od podstawy prawnej wykonywania tych czynnosci.
Ilekro¢ mowa jest o pracowniku, nalezy przez to rozumie¢ osobe wykonujacg czynnosci zwigzane
z realizacjq Kontraktu, nawet jezeli nie pozostaje ona w stosunku pracy z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby, ktorymi
postuguje sie Wykonawca, obowigzku zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub
jakichkolwiek s$rodkow odurzajacych, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogow bezpieczenstwa, bezwarunkowego
Zzgdania zastgpienia danej osoby inna osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych, oraz
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prawo do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem,
iz oSwiadczenie takie moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
o ktérym mowa powyzej.
Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg takze Podwykonawcéw Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réoznych pracodawcoéw, pracodawcy ci majg obowigzek:
1) wspdtpracowac ze sobg,
2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustali¢ zasady wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,
4) informowac siebie nawzajem oraz pracownikdw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym  wystepujacym podczas
wykonywanych przez nich prac.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od dnia podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie beda wykorzystane;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od dnia podpisania Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy
W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skresla sie stowa: ,dokonat inspekcji i badania Terenu
Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych dostepnych informacji, oraz ze”.
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczng”.
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.
4.14 Unikanie zakiécen
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostepu, uzytkowania lub zajmowania gruntdw, nieruchomosci i innych czesci
terenu, potozonych na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Skresla sie ostatni akapit klauzuli i zastepuje nastepujacym tekstem:
Zadna istotna czynno$¢ jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza odciecie lub zamkniecie istniejacych
drog, urzadzen, istniejacej infrastruktury technicznej innego urzadzenia uzytecznosci publicznej,
nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze wykonywania
tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia
wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.
Przed Datgq Rozpoczecia Robdét Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé
nieruchomosci i elementy istniejgcej infrastruktury mozliwe do zidentyfikowania przez Wykonawce
oraz elementy infrastruktury wskazane przez Zamawiajacego potozone na Terenie Budowy lub
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w jego poblizu przed wszelkiego rodzaju szkodami mogacymi powstaé¢ w zwigzku z prowadzeniem
Robot. W szczegdtowym Harmonogramie Robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot w celu zminimalizowania mozliwych strat i wydatkow.
4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, w tym pozwolenie
na wytwarzanie odpadéw tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji Kontraktu powstang odpady, to jest
on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpadéw i na wiasny koszt zobowigzuje sie do
postepowania z nimi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposéb gwarantujacy
poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajgcemu kopie umow na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz w trakcie realizacji robot dowody utylizacji odpadow.
4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkdéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako
nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedq przedktadane
Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF i wersji edytowalnej.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych.
W terminie 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 4-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robdt.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci],

w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ posesje i budynki sasiadujace z Terenem Budowy przed zaktoceniami
i szkodami. W przypadku wniesienia przez witascicieli posesji lub budynkdéw sasiadujacych
z Terenem Budowy jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu szkod
spowodowanych Robotami, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od obowigzku $wiadczenia
i bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za to, ze osoby te nie bedq zadaty
spetnienia $wiadczenia od Zamawiajacego (art. 391 k.c.)

Dodaje sie nowqg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak: linie elektryczne, stupy osSwietleniowe 3$wiattowody, wodociagi, kanalizacja
deszczowa i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Iub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdét ziemnych, bedg wykonane kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, wodociggdw,
kanalizacji deszczowej, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
zwigzane z wymienionymi wyzej uszkodzeniami nakazane przez Inzyniera.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 5.

Klauzule 5 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
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wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone i objete cenami jednostkowymi
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robat.
W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
w kraju pochodzenia kadry i robotnikow.
6.8 Kadra Wykonawcy
Na poczatku klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tekst:
W przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
celem wykazania spefnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznych lub zawodowych, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jakie stanowity podstawe wykazania
spetnienia przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody
od Zamawiajacego3.
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz
i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z o0séb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
W przypadku stanowisk, dla ktorych Zamawiajacy postawit wymogi w SWZ lub
w przypadku wskazania przez Wykonawce w Zataczniku do oferty konkretnych oséb,
ktorych doswiadczenie byto oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w sktad
kadry wchodza osoby wskazane przez Wykonawce w Zatgczniku do oferty. Zmiana osoéb
na tych stanowiskach bedzie wymagac¢ zgody Zamawiajacego.
Dodaje sie nowaq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego.
Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Roboét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie podpisania Kontraktu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez zwtoki.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy,
w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat
Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedq
dofaczone nastepujace dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego;

3 Zapis zostanie usumniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego.
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b) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkédw wtasciwej izby samorzgadu zawodowego;

c) informacje zawierajgcq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,

wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie programu Robét przedktadanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi

i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi

harmonogram przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie

pozwolen na wykonanie réznych czesci Robdét. Razem z takim harmonogramem

Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu

Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki,

dzwigi, ubijarki, mieszarki itp.) zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich

opdéznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je

wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo

w probach i badaniach wykonywanych Robo6t. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na UkonAczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej

z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1

[Rozpoczecie Robdét]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie

programu Robot sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow

Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka

potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o postepie skfadanego

zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwloke

Tytut niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujaco: Kary umowne

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng

w nastepujacych przypadkach:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje brak zaptaty,
odpowiednio za kazdego Podwykonawce;

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce, ktorego to dotyczy;

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce;
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d) w przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiajgcego, Wykonawca w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie doprowadzit do zmiany terminu zapfaty,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajgcego z Kontraktu, za kazdy dzien trwania
takiego stanu od momentu wezwania do zmiany;

e) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Kontraktu oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia; wytaczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzien
trwania takiego stanu;

f) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw, wykonujacych roboty
instalacyjne sanitarne oraz roboty budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek. Za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, wzgledem
ktérego Zamawiajacy wystapi z zadaniem zaptaty kary umownej;

g) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentu
potwierdzajacego spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce pracownikéw wykonujacych roboty instalacyjne sanitarne oraz
roboty budowlane, za kazde niewykonanie obowigzku - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z Kontraktu;

h) w przypadku gdy osoba zaangazowana przez Wykonawce, jego Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcdw nie przestrzega wymagan bezpieczenstwa obowigzujacych przepiséw i zasad
bhp i p.poz., Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 500,00 zt netto za
kazdy zauwazony przypadek nieprzestrzegania przepiséw/zasad;

i) w przypadku kiedy Roboty objete Kontraktem bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — kare umowng - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, za czas trwania takiego stanu;

j) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z waloryzacjg
wynagrodzenia Wykonawcy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzien trwania takiego stanu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjga szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdac

odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot Wykonawca zobowigzany jest,

zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty

i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie Robot lub Fragmentéw Robdt od wtasciwych wtadz lokalnych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci sporzadzi¢ w postaci elektronicznej i formie

pisemnej (papierowej):

a) zestawienie zakresu i lokalizacji wykonanych Robét z podziatem na poszczegdlne obiekty,
w tym: zestawienie urzadzen i armatury z podaniem nazwy producenta, podstawowych
parametréow, nr fabrycznego i wartosci; zestawienie dtugosci wykonanej sieci wg S$rednic
z podaniem rodzaju materiatu, z ktérego zostata wykonana i wartosci poszczegolnych odcinkéw;
liczby studni z podaniem $rednic, nazwy producenta i wartosci — w 1 egzemplarzu;

b) dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i zapisami
Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogolne pkt 1.5 - w 3 egzemplarzach;
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c) dokumentacje fotograficzng i video terenu budowy przed rozpoczeciem robdt, w trakcie
realizacji robot i po ich zakonczeniu, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ST-00
Wymagania ogdlne pkt. 1.4.1, pkt. 5.8.3, pkt. 7.6.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady.

11.10 Niewypeinione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sq okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w klauzuli 1.1.3.7, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Roboét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréow, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnosciga wykonywania Robdt, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiardow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone
do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) szczegbtowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

12.3 Wycena

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sg state na
okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.1.

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien Kontraktu, w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1. W zakresie Czasu na Wykonanie w sytuacjach:

1) wystagpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu i ktoremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci - o okres, przez ktory Kontrakt
z powodu sity wyzszej nie mogt by¢ realizowany,

2) wystgpienia niesprzyjajacych zjawisk pogodowych, w szczegdlnosci takich jak dtugotrwate
ciggte opady deszczu/$niegu, uniemozliwiajacych prowadzenie robodt, prob lub odbioréw
w okresie dtuzszym niz 7 dni - o okres, w ktéorym wykonywanie tych czynnosci bylto
niemozliwe,

3) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore skutkujg brakiem
mozliwosci wykonywania robot lub wptywaja na opdznienie realizacji robdt - o czas trwania
okolicznosci, w ktérym nie mozna byto ich prowadzig¢,

4) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., zmiany wydanych wczesniej przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., o ile ww. okolicznosci nie zostaty zawinione
przez Wykonawce i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mdgt zapobiec dziatajac
Z najwyzszq starannoscig — o okres, w ktdrym umowa nie mogta by¢ realizowana,
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5)

6)

zaistnienia sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia, skutkujgcych wstrzymaniem Ilub
opoOznieniem w realizacji robot - o czas trwania okolicznosci, w ktéorym nie mozna byto ich
prowadzi¢,

w przypadku opoznien w realizacji dostaw kluczowych materiatéw i urzadzen niezbednych
do realizacji Kontraktu - o okres, przez ktdry Kontrakt nie mogt by¢ realizowany.

Zmiana terminu realizacji nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia.

2.
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

W zakresie Ceny w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Kontraktu - o kwote wynagrodzenia za wykonanie tych robdt,
ustalong w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie
obowigzujacych cen robocizny, materiatéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez
Zamawiajqcego,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych tj. zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
warunkujacych prawidlowe wykonanie przedmiotu Kontraktu - o kwote réznicy pomiedzy
wynagrodzeniem za wykonanie robdt przewdzianych w dokumentacji projektowej,
a kwota wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ustalong w oparciu o kalkulacje
i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie obowigzujacych cen robocizny,
materiatéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 poz. 46),

w przypadku zmiany cen materiatdw, urzadzen lub kosztéw zwigzanych z realizacjq
przedmiotu Kontraktu wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane na zasadach okreslonych
w ust. 8.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)

obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian. Wartos$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 5) oraz pkt. 6) wynagrodzenie Wykonawcy

moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

W celu wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt. 4), 5)
lub 6) Wykonawca zobowigzany bedzie do zilozenia Zamawiajgcemu wniosku wraz
z o$wiadczeniem o wysokosci dodatkowych kosztow wymagajacych wprowadzenia zmian oraz
wykazania wpltywu zmiany wskazanej regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem
Kontraktu.

. Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 2 pkt. 7) moze nastgpi¢ wytacznie na

wniosek ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce, zawierajacy proponowang zmiane i jej
zakres wraz ze szczegotowq kalkulacjg wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia.

. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie na nastepujgacych zasadach:
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a) poziom zmiany cen materiatow i kosztédw uprawniajgcy strony do zadania zmiany

wynagrodzenia ustalany bedzie w oparciu o comiesieczne “Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” (tablica 1, wiersz OGOLEM), publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byc¢
dostepne, zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS,

b) punktem odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla

pierwszej waloryzacji jest data zawarcia Kontraktu,

c) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po 12 miesigcach od zawarcia Kontraktu, jezeli

zmiana cen materiatdw i kosztéow w tym okresie, ustalona na podstawie wskaznikéw
okreslonych pod lit. a, wyniesie co najmniej 7 % w stosunku do punktu odniesienia
wskazanego pod literg b,

d) kolejne waloryzacje mogg nastepowa¢ w okresach kwartalnych, przy czym punktem

odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla kolejnych
waloryzacji bedzie data poprzedniej waloryzacji,

e) kolejna waloryzacja bedzie mozliwa, jezeli w okresie wskazanym pod lit. d) zmiana cen

f)

materiatéw i kosztow, ustalona na podstawie wskaznika okreslonego pod lit. a, wyniesie
co najmniej 7 % w stosunku do daty poprzedniej waloryzaciji,

waloryzacja obejmowac bedzie wynagrodzenie za roboty, w odniesieniu do ktorych nie
wystawiono jeszcze Swiadectw Przejecia,

g) waloryzacja obliczana bedzie na podstawie nastepujgcego wzoru:

Kz = Kp * W/ 100

gdzie

Kz - kwota po waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania )

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
ustalony zgodnie z pkt. c) lub e) dla danego okresu waloryzacji,

h) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne,

D)
j)

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty co do ktérych Wykonawca
pozostaje w zwtoce,

taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajagca z waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w Kontrakcie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

a

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13.2 Analiza wartosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w klauzuli 13.2:

Podpunkt (c) oraz ostatni akapit skresla sie, jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wszelkie Zmiany do Zmiany do Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wytgczeniem sytuacji, gdy zwiekszenie

to wynika wytgcznie z obmiaru robét, lub
b) przedtuzenia Czasu na Wykonanie
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Kontrakt stanowi inaczej”.
13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu]
skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe]
skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
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13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe]
skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu]
skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i oprécz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana do Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Dla kazdej pozycji kosztéw nalezy przediozyé: dokument odbioru w otwartym wykopie,

dokumentacje geodezyjng i fotograficzng wykonang przed zakryciem, badania zageszczenia

gruntu, badania uziarnienia obsypki i zasypki, badania szczelnosci, atesty i certyfikaty materiatow

z dowodami dostawy na budowe.

14.4 Plan platnosci

Pierwsze zdanie klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc  trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci beda skfadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robdt.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacg

zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»~InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
»~Poza szczegdélnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawicé”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Patnoéci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
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PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej
w Zatgczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zapitata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skresla sie, podpunkt (b) zastepuje sie nastepujaco:

(b) kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym/Korcowym Swiadectwie Pfatnosci.
Inzynier poswiadcza lub zgtasza zastrzezenia do przedstawionego rozliczenia w terminie
do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie
zaptaty.

Warto$¢ Koncowego Swiadectwa Ptatnoéci nie moze wynosi¢ wiecej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca moze wystawi¢ fakture po zatwierdzeniu Przejsciowego/Koncowego
Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajacego.
Faktura winna wskazywac¢ dane dotyczace numeru Kontraktu oraz nazwe przedmiotu
Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, ktérego dotyczy wraz z informacjg, czy jest to
faktura czesciowa, czy kofcowa. W razie braku tych danych faktury nie beda stanowity
podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy rozpatrzy
whniosek o przelew wierzytelnosci pod warunkiem, ze bedzie on dotyczyt tylko i wytacznie
wierzytelnosci wymagalnych, bezspornych i wolnych od obcigzen, po uwzglednieniu
ewentualnych kar umownych, roszczen Podwykonawcow i innych zdarzen mogacych miec
wptyw na wysokos¢ wierzytelnosci.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaptaty.

14.8 Opoézniona zaptata

Tekst klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapftata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opoznienie obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.16 Gwarancja zapitaty
Zgodnie z zapisami art.649! ustawy Kodeks Cywilny.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wylgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu. Zamawiajacy moze réwniez
odstapic¢ od Kontraktu w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 po stowach ”...tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje

sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Ptatnoéci, dowodu lub zaptaty”.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
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Podpunkt (c) klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie

z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz

Tekst Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Spory, w stosunku do ktérych decyzja KR nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani nie zostaty

rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla

siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw Iub kontrole na

miejscu, jakie uznajgq one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania

Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich

prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe]w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze Srodkow
publicznych:

a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju.
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajacym;

b) Okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych.
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i niewynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie
bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdéb bezstronny. Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4  Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz
danych oséb reprezentujacych Podwykonawcow, danych pracownikow Wykonawcy, ktore
zostang przekazane Zamawiajacemu zgodnie z zapisem w klauzuli 4.1 pkt. 1) oraz danych
0s0b, wyznaczonych do nadzoru na robotami bedzie Zamawiajacy.

22.5 Wykonawca udostepni Zamawiajacemu dane osobowe dotyczace osdéb wymienionych
w klauzuli 22.4.

22.6  Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajacego wszystkim osobom,
o ktérych mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie art. 13 i art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

22.7 W ramach spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w klauzuli 22.6
Wykonawca ziozy oswiadczenie, zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

22.8 Zamawiajgcemu przystuguje prawo skorzystania z wykonania zastepczego w przypadkach
okreslonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art. 636 w zw. z art. 656 k.c.

22.9 Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy os$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze wypelniliSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu
przedstawiajac ponizsza tresc:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Gdyni adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej Spétka.
W jakim celu i na jakiej podstawie Spotka bedzie przetwarzac¢ dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Kontraktu,
a takze w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawa prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie
uzasadnionym interesem Spétki jest zapewnienie wtasciwego nadzoru na realizacjg ww. Kontraktu,
monitorowanie zatrudniania podwykonawcdéw oraz potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osbéb zatrudnionych do realizacji ww. Kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak jest niezbedne do realizacji w/w celow.
Spotka bedzie przekazywa¢ Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, ktéorym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spoétki. Ponadto Spoétka bedzie udostepniad
Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowigzek wynikac bedzie z przepiséw prawa.
Pani/Pana dane nie bedqa przekazywane do panstw trzecich i organizacji miedzynarodowych.
Jak dtugo Spotka bedzie przetwarzaé dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wspotpracy oraz po jej zakonczeniu przez okres
jaki przewidujg to przepisy prawa, w tym o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowosci.
Jakie prawa przystuguja osobie, ktorej dane dotycza?
Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych

przetwarzaniu,
b. sprostowania swoich nieprawidtowych danych,
c. zadania usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w art. 17 RODO,

d. zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

e. whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

f przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposéb zautomatyzowany.

Jezeli uwaza lub uzna Pani/Pan w przysztosci, ze dane osobowe sg przetwarzane niezgodnie z prawem,
moze Pani/Pan wnies¢ skarge do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jesli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwigzanych z ochrong danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzystac¢ z przystugujacych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jakubem
Treugut, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
Spoétka z 0.0. z siedzibg w Gdyni, adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA
GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
nr ZP/24/FENIKS/ 2024

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Dotyczy: Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu pn. Budowa przepompowni $ciekéw
~takowa” w Redzie wraz z infrastruktura towarzyszaca i rozbidrka istniejacej
przepompowni

My, nizej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia, jako gtowny dtuznik gwarancji zaptaty kwoty (kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Kontraktu, ktére mogg zostac
wprowadzone zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialniosci wynikajacej z  niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacq od
dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie
WAZNA W WYSOKOSCH 4vutrreirreruertenerierernerarnernsrnernerenernernes ztotych do dnia .....c.cooviiiiiinnn,
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajgq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajqg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
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(pieczed instytucji wystawiajgcej Gwarancje)
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