 ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 12
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 42/KPW/STO/2025
którego przedmiotem jest: 

Przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem przeglądów serwisowych na holowniku
H-1 i holowniku H-2 z podziałem na części :

Część I: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L na holowniku H-1

Część II: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-1

Część III: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-1   

Część IV: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-2 

Część V: Przegląd serwisowy łodzi roboczej SPORTIS S-4900 na holowniku H-2

Część VI: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-2

Część VII: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L  na holowniku H-2

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 146
zamawiający informuje, iż  dnia 18.04.2025 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 22.04.2025 r. udzielił odpowiedzi i dokonał zmian:
	Lp.
	Treść zapytania 
	Wyjaśnienia , zmiany 

	1
	W nawiązaniu do wyjaśnienia zapytania nr 11:
Brakuje w wymaganiach WPN dla części II,III,IV,VI zapisu:
"Wymienić gumowe węże hydrauliczne wraz z armaturą przyłączeniową węży (niezbędne kształtki oraz redukcje) na nowe odpowiadające co najmniej parametrom zastosowanych lub lepszym, armatura powinna być odporna na warunki morskie i wykonana w całości ze stali nierdzewnej" 
	W odpowiedzi zamawiający uaktualni zapis w WPN dla części II, III, IV, VI

	2
	Realnie na wykonanie prac przy wciągarkach holowniczych i kabestanach potrzeba około 20 dni roboczych poza dostawą materiałów, dlatego wnioskuję
o zmianę w zapisie żeby była możliwość wykonania prac w przeciągu 4 tygodni zamiast 3 tygodni jak jest napisane w pkcie 5.
	W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji dla części I, II, III, IV, VI i VII:

termin realizacji do 31.08.2025 r. z zastrzeżeniem, że maksymalny czas wyłączenia z eksploatacji jednego holownika nie może być dłuższy niż 4 tygodnie i nie mogą być wyłączone z eksploatacji w tym samym czasie


