
1 
 

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) 

 

Przedmiotem postępowania jest „Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania polegającego 
na wykonaniu kompletnego pełnobranżowego projektu w pełnym zakresie, a także dokumentacji 
wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi dot. modernizacji wnętrz oraz robót budowlanych i 
wykończeniowych pomieszczeń lobby, restauracji, sali konferencyjnej, fitness i łazienek hoteli 
Hampton by Hilton zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotniku 39 F, oraz w 
Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 220 oraz modernizacji korytarzy w obiekcie Hotel Hampton by 
Hilton Gdańsk wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z 
dostosowaniem do wymagań standardów sieci Hilton”  

 

Ważne:  

1. W związku z koniecznością funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji należy przewidzieć 
rozwiązania projektowe umożliwiające etapowanie inwestycji. Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany do zaproponowania etapowania prac budowlanych w taki sposób, aby zapewnić 
możliwość funkcjonowania recepcji, dojść gości do wind, strefy śniadań w sposób umożliwiający 
bezpieczną ewakuację gości hotelowych wraz z zachowaniem wszelkich zasad BHP.  

2. Zamawiający jest w posiadaniu:  

o Dokumentacji powykonawczej dwóch obiektów  

o Standardów sieci Hampton by Hilton w oryginalnej anglojęzycznej wersji językowej 

Dokumenty zostaną udostępnione w wersji elektronicznej zainteresowanym Oferentom, których 
wniosek w tym zakresie wpłynie na 10 dni przed terminem składania ofert. Warunkiem udostępnienia 
dokumentacji będzie podpisanie i przesłanie na adres e-mail: marcin.prokopiuk@phh.pl Umowy o 
zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający przewiduje pozostawienie sprzętu komputerowego/ barowego / IT / Centrali ppoż. oraz 
całego systemu ppoż. / zadajniki do klimatyzacji / wyposażenia strefy śniadań / drzwi przesuwnych 
wejściowych / sprzętów z Sali fitness.  

4. W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zdemontuje i przekaże Zamawiającemu wyposażenie 
meblowe, przy czym Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystania na czas prowadzenia robót 
wskazanych przez niego elementów wyposażenia (np. meble ruchome) do prawidłowego 
funkcjonowania obiektów.  Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany  do demontażu i 
utylizacji lub dostarczenia wyposażenia meblowego do obiektu GK PHH wskazanego przez 
Zamawiającego.  

5. Postępowanie zakupowe obejmuje modernizację dwóch Hoteli Hampton by Hilton  (wraz z 
korytarzami hotelu w Gdańsku) zlokalizowanych: 

1. w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotniku 39 F  

2. Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 220.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia łącznej oferty zawierającej modernizacje i roboty 
budowlane na dwa wyżej wymienione obiekty z podziałem na poszczególne hotele zgodnie z 
załączonymi do zapytania ofertowego tabelami TES.  
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6. Cena za sporządzenie dokumentacji projektowej powinna być wskazana w załączonej do zapytania 
ofertowego tabeli TES dla obu obiektów.  

7. Poglądowy zakres prac wraz z przyjętym podziałem poszczególnych stref objętych modernizacją 
został pokazany w sposób graficzny na załączniku nr 5, który dotyczy obu obiektów i  został oznaczony 
kolorem czerwonym linią ciągłą, przy czym nie zawiera on w swoim zakresie korytarzy w Hotelu Hilton 
by Hampton Gdańsk, które wykonawca będzie musiał uwzględnić w swoim zakresie prac projektowych 
i robót.  

I. Opracowanie dokumentacji ofertowej:  

1. Zakres dokumentacji ofertowej obejmuje między innymi przygotowanie: 
A) opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów (oddzielnie dla każdego z dwóch 
budynków) wg załączonych arkuszy kalkulacyjnych dla poszczególnych stref objętych 
modernizacją oraz zbiorczej tabeli TES.  
Każdy arkusz kalkulacyjny powinien zostać uzupełniony odpowiednio o zakładaną ilość 
robót do wykonania, cenę jednostkową oddzielnie dotyczącą kosztów robocizny oraz 
kosztów materiału, a także każda z wymienionych pozycji powinna zostać uzupełniona 
o opis przyjętego rozwiązania / wymiar/ producent / kolorystyka oraz zdjęcie 
poglądowe oraz schemat rysunkowy. 
B) opracowanie Projektu koncepcyjnego zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, Wymaganiami formalnymi oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym 
w zakresie Projektu koncepcyjnego należy uwzględnić m.in.: 
- rzuty z koncepcyjną aranżacją wraz z oznaczeniem opraw i elementów dekoracyjnych 
będących standardem marki sieci Hilton 
- rzuty typów zaproponowanych posadzek 
- wizualizacje każdej ze stref w liczbie wystarczającej do zrozumienia projektu 
koncepcyjnego 
- rozwinięcia ścian z określeniem planowanego wykończenia i kolorystyki 
- zestawienie ilości zaproponowanych mebli wraz z określeniem ich podstawowych 
parametrów, typów i kolorystyki spełniających standardy sieci Hilton wg tabeli TES 
załączonej do zapytania ofertowego 
- zestawienie ilości i typu zaproponowanych wszystkich opraw oświetleniowych wraz 
z określeniem ich podstawowych parametrów spełniających standardy sieci Hilton wg 
tabeli TES załączonej do zapytania ofertowego  
- zestawienie ilości i typu zaproponowanych materiałów wykończeniowych wraz z 
określeniem ich podstawowych parametrów spełniających standardy sieci Hilton wg 
tabeli TES załączonej do zapytania ofertowego 
- zestawienie ilości i typu zaproponowanych wyposażenia łazienek wraz z określeniem 
ich podstawowych parametrów spełniających standardy sieci Hilton wg tabeli TES 
załączonej do zapytania ofertowego 
 
- dla korytarzy w Hilton by Hampton Gdańsk zakres według TES 
 
2. Do dokumentacji ofertowej należy dołączyć wstępny harmonogram oraz sposób 
realizacji prac z uwzględnieniem etapowania prac budowlanych w taki sposób, aby 
zapewnić możliwość stałego funkcjonowania recepcji, dojść gości do wind, strefy 
śniadań w sposób umożliwiający bezpieczna ewakuację gości hotelowych wraz z 
zachowaniem wszelkich zasad BHP. 
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II. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

1. Zakres dokumentacji obejmuje między innymi przygotowanie / uzyskanie: 

 a) Materiałów przygotowawczych i przedprojektowych, m.in. niezbędne badania, dokumenty, opinie, 
wytyczne i uzgodnienia,  

b) Inwentaryzacji niezbędnych do opracowań projektowych,  

c) Projektu koncepcyjnego zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wymaganiami 
formalnymi i Opisem Przedmiotu Zamówienia, zaakceptowanego po wyborze oferty. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czterech bezpłatnych korekt do koncepcji. Korekty nie będą 
wpływały na wartość zamówienia i nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia.  

d) Uzgodnienia projektu z Zamawiającym oraz Franczyzodawcą. Projekt powinien posiadać wszystkie 
wymagane prawem zgody administracyjne,  

e) Projektu budowlanego oraz wykonawczego modernizacji zakresu objętego zapytaniem ofertowym 

f) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (oddzielnie dla każdej z branż), 

g) Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego po wykonanych pracach budowlanych (jeśli 
będzie taka konieczność),  

h) Sprawowanie nadzoru autorskiego (w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia do czasu oddania obiektów do 
użytkowania / zakończenia prac budowlanych),  

i) Informacje do Planu BIOZ,  

j) Opracowywanie projektów zamiennych w przypadku, gdy okaże się, iż założenia do projektowanego 
remontu i modernizacji okażą się niezgodne ze stanem faktycznym,  

k) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu sporządzonego na podstawie pozycji z tabeli TES prac 
z wyznaczeniem ścieżki krytycznej oraz z uwzględnieniem etapowania prac, tak, by były spełnione 
warunki w pkt.Ważne”. Wyznaczenie w harmonogramie następujących kamieni milowych:  

o Uzgodnienie z Zamawiającym i Franczyzodawcą ostatecznej koncepcji,  

o Wykonanie szczegółowej dokumentacji pełnobranżowej dla całego zadania wraz z uzyskaniem 
niezbędnych zgód administracyjnych (jeśli będą wymagane),  

o Rozpoczęcie prac budowlanych, 

 o Zakończenie prac budowlanych,  

o Odbiory Zamawiającego/Franczyzodawcy,  

o Przekazanie dokumentacji powykonawczej.  

2.Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem. 
Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach. Wykonawca dołącza do projektu 
budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane, uprawnień 
projektantów i sprawdzających oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby 
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samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 
terminem ważności. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za Strona 3 
z 9 materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych oraz będzie utrzymywał 
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Opracowana 
dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymaganiami Inwestora / Zamawiającego oraz 
Franczyzodawcy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i szczegółowość opracowanych projektów i innych 
opracowanych dokumentów. Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzieć wszystkie niezbędne 
prace do wykonania, a tym samym w trakcie realizowania prac modernizacyjnych i remontowych nie 
będzie uprawniony do występowania do Zamawiającego o dopłatę do kosztów robót dodatkowych nie 
ujętych w swojej ofercie. 

 

3. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do zadań 
Wykonawcy należy opracowanie informacji oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń oraz uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień, ekspertyz, oświadczeń, zaświadczeń i decyzji niezbędnych do 
wykonania robót.  

4. Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, 
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami. Brak wyszczególnienia w opisie wymagań 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania.  

5. Dokumentację należy opracować w formie i ilości niezbędnej do dokonania procedur 
administracyjnych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu 2 
egz. w formie papierowej oraz cyfrowej na trwałym nośniku (format .pdf oraz wersję umożliwiającą 
edycję) oraz zgodnie z pkt. „ Forma dokumentacji” OPZ.  

6. Opracowana dokumentacja powinna umożliwiać realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane i sprawdzone przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz powinny 
zawierać oświadczenie o sporządzeniu tych projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

7. Opracowana dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami powinna pozwolić 
Zamawiającemu i Wykonawcy na kompleksowe przeprowadzenie prac budowlanych i 
wykończeniowych objętych przedmiotowym postępowaniem.  

8. Opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów (oddzielnie dla każdego z dwóch budynków) wg 
załączonych arkuszy kalkulacyjnych dla poszczególnych stref objętych modernizacją oraz zbiorczej tabeli 
TES.  

Każdy arkusz kalkulacyjny powinien zostać uzupełniony odpowiednio o zakładaną wartość robót do 
wykonania, cenę jednostkową oddzielnie dotyczącą kosztów robocizny oraz kosztów materiału, a także 
każda z wymienionych pozycji powinna zostać uzupełniona o opis przyjętego rozwiązania / wymiar/ 
producent / kolorystyka oraz zdjęcie poglądowe oraz schemat rysunkowy. 
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9. Dokonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie wszelkich niezbędnych, opinii, uzgodnień, 
zaświadczeń i decyzji zezwalających na przeprowadzenie robót budowlanych.  

10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:  

a) wykonanie opracowania projektu oraz wymaganych przepisami uzgodnień (wszelkie koszty leżą po 
stronie Wykonawcy),  

b) wykonanie niezbędnych odkrywek i badań na potrzeby opracowania dokumentacji, (wszelkie koszty 
leżą po stronie wykonawcy) 

c) uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji  

d) podczas realizacji zamówienia bieżące konsultowanie się z Zamawiającym i Franczyzodawcą,  

e) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz występowanie w imieniu zamawiającego przed 
organami w tym administracji architektoniczno-budowlanej PSP, Sanepid, 

 f) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie 
dokumentacji projektowej  

g) przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego, Strona 4 z 9  

h) dostosowanie obiektu wraz z wyposażeniem do wymagań Zamawiającego i Franczyzodawcy.  

 

11. Informacje dodatkowe:  

a) Zamawiający informuje, iż na etapie konsultacji projektów z Franczyzodawcą konieczne mogą się 
okazać podróże do siedziby Franczyzodawcy lub podobnych Hoteli,  

b) Projekty koncepcyjne powinny być przygotowane w języku polskim i języku angielskim,  

c) Wykonawca powinien być przygotowany do sprawnego prezentowania i konsultowania projektów w 
obu językach,  

d) Ostateczne koncepcje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i Franczyzodawcę,  

e) Zamawiający nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem i 
konsultowaniem projektów koncepcyjnych; Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 
konsultowaniem projektów koncepcyjnych Oferent powinien zawrzeć w ofercie cenowej.  

 

12. Forma dokumentacji:  

Dokumentacja składająca się na przedmiot zamówienia zostanie wykonana i przekazana 
Zamawiającemu w:  

a) Formie drukowanej – projekty architektoniczne, projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
uzupełniona tabela TES,  STWiOR i pozostałe w 4 (czterech ) egzemplarzach;  

b) Formie elektronicznej - na nośnikach danych w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie modyfikowalnej 
i niemodyfikowalnej:  

o zbiorów danych w formacie .PDF i .jpg stanowiących odzwierciedlenie opracowań 
projektowych w formie wydruku,  
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o zbiorów danych w formacie plików .DWG (edytowalne) zawierających rzuty, przekroje, 
rysunki, wizualizacje, itp.  

o plików zawierających kosztorysy w formacie *ath lub *kst;  

c) Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, 
rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną,  

d) Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania i kolejny numer 
egzemplarza.  

III. Wykonanie prac budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji:  

Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z Przedmiotem postępowania 
„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania polegającego na wykonaniu kompletnego 
pełnobranżowego projektu w pełnym zakresie, a także dokumentacji wykonawczej wraz z TESdot. 
modernizacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń lobby, restauracji, sali 
konferencyjnej, fitness i łazienek hoteli Hampton by Hilton zlokalizowanych w Warszawie przy ul. 
Komitetu Obrony Robotniku 39 F, oraz w Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 220 wraz z uzyskaniem 
Strona 5 z 9 wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz z dostosowaniem do wymagań 
standardów sieci Hilton”.  

1. W zakres prac budowlanych i wykończeniowych wchodzić będzie m.in.:  

a) Organizacja placu budowy i roboty przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia prac,  

b) Dokonanie niezbędnych rozbiórek i demontaży zgodnie z przygotowaną i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową,  

c) wydzielenie estetycznych wydzieleń i wygrodzeń etapowanych stref pracy 

d)  Wykonanie kompletnych robót budowlanych, modernizacyjnych zgodnie z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego i Franczyzodawcę dokumentacją projektową,  

e) Wyposażenie pomieszczeń, elementów budynków i obiektów objętych opracowaniem zgodnie z 
przygotowanym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i Franczyzodawcę projektem,  

f) Prace porządkowe po wykonanych pracach, 

g) Wywiezienie i utylizacja odpadów,  

h) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane, oraz po 
zakończonych pracach, zezwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

i) Przekazanie końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia wraz z kwalifikacją kosztów do celów 
księgowych (z wyszczególnieniem prac remontowych, modernizacyjnych i wykazaniem nowych 
środków trwałych), 

j) Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

 

IV. Wytyczne do projektowania:  

1. Lobby, recepcja/bar, Work zone i restauracja:  
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a) Recepcja / bar – wymiana mebli - nowe zabudowy meblowe musza być dostosowane i dopasowane 
do ilości istniejącego sprzętu komputerowego / elektronicznego / barowego, oraz do wytycznych sieci 
Hilton,  

b) Wymiana wszystkich mebli, oświetlenia, osprzętu elektronicznego, zaciemnień okiennych,  

c) Wykończenie ścian – okleiny / malowania,  

d) Wykończenie sufitów – Oferent ma przewidzieć uatrakcyjnienie obecnych sufitów bez ingerencji w 
infrastrukturę w przestrzeni między sufitowej,  

e) Wykładzina / Dywany / Płytki / Wykończenie posadzki,  

f) Oświetlenie (w tym oświetlenie dekoracyjne),  

g) Grafika, zdjęcia, obrazy (dekoracje ścienne),  

h) Grzejniki,  

i) Oznaczenie Franczyzodawcy jak i oznaczenie kierunkowe,  

j) Drzwi do pomieszczeń wraz z system zamków elektronicznych kompatybilnych z obecnym z Hotelu,  

k) Portal windowy.  

Uwaga: Wykonawca uwzględni w projekcie wydzielenie ruchome Work zone tak, aby w razie potrzeby 
można było tam stworzyć dodatkową salkę konferencyjną. 

2. Sala konferencyjna:  

a) Wykończenie ścian – okleiny / malowania,  

b) Podłoga: wykładzina,  

c) Dekoracje naścienne,  

d) Oświetlenie,  

e) Wykończenie sufitów – Oferent ma przewidzieć uatrakcyjnienie obecnych sufitów,  

f) Meble, wyposażenie (bez projektorów i ekranu – zostają obecne),  

g) Gniazda elektryczne / IT / Florbox,  

h) Grzejniki,  

i) Drzwi do pomieszczeń wraz z system zamków elektronicznych kompatybilnych z obecnym z Hotelu.  

3. Sala fitness:  

a) Podłoga,  

b) Wykończenie ścian,  

c) Lustro,  

d) Oświetlenie,  

e) Wykończenie sufitów – Oferent ma przewidzieć uatrakcyjnienie obecnych sufitów,  
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f) SzaŅi / komody na ręczniki,  

g) Osprzęt elektryczny,  

h) Grzejniki, 

 i) Drzwi do pomieszczeń wraz z system zamków elektronicznych kompatybilnych z obecnym z Hotelu.  

Uwaga: Projekt powinien zostać przygotowany tak, aby zachować obecne sprzęty fitness, zgodnie z 
poniższą listą: 

 Nazwa Ilość w HbH Warsaw Airport Ilość w HbH Gdańsk Airport Stojak + hantle, pary 4kg, 6kg, 8kg, 
10kg, 12kg, 14kg 1 1 Maszyna Rotary Torso (przeznaczona do ćwiczeń mięśni brzucha z grupy skośnych) 
1 1 Ławka 1 1 Maszyna Total Abdominal (przeznaczona dot. ćwiczeń mięśni brzucha) 1 1 Orbitrek 1 1 
Bieżnia 2 2 Rowerek stacjonarny 1 1 Leg Extension (maszyna do budowy mięśnia czworogłowego nóg) 
1 1 

4. Łazienki:  

a) Armatura,  

b) Płytki,  

c) Malowanie ścian,  

d) Lustra,  

e) Oświetlenie,  

f) Wykończenie sufitów,  

g) Grzejniki,  

h) Drzwi do pomieszczeń. 

 5. Korytarze:  

a) Podłoga,  

b) Ściany,  

c) Dekoracje ścienne,  

d) Oświetlenie,  

e) Wykończenie sufitów, 

 f) Oznaczenie Franczyzodawcy jak i oznaczenie kierunkowe, 

 g) Osprzęt elektryczny.  

6. Strefa bufetowa:  

a) Podłoga,  

b) Wykończenie sufitów – Oferent ma przewidzieć uatrakcyjnienie obecnych sufitów,  

c) Oznaczenie Franczyzodawcy jak i oznaczenie kierunkowe.  

7. Wiatrołap:  



9 
 

a) Podłoga,  

b) Wykończenie ścian – okleiny/ malowania,  

c) Wykończenie sufitów – Oferent ma przewidzieć uatrakcyjnienie obecnych sufitów,  

d) Oznaczenie Franczyzodawcy jak i oznaczenie kierunkowe.  

8. Winda:  

a) Podłoga.  

Zakres prac jest jedynie poglądowy i ostateczna wersja musi być zgodna z wymaganiami 
Franczyzodawcy oraz uzgodniona z Zamawiającym i Franczyzodawcą.  

V. Uwagi ogólne :  

1. Wymieniony w pkt. I-IV zakres prac jest zakresem poglądowym i należy spełnić wszystkie wymogi 
Franczyzodawcy oraz normy i dedykowane przepisy prawa.  

2. W związku z koniecznością funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji należy przewidzieć 
rozwiązania projektowe umożliwiające etapowanie inwestycji. Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany do zaproponowania etapowania prac budowlanych w taki sposób, aby zapewnić 
możliwość funkcjonowania recepcji, dojść gości do wind, strefy śniadań, w sposób umożliwiający 
bezpieczną ewakuację gości hotelowych wraz z zachowaniem wszelkich zasad BHP.  

VI. Informacje dotyczące wizualizacji dołączonej do oferty:  

1. Wersję graficzną dla każdej koncepcji w formie wizualizacji należy przesłać w formie elektronicznej 
w powszechnym formacie graficznym, którego przeglądanie nie wymaga posiadania płatnego, 
licencjonowanego oprogramowania (PDF).  

2. Wizualizacja stanowić będzie jeden z załączników do Oferty w postępowaniu zakupowym. 

3. Informacje szczegółowe o sposobie opracowania wizualizacji:  

a) Część graficzna (w ilości wystarczającej do zrozumienia założeń Autora wizualizacji) obejmuje 
wizualizacje wszystkich wymaganych zakresem ofertowym pomieszczeń: 

 

b) Część opisowa powinna zawierać opis przyjętych rozwiązań; Oferent przedstawi dla nich szczegółowy 
opis i rysunki przyjętych rozwiązań, korzyści dla Zamawiającego w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w projekcie oraz konsekwencje ich wdrożenia na etapie realizacji i eksploatacji;  

c) Część tabeli TES, która będzie zawierać oszacowanie kosztów całego projektowanego zadania 
inwestycyjnego, z podziałem na zakładaną ilość robót do wykonania, cenę jednostkową oddzielnie 
dotyczącą kosztów robocizny oraz kosztów materiału, a także każda z wymienionych pozycji 
kosztorysowej powinna zostać uzupełniona o opis przyjętego rozwiązania / wymiar/ producent / 
kolorystyka oraz zdjęcie poglądowe i / lub schemat rysunkowy. 

d) Na rysunkach i na opisie należy wskazać Autorów projektów.  

VII. Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz:  
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a) Wykonawca przedstawi, w ciągu 31 dni od momentu podpisania umowy, do akceptacji 
Zamawiającemu, uszczegółowioną koncepcję aranżacji wnętrz, układ funkcjonalny po 
wcześniejszej wizji lokalnej obiektu.  
 

b)  W przypadku zakwesƟonowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego lub 
Franczyzodawcę, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję (z 
uwzględnieniem uwag) w ciągu 10 dni. 

c)  Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Franczyzodawcę.  
d) Wykonanie pełnego projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz Hoteli 

Hampton by Hilton zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotniku 39 F oraz 
w Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 220 jest możliwie na podstawie wcześniej 
zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji:  

 
a. Projekt wykonawczy aranżacji hotelu z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji 

hotelu zawierający: opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, 
plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów:  

i. ▪ projekt aranżacji ścian, podłóg,  
ii. ▪ projekt oświetlenia pomieszczeń - rozmieszczenie oświetlenia dostosowane 

do istniejącego układu, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych 
opraw oświetleniowych,  

iii. ▪ szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów w formacie A3,  
iv. ▪ wskazanie mebli, materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z 

opisem technologii wykonania,  
v. ▪ projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i 

ppoż w obrębie przedmiotu zamówienia.  
 

Wszelkie czynności wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, bądź niewskazane, ale niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia powinny być ujęte w ofercie cenowej.  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do utworów zgodnie z postanowieniami we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 


