

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej kładki dla pieszych oraz budową nowych kładek pieszo-rowerowych w Gdańsku**

Sygnatura postępowania 50/BZP-U.510.48.2025/MKL

I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmian treści SWZ w załączniku nr 8 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia.

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia zmianie ulega treść poniższych punktów, które otrzymują brzmienie:

1) Pkt 3.3. OPZ:

„W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym przy bieżącej aktualizacji projektu technicznego, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych podczas realizacji robót budowlanych. W ramach współdziałania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca, po konsultacji z nadzorem autorskim, obowiązany jest do przygotowywania propozycji (projektów) odpowiednich zmian w opisach rozwiązań projektowych, zmian w rysunkach technicznych lub wykonywania nowych rysunków (w zależności od potrzeb). Powyższe należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do korzystania z majątkowych praw autorskich oraz wykonywania praw zależnych w zakresie niezbędnym do wykonania powyższego obowiązku.”

2) Pkt 3.4. OPZ:

„Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji dendrologicznej inwestycji, tj. inwentaryzacji istniejącej zieleni wraz ze strefami ochrony drzew i krzewów (SOD), sporządzenia lub aktualizacji operatu dendrologicznego oraz sporządzenia projektu ochrony zieleni (POZ). Dokumentacje dendrologiczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz procedur, w tym załącznika nr 12 do OPZ tj. Standardami prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi zmianami; dalej jako „Zarządzenie”). [...] Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów,



jeśli zajdzie taka konieczność, wraz z opracowaniem projektu nasadzeń zastępczych zgodnie z Zarządzeniem oraz z załącznikiem nr 12 do OPZ. Wykonawca, zobowiązany jest do przedstawienia kompletnych materiałów Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem konieczności wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych, w celu ich akceptacji. Wykonawca dokonana niezbędnych poprawek i uzupełnień materiałów na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów, jeśli zajdzie taka konieczność. W wypadku, kiedy w wyniku zaktualizowania dokumentacji dendrologicznej inwestycji ujawni się potrzeba wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w stosunku do prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej (z wyłączeniem Załącznika nr 12 do OPZ i Zarządzenia). istniejącej w dacie zawarcia Umowy, to Wykonawcy przysługiwać będzie uprawnienie do przedłużenia terminu realizacji Umowy- o ile i w zakresie, w jakim będzie to wpływało na opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, oraz do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku wystąpienia niedającej się usunąć sprzeczności między Załącznikiem nr 12 do OPZ i Zarządzeniem a dokumentacją projektową, to Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, a Strony uzgodnią sposób usunięcia sprzeczności."

3) Pkt 4.2. OPZ:

„Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizacji własnym staraniem na bieżąco wszystkich zawartych w dokumentacji przetargowej uzgodnień, w tym docelowej organizacji ruchu, jeżeli taka potrzeba wystąpi. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej, z tym że jeżeli w wyniku aktualizacji uzgodnień, które utraciły ważność w trakcie realizacji Umowy (nie dotyczy docelowej organizacji ruchu) ujawni się potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to Wykonawca będzie uprawniony do odpowiedniej zmiany Umowy zgodnie z jej postanowieniami."

4) Pkt 4.5. OPZ:

„Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego, o ile nie będą one prowadziły do konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do tych, które wynikają z dokumentacji przetargowej istniejącej w dacie zawarcia Umowy."

5) Pkt 4.59. OPZ:

„W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca winien przestrzegać przepisów obowiązującego prawa dotyczącego w szczególności gospodarowania odpadami, a nadto zobowiązany jest:

- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
- odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem;



- do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;
- do zagospodarowania destruktu bitumicznego (kod: 170302) zgodnie z dokumentacją przetargową pozyskanego z rozbiórki istniejących nawierzchni we własnym zakresie – Zamawiający nie przewiduje zagospodarowania innych odpadów niebezpiecznych;
- zdemontowane włązy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej przekazać zgodnie z wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem;
- ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów;
- do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych urządzeń oraz podania sposobu likwidacji,
- złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,
- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska."

6) Pkt 4.8. OPZ:

„Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru, a w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego na zasadach określonych w OPZ, o ile nie będą one prowadziły do konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do tych, które wynikają z dokumentacji przetargowej istniejącej w dacie zawarcia Umowy.”

7) Pkt 4.81. OPZ:

„Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji przedmiotu zamówienia:

- schodkowania połączeń nawierzchni istniejących i projektowanych z uwzględnieniem warunków,
- dodatkowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm pod warstwą ścieralną nawierzchni bitumicznej na ciągach pieszo rowerowych,
- Wykonanie balustrady w przekroju F-F analogicznie jak dla przekroju E-E wraz z połączeniem z dodatkowymi balustradami na istniejącym odcinku ciągu pieszo – rowerowego zgodnie z uwagą z Audytu BRD. Długość balustrady to 140 mb. Konstrukcja balustrady jako kontynuacja przekroju E-E.”

8) Pkt 4.9. OPZ:

„O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Jeśli konieczności wykonania projektów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie można było przewidzieć w dacie zawarcia Umowy oraz jeśli wpłyną one na czas lub koszt realizacji Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu realizacji Umowy oraz do dodatkowej zapłaty na zasadach



określonych w Umowie. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.”

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia do pkt 3.4. dodany zostaje nowy ppkt 3.4 a) w brzmieniu:

„Zamawiający informuje, że wyznaczenie wokół drzewa strefy ochronnej nie oznacza zakazu prowadzenia robót w tym obszarze. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania robót w strefach ochronnych zgodnie z dokumentacją przetargową zaktualizowaną na zasadach określonych w pkt 3.4 OPZ. Wykonawca będzie podejmował działania w tym zakresie w taki sposób, aby zminimalizować ich wpływ na termin realizacji Umowy i będzie dostosowywał do nich etapowanie robót. Po aktualizacji operatu dendrologicznego i dostosowaniu rozwiązań wykonawczych do tych, które będą zgodne z Załącznikiem nr 12 do OPZ oraz Zarządzeniem, jeśli wpłyną one na czas lub zwiększenie kosztu realizacji Umowy w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej istniejącej w dacie zawarcia Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu realizacji Umowy, o ile i w zakresie, w jakim będzie to wpływało na opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, oraz do dodatkowej zapłaty za dodatkowy koszt zgodnie z postanowieniami Umowy.”

II. W związku z powyższymi zmianami treści SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 4 i pkt 5 otrzymują następujące brzmienie:

*„4. Oferty należy składać w terminie do dnia **23.05.2025 r.** do godziny **11:00**.*

*5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **23.05.2025 r.** o godzinie **11:10**.”*

Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **20.08.2025 r.**”.*

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Paweł Zieliński
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Liniowych
Podpisano elektronicznie