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Umowa nr ………………………………… 

zawarta w dniu……………………w ………………………………….. pomiędzy: 

Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w 

Tarnowskich Górach, przy ul. Towarowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS nr 0000013307, NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitał 

zakładowy 87.314.450,00 zł 

w imieniu której działają: ………………… 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Inspektorem nadzoru 

łącznie zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną, 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania w trybie 

.................. pn.: Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie jednego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Miasteczku Śląskim w okolicy ul. Białego wraz z niezbędną 

infrastrukturą, na podstawie art ……….. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

§1 [PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowy i wielobranżowy nadzór inwestorski zapewniany 

przez Wykonawcę nad Robotami realizowanymi w ramach  zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miasteczku Śląskim 

w okolicy ul. Białego wraz z niezbędną infrastrukturą. Nadzór inwestorski realizowany 

będzie przez Wykonawcę w zakresie branż: 

1) robót konstrukcyjno – budowlanych, 

2) instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) robót drogowych (w zakresie dróg i chodników w obrębie nieruchomości), 

5) pozostałych robót towarzyszących obejmujących proces Inwestycji. 

2. Strony wprowadzają następujące definicje: 

1) Umowy na Roboty –umowy lub umowy zawarta/e pomiędzy Zamawiającym, tj. 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a 

wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, 

przedmiotem której/których jest wykonanie Inwestycji; 
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2) Inwestycja  – zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Miasteczku Śląskim w okolicy ul. Białego wraz z niezbędną 

infrastrukturą, realizowane na podstawie pozwolenia na budowę numer: 144/23 z 

dnia 21.02.2023r. wydanego przez Starostę Tarnogórskiego  

3) Roboty  – roboty budowlane, które mają zostać wykonane oraz materiały, sprzęt i 

urządzenia, które mają zostać dostarczone w ramach realizacji Inwestycji, w tym 

roboty dodatkowe i zamienne, a także realizowane w ramach zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających udzielanych zgodnie z ustawą Pzp w związku z 

Inwestycją 

4) Wykonawca Robót – wykonawca w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, któremu 

Zamawiający powierzył realizację Robót na podstawie Umowy na Roboty, a także 

jego podwykonawca i dalszy podwykonawca 

5) Przedmiot umowy – wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy 

6) Dokumentacja Inwestycji – dokumentacja projektowa Inwestycji, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty sporządzone celem 

realizacji Inwestycji, a także wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, 

zezwolenia i opinie niezbędne do realizacji Inwestycji, w tym wskazane w OPZ 

7) Projektant – osoba lub osoby które sporządziły dokumentacją projektową 

Inwestycji na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym i/lub pełniące nadzór 

autorski w zakresie dokumentacji projektowej Inwestycji, 

8) Dni robocze – dni od poniedziałki do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy 

9) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2024, poz. 725 z późn.zm.) 

10) Kierownik Budowy – osoba/osoby pełniące funkcję kierownika budowy w 

rozumieniu Prawa budowlanego w ramach realizacji Inwestycji,  

11) Kierownik Robót – osoba/osoby pełniące funkcję kierownika robót w ramach 

Inwestycji 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, 

2) dysponuje i będzie dysponować przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy 

personelem niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy,  

w tym posiadającym kwalifikacje określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia  

3) znajduje się w stanie majątkowym umożliwiającym prawidłową i terminową 

realizację przedmiotu umowy 
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4) zapoznał się z Dokumentacją Inwestycji i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń, w tym brak jest przeciwskazań do realizacji przedmiotu umowy w 

oparciu o Dokumentację Inwestycji, 

4. Świadczenie usług opisanych w ust. 1 Wykonawca zapewni przy pomocy zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnionego w branżach wskazanych w ust. 1 pkt. 1-5, 

przy czym inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej będzie 

również pełnił funkcję koordynatora zespołu, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego.. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza Umowa, Specyfikacja 

Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ). Strony zgodnie przyjmują, iż Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania wszelkich obowiązków przewidzianych w OPZ nawet jeśli nie zostały one 

wymienione w niniejszej Umowie, a także do wykonania wszelkich obowiązków 

należących do właściwości inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem 

budowlanym.  

6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w zakresie ogólnym: 

a) przedstawienie Zamawiającemu oświadczeń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, stwierdzających przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi oraz innych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym lub wymaganych 

zgodnie z ust. 4 do rozpoczęcia i wykonania Robót, 

b) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi Robotami w pełnym zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego, pełnionego zgodnie z w/wi 

przepisami, w liczbie osób niezbędnych do prawidłowego, w tym sprawnego, 

płynnego i terminowego realizowania Umowy na Roboty, 

c) zarządzanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją Robót na podstawie 

Umowy na Roboty pod względem technicznym, finansowym, rzeczowym i 

organizacyjnym, a także postępu Robót w tym pod kątem harmonogramu 

rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Umowy na Roboty, 

d) egzekwowanie postanowień Umowy na Roboty, w tym weryfikacja 

wykonywania przez Wykonawcę Robót obowiązków wynikających z Umowy 

na Roboty 

e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach 

zaistniałych i mogących zaistnieć w toku realizacji Inwestycji, razem ze 

wskazaniem propozycji  ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi 

mającymi na celu usuwanie takich problemów, 
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f) prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót bez prawa składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, 

g) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Inwestycji, 

łącznie z Zamawiającym i Projektantem; 

h) zwoływanie i prowadzenie Rad budowy co najmniej raz w tygodniu z 

obowiązkowym udziałem inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora 

zespołu inspektorów oraz właściwego branżowo inspektora nadzoru w 

zależności od etapu realizacji Inwestycji, a także Kierownika budowy, 

Kierowników Robót, przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych 

osób, których obecność będzie pożądana i wymagana. Z w/w Rad budowy 

Wykonawca jest zobowiązany na miejscu sporządzić protokół który zostanie 

podpisany przez każdego z uczestników Rady budowy. Zamawiający 

dopuszcza nieobecność inspektora (koordynatora lub branżowego) na Radzie 

budowy z przyczyn losowych np. choroby, przy czym w takim przypadku 

Wykonawca winien uprzedzić o tym fakcie Zamawiającego jeśli jest mu 

wcześniej znany, udokumentować Zamawiającemu zaistnienie przyczyny 

losowej w terminie do 2 dni licząc od dnia nieobecności na Radzie budowy 

(np. zaświadczeniem lekarskim), a Wykonawca zapewnia dodatkowy pobyt 

danego inspektora na budowie w danym miesiącu kalendarzowym, w którym 

odbyła się taka Rada budowy lub za zgodą Zamawiającego w kolejnym, 

bezpośrednio po nim następującym, co winno zostać potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy – brak zapewnienia dodatkowego pobytu w powyższym 

okresie będzie podstawą do naliczania kar umownych przewidzianych w 

niniejszej Umowie (§8 ust. 2 pkt 3) oraz odmowy podpisania protokołu odbioru 

za okres, w którym dodatkowy pobyt miał być zrealizowany.  

2) w zakresie przygotowania do rozpoczęcia realizacji Robót: 

a) zapoznanie się z miejscem wykonywania Robót oraz udział w protokolarnym 

przekazaniu placu budowy Wykonawcy Robót, 

b) weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji oraz 

harmonogramu płatności oraz ich wszelkich aktualizacji, stanowiących 

załącznik do Umowy na Roboty, przy uwzględnieniu postanowień Umowy na 

roboty, pod kątem ich prawidłowego sporządzenia, w tym zapewniającego 

terminową realizację Inwestycji, przy uwzględnieniu interesu Zamawiającego 

c) zatwierdzanie wraz z Zamawiającym harmonogramów rzeczowo-finansowych 

Robót sporządzanych przez Wykonawcę Robót lub innych harmonogramów 

(planów) przewidzianych w Umowie na Roboty; 
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w zakresie etapu realizacji Robót: 

d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Inwestycji, w tym dokumentacją 

projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz opiniowanie poprawności pod względem technicznym i 

ekonomicznym zastosowanych w projekcie rozwiązań, 

e) monitorowanie postępu Robót,  w tym pod kątem dotrzymywania terminów 

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego 

załącznik do Umowy na roboty i bieżącego informowania Zamawiającego o 

wszelkich opóźnieniach; 

f) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania Robót , włączając w to 

roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę Robót, 

g) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania 

materiałów (urządzeń, sprzętów itd.), 

h) nadzór nad koordynacją prac Wykonawcy Robót, 

i) uczestniczenie przy próbach i odbiorach technicznych, 

j) dokonywanie odbiorów robót ulegających zanikowi lub zakryciu oraz 

egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonania zaleceń poodbiorowych – na 

zasadach i warunkach określonych w Umowie na roboty, 

k) uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

Inwestycji - na zasadach i warunkach określonych w Umowie na roboty i 

niniejszej Umowie W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

 stwierdzenia gotowości Inwestycji lub jej części do odbioru odpowiednio 

końcowego lub częściowego, 

 weryfikacji dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Robót wraz 

ze zgłoszeniem pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, wymogami 

Umowy na Roboty, w tym ich kompletności; 

 przekazania Zamawiającemu sprawdzonego operatu powykonawczego, 

rozumianego jako operat kolaudacyjny, 

 weryfikacja prawidłowości operatu powykonawczego pod kątem jego 

zgodności ze stanem faktycznym (rzeczywistymi obmiarami) i Umową na 

roboty oraz wprowadzanie zmian do operatu powykonawczego, 

 dokumentowania fotograficznego postępu Robót, 

 kwalifikacji wykrytych wad w toku procedury odbioru zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie na roboty, 
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 ocena przyczyn powstania i charakteru ewentualnych wad Robót, a także 

odpowiedzialności Wykonawcy Robót za ich powstanie, jak również 

doradztwo w zakresie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

przewidzianych w Umowie na Roboty bądź obowiązujących przepisach 

prawa, przy czym na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić pisemną opinię 

 udzielania Zamawiającemu rekomendacji co do odbioru lub odmowy 

odbioru częściowego lub końcowego, 

 sporządzania projektów protokołów odbioru; 

l) kompletowania na bieżąco wydawanych zmian i rewizji dokumentacji 

projektowej Inwestycji wraz z przekazywaniem ich do Zamawiającego, 

m) sprawdzanie na bieżąco jakości wykonywanych Robót i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z Prawem budowlanym i Umową 

na Roboty, 

n) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń 

przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontrolowanie 

dokumentów jakości, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, 

instrukcji obsługi, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

o) skompletowanie świadectw technicznych i dokumentów dotyczących: aprobat 

technicznych dostaw, certyfikatów i znaków zgodności, prób materiałów i 

Robót, 

p) pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wykonywania 

wszystkich robót  dodatkowych, zamiennych i lub zaniechania określonych 

Robót  przy uwzględnieniu zasad zlecania Wykonawcy Robót realizacji  takich 

robót wynikających z Umowy na Roboty oraz obowiązujących przepisów 

prawa 

q) udział w przygotowywaniu i przedkładanie Zamawiającemu projektów 

protokołów konieczności robót dodatkowych oraz zamiennych i innych 

zgodnie z Umową na Roboty, i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz z 

kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności pod 

kątem postanowień Umowy na roboty i obowiązujących przepisów prawa oraz 

dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji (na uzgodnionych wzorach 

dokumentów), 

r) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, którego zapewnienie leży po stronie 

Zamawiającego, w tym 
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 wprowadzanie w trakcie realizacji Robót, w porozumieniu z nadzorem 

autorskim, zaleceń Zamawiającego i/lub zaakceptowanych przez nadzór 

autorski i Zamawiającego zaleceń Wykonawcy Robót, 

 bieżące zgłaszanie Projektantowi wszelkich wykrytych nieprawidłowości 

(braków itd.) dotyczących dokumentacji projektowej Inwestycji, w tym 

zgłoszonych przez Wykonawcę Robót,  

 dokonywanie z Projektantem stosownych uzgodnień w zakresie 

dokumentacji projektowej Inwestycji, w tym występowania do Projektanta 

o udzielenie zgody na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej 

  egzekwowanie wykonywania przez Projektanta usług w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, 

s) weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych 

sporządzanych przez Wykonawcę Robót z komentarzami dla Zamawiającego 

(jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z 

Umową na Roboty, 

t) kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 

zgodności z Dokumentacją Inwestycji  i  postanowieniami Umowy na Roboty, 

u) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających  w 

szczególności jakość wykonania Robót oraz jakość materiałów stosowanych 

przez Wykonawcę Robót zgodnie z Umową na Roboty i obowiązującymi 

przepisami prawa, a także organizację placu budowy przez Wykonawcę Robót 

pod kątem zgodności z Umową na Roboty i obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym bhp i ppoż. 

v) dokumentowanie czynności wskazanych w lit. r) powyżej, w tym wykonywanie 

dokumentacji fotograficznej placu budowy zarówno przed rozpoczęciem Robót 

jak i na bieżąco w trakcie realizacji Robót, również  czynności odbiorowych i 

archiwizowanie wykonanej dokumentacji – Zamawiający wymaga archiwizacji  

za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej), 

przekazywanych na bieżącą Zamawiającemu; 

w) wydawanie Wykonawcy Robót, Kierownikowi budowy i/lub Kierownikowi robót 

poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
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urządzeń technicznych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa i Umowy na Roboty, 

x) żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

Robót, a także wstrzymania dalszych Robót  w przypadku, gdy ich 

kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem 

na budowę, 

y) żądanie i przyjęcie od Wykonawcy Robót wyjaśnień dotyczących 

ewentualnych opóźnień w realizacji Robót wraz z ich oceną i opinią dla 

Zamawiającego w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

stanowiącego załącznik do Umowy na Roboty,  w tym weryfikacja 

proponowanych korekt w/w harmonogramu i jego ewentualna aktualizacja na 

zasadach określonych w Umowie na Roboty, 

z) odbiór od Kierownika budowy i sprawdzanie prawidłowości dokumentacji 

budowy, dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz kompletnej 

dokumentacji prób i sprawdzeń, 

aa) weryfikacja realizacji przez Wykonawcę Robót zaleceń, żądań, wezwań 

kierowanych do niego w toku procedury odbioru częściowego i końcowego, w 

tym weryfikacja usunięcia wad wykrytych w toku procedury odbioru 

końcowego i częściowego; 

bb) sporządzanie pisemnych opinii co do złożonych wobec Zamawiającego 

roszczeń, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń 

bez prawa składania oświadczeń woli, rozwiązywanie bieżących problemów 

podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, 

cc) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny 

niedotrzymania przez Wykonawcę Robót terminu wykonania Inwestycji 

określonego w Umowie na Roboty, w tym wskazywanie Zamawiającemu, czy 

nastąpiło to  z winy Wykonawcy, w szczególności pod kątem istnienia 

podstawy dla Zamawiającego do wystąpienie o zapłatę kar umownych, o 

odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy 

Kodeks cywilny) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia 

będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w 

okoliczności, 
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dd) pobyt na terenie budowy w czasie prowadzenia Robót w takich odstępach 

czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak w każdym 

przypadku: 

 nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez cały okres obowiązywania 

Umowy (dotyczy koordynatora zespołu) w wymiarze nie mniejszym niż 2 

godziny/pobyt, 

 nie rzadziej niż raz w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż 2 

godziny/pobyt  - dotyczy poszczególnych inspektorów nadzoru 

pozostałych branż w okresie realizacji Robót podlegających nadzorowi 

danego inspektora, 

 uczestnictwo na Radzie budowy (o której mowa w §1 ust. 6 pkt.1 litera h)  

danego inspektora potwierdzona w sporządzanym protokole uznaje się za 

spełnienie tego warunku, 

 Strony uznają, iż jeśli inspektor nadzoru był obecny na placu budowy w 

czasie krótszym niż minimalny czas wskazany powyżej, dana obecność 

nie będzie uznana za pobyt na placu budowy ze wszelkimi 

konsekwencjami prawnymi, w tym prawem Zamawiającego do naliczania 

kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

 za pobyt na placu budowy nie uznaje się udziału w wideokonferencjach i 

innych sposobach komunikacji na odległość (zdalnych formach 

komunikacji), 

ee) niezależnie od minimalnej liczby pobytów wskazanych w lit. aa) powyżej 

stawiennictwo na  każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika budowy na 

terenie budowy niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po dniu 

zgłoszenia wystąpienia takiej konieczności przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego lub Kierownika budowy. Dopuszczalną formą 

zgłoszenia jest także forma telefoniczna z potwierdzeniem wysłanym 

wiadomością sms na nr kontaktowy Koordynatora zespołu inspektorów; 

ff) weryfikacja spełniania przez Wykonawcę Robót obowiązków dotyczących 

wprowadzania podwykonawców do realizacji Robót, w tym prawidłowości 

zgłoszenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, weryfikacja umów 

podwykonawczych oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym: zgłaszanie 

zastrzeżeń, sprzeciwów co do umów podwykonawczych lub ich projektów, 

akceptacja zgłoszonych podwykonawców;  

gg) udzielanie na bieżąco Wykonawcy Robót wszelkich niezbędnych informacji i 

wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w zakresie kompetencji 

Wykonawcy, 
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hh) kontrola Wykonawców robót w zakresie prawidłowego i terminowego 

informowania o rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkich 

dysponentów/administratorów sieci/obiektów / urządzeń, 

ii) kontrola prawidłowości oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami tymczasowej organizacji robót oraz zapewnienia sprawnej 

komunikacji w okresie prowadzonych robót, 

jj) udział w rokowaniach związanych z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem 

wszelkich umów zawieranych przez Zamawiającego w ramach Projektu, w 

tym podczas negocjacji ich warunków umów  (w każdym przypadku z 

wyłączeniem prawa do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli)  

kk) współpraca z Wykonawcą Robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

dla Inwestycji, 

ll) opiniowanie treści korespondencji z organami administracji publicznej, sądami 

i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie 

dotyczącym Inwestycji 

3) w zakresie finansowym: 

a) rozliczanie wykonanych Robót, w oparciu o Umowę na Roboty oraz  

dokumentów udostępnione przez Zamawiającego lub opracowane w 

porozumieniu z Zamawiającym (protokoły odbioru robót, harmonogram 

rzeczowo-finansowy, protokoły konieczności oraz wykonanie rozliczenia 

końcowego Umowy na Roboty), 

b) bieżące kontrolowanie rozliczenia budowy pod kątem Umowy na Roboty i 

rzeczywistego postępu Robót oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji 

dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące 

realizacji Umowy na Roboty, 

c) rozliczenie Umowy na Roboty w przypadku jej  rozwiązania lub wygaśnięcia z 

jakiejkolwiek przyczyny ( w tym na skutek odstąpienia od Umowy na Roboty), 

w terminach i na zasadach określonych w Umowie na Roboty lub określonych 

przez Zamawiającego w przypadku braku adekwatnych zapisów w Umowie na 

Roboty, w tym przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji Robót na 

zasadach i warunkach określonych w Umowie na Roboty,  ( 

d) weryfikowanie przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 

rozliczeniowych, w tym faktur VAT w ramach płatności częściowych i/lub 

końcowych za wykonane Roboty pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, 

postanowień Umowy na Roboty, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego 

i harmonogramu płatności i informowanie Zamawiającego o wynikach tej 

weryfikacji - Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych na rzecz 



Nr postępowania 03/2025/MTBS 

 

 

str. 11 
 

Wykonawcy Robót, stąd Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej 

weryfikacji zakresu wykonanych Robót 

e) szacowanie wartości Robót  wnioskowanych jako dodatkowe, zamienne lub 

zaniechane zaproponowanych przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie na Roboty, w tym określanie 

wysokości dodatkowego wynagrodzenia lub obniżki wynagrodzenia 

Wykonawcy Robót w przypadku ich zlecenia do wykonania (zaniechania),  

f) weryfikacja istnienia podstaw do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

Robót, w tym weryfikacja zasadności wniosków Wykonawcy Robót w zakresie 

waloryzacji wraz z dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę Robót pod 

kątem przesłanek określonych w Umowie na Roboty oraz określanie 

wysokości i sposobu waloryzacji zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie 

na Roboty;  

g) współudział w przygotowaniu całościowego rozliczenia finansowego Inwestycji 

w sposób określony przez Zamawiającego, a w tym zakresie Wykonawca 

do dnia końcowego odbioru przez Zamawiającego Inwestycji na podstawie 

Umowy na Roboty , zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia  Robót przy 

uwzględnieniu w szczególności rzeczywistego zakresu ich wykonania, robót 

dodatkowych, zamiennych oraz zawartych aneksów do Umowy na roboty i 

przekazania Zamawiającemu w tym terminie ich rozliczenia – formę i sposób 

opracowania określi Zamawiający, 

h) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym 

pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) dotyczących 

zasadności i/lub konieczności wystąpienia przez Zamawiającego z 

roszczeniami do Wykonawcy Robót, w tym ich pokrywa w ramach 

udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i) przygotowanie na żądanie Zamawiającego  dokumentów dotyczących 

nadzorowanych przez Wykonawcę Robót niezbędnych do skierowania  

roszczeń do Wykonawcy Robót, w tym ich pokrycia  z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na Roboty, , również przygotowanie 

dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do 

występowania przed sądem powszechnym w sprawie roszczeń wobec 

Wykonawcy Robót, 

j) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w ramach Umowy na roboty umożliwiających zapłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy Robót przez Zamawiającego, w tym 
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wnioskowanie do Zamawiającego o wstrzymanie płatności lub dokonanie 

potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy Robót. 

5) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione wyżej, które 

związane są z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót, a wynikają z 

przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk 

zarządzania projektami, a okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy na 

Roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 

6) Inspektor Nadzoru nie będzie miał prawa do: 

a) wprowadzania jakichkolwiek zmian i uzupełnień do podpisanych przez 

Zamawiającego umów, w tym Umowy na Roboty, 

b) zwolnienia Wykonawcy Umowy na Roboty z jakichkolwiek jego zobowiązań 

lub odpowiedzialności zawartych w  Umowie na Roboty lub ograniczenia 

takich zobowiązań lub odpowiedzialności 

c) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót, wprowadzania bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego materiałów zamiennych  

d) przekazanie Robót  Wykonawcy Robót innemu niż ten, który został wskazany 

w  Umowie na Roboty,  

e) zatwierdzania ewentualnych robót  dodatkowych,  lub zamiennych bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego 

f) składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, w tym o 

odstąpieniu od Umowy na roboty, 

g) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 

w tym składania oświadczeń o zaakceptowaniu wystawionych przez 

Wykonawcę Robót faktur; 

h) samodzielnego zlecania wprowadzania zmian do Dokumentacji Inwestycji 

(bez uprzedniej zgody Zamawiającego); 

i) korzystania  w imieniu Zamawiające z uprawnień w związku z zaistniałymi 

wadami, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji; 

j) innych czynności zastrzeżonych w Umowie lub Umowie na Roboty do 

wyłącznej kompetencji Zamawiającego; 

Wykonawca w razie potrzeby wnioskuje do Zamawiającego o wykonanie powyższych 

czynności/złożenie oświadczeń, a decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. W 

razie wątpliwości co do zakresu uprawnień Wykonawcy rozstrzyga je wiążąco 

Zamawiający. 

7. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od zawarcia Umowy na roboty, 

przekaże Wykonawcy kopię zawartej Umowy na Roboty.  W przypadku zmiany podmiotu 

będącego Wykonawcą Robót z jakichkolwiek przyczyn (np. w przypadku odstąpienia od 
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Umowy na Roboty przez którąkolwiek z jej stron)  Wykonawca po wyborze przez 

Zamawiającego kolejnego Wykonawcy Robót wprowadzi go do realizacji  Inwestycji i 

będzie kontynuował swoje obowiązki, Zamawiający przedłoży Wykonawcy zawartą 

Umowę na Roboty w terminie wskazanym w zdaniu powyżej. 

8. Zamawiający jest uprawniony do czasowego wstrzymania realizacji niniejszej Umowy w 

przypadku braku wykonywania Umowy na Roboty przez Wykonawcę (np. faktycznego 

zejścia z placu budowy) lub w przypadku dokonywania przez Zamawiającego zmiany 

podmiotu będącego Wykonawcą Robót z jakichkolwiek przyczyn (np. w przypadku 

odstąpienia od Umowy na Roboty przez którąkolwiek z jej stron).  

9. W granicach określonych Umową oraz Umową na Roboty inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego wobec wykonawcy robót 

budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 6) niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów określonych Umową na roboty, 

w szczególności na weryfikację dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót i 

przystąpienie do odbioru Robót. 

11. Jeżeli termin realizacji obowiązków Wykonawcy nie wynika z Umowy, jej załączników, 

Umowy na roboty, Dokumentacji Inwestycji bądź obowiązujących przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany realizować takie obowiązki w sposób umożliwiający 

prawidłowe i terminowe zakończenie Inwestycji, przy czym realizuje je także każdorazowo 

na każde wezwanie Zamawiającego. 

12. Obowiązki określone w niniejszej Umowie Wykonawca wykonuje w formie i sposób 

wynikający z niniejszej Umowy i Umowy na roboty, a w przypadku nieokreślenia formy 

sporządzenia określonego dokumentu (opracowania), przekazania informacji, opinii itd. 

formę taką określa wiążąco Zamawiający. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością, 

według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane 

możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

14. Jeśli Umowa posługuje się pojęciem „dnia” rozumie się przez to dzień kalendarzowy. W 

przypadku gdy Umowa posługuje się pojęciem „dnia roboczego” stosuje się definicję 

wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

15. Wszelkie obowiązki określone Umową i jej załącznikami Wykonawca wykonuje przy 

uwzględnieniu zapisów Umowy na Roboty, odrębnej umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Projektantem, Dokumentacji Inwestycji, obowiązujących przepisów 

prawa, tak aby realizacja Umowy przebiegała zgodnie z powyższymi 

dokumentami/przepisami. Jeśli Wykonawca wykryje jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy 
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Umową, a powyższymi dokumentami lub obowiązującymi przepisami prawa lub pomiędzy 

powyższymi dokumentami i/lub obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego wraz ze wskazaniem możliwych 

rozwiązań zaistniałej kwestii.  

16. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy realizacji przedmiotu umowy wytyczne i 

zalecenia Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego informowania Zamawiającego o niemożliwości realizacji jego zaleceń 

lub wytycznych bądź ich niezgodności z Umową, Dokumentacją Inwestycji, Umową na 

Roboty, bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy 

technicznej i/lub budowlanej, możliwości wystąpienia wad w przypadku ich wdrożenia, a 

także o innych okolicznościach przemawiających za ich niestosowaniem. W przypadku 

niepoinformowania Zamawiającego o w/w okoliczności Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki realizacji wytycznych i zaleceń Zamawiającego, a w 

szczególności nie może powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia swojej 

odpowiedzialności względem Zamawiającego.  

17. Strony zgodnie przyjmują, iż uwzględniając profesjonalny charakter działalności 

Wykonawcy udzielenie przez Zamawiającego zgody na jakiekolwiek proponowane przez 

Wykonawcę rozwiązania i/lub czynności nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

względem Zamawiającego za skutki ich wdrożenia. 

18. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny względem podmiotów trzecich, w tym 

Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania  

obowiązków określonych niniejszą Umową. W przypadku niewykonania bądź 

nienależytego wykonania ww. obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do 

zadośćuczynienia wszystkim roszczeniom osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, 

powstałych w związku z działaniami bądź zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny 

względem Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem ww. 

podmiotów. 

19. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu zakres potrzebnych 

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i które może udostępnić 

Wykonawcy, a które są niezbędne do realizacji usług przez Wykonawcę. W przypadku gdy 

ich udostępnienie wymaga poniesienia kosztów pokrywa je Wykonawca.  

20. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i wszelkim jego przedstawicielom pełny dostęp do 

danych, informacji i materiałów związanych z realizacją Umowy w dowolnie wybranym 

przez siebie terminie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność swojego 

przedstawiciela przy czynnościach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia 

niezbędnych wyjaśnień. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszelkich radach 

budowy, naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach organizowanych  w związku z 
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realizacją Inwestycji . 

21. Strony zgodnie oświadczają, iż celem działania Wykonawcy jest doprowadzenie do 

prawidłowej pod względem prawnym i faktycznym (w tym zgodnej z Dokumentacją 

Inwestycji) oraz terminowej realizacji Inwestycji. 

 

§2 [TERMIN REALIZACJI I ODBIORY] 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą Umową w okresie od dnia 

podpisania niniejszej Umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia Umowy na 

Roboty) do dnia planowanego zakończenia realizacji Robót wraz z uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji. Planowy termin realizacji 

Inwestycji zgodnie z Umową na Roboty wynosi 18 miesięcy licząc od dnia podpisania 

Umowy na Roboty. 

2. Uwzględniając postanowienia wskazane w ust. 1  planowany okres obowiązywania 

niniejszej Umowy wynosi ……… miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy1. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji Inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w 

ust. 1 zdanie drugie w drodze zawarcia aneksu do Umowy na Roboty lub faktycznego 

przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Umowy na roboty bez zawarcia aneksu do 

Umowy na Roboty dopuszczalna jest zmiana okresu obowiązywania niniejszej Umowy 

wskazanego w ust. 2 w celu jego dostosowania do przewidywanego okresu zakończenia 

realizacji Inwestycji wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia zgodnie z zasadami 

określonymi w §11 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.     

4. Strony ustalają, iż wykonywane przez Wykonawcę usługi będą podlegały protokolarnym 

odbiorom częściowym w okresach miesięcznych (rozumianych jako kolejne 30 dni): 

1) Odbiór usług świadczonych w okresach miesięcznych następuje w formie 

protokolarnej, w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca, 

2) Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru co następuje poprzez 

podpisanie protokołu odbioru częściowego, jest prawidłowa realizacja przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków w okresie, którego dotyczy protokół odbioru 

częściowego, 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w stosunku do przedmiotu 

umowy realizowanego w okresie podlegającym odbiorowi częściowemu 

Wykonawca w zależności od decyzji Zamawiającego jest zobowiązany w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego do: 

a) wykonania określonych obowiązków wynikających z Umowy i/lub, 

                                                           
1 Postanowienie zostanie uzupełnione przed zawarciem niniejszej Umowy w zależności od daty zawarcia 
niniejszej Umowy przy uwzględnieniu wytycznych wskazanych w §2 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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b) ponownego wykonania przez Wykonawcę określonych obowiązków 

wynikających z Umowy, które zostały wykonane nienależycie (wadliwie) i 

/lub, 

c) poprawienia i/lub uzupełnienia przez Wykonawcę efektów jego prac,  

4) w przypadku nieuczynienia zadość roszczeniom Zamawiającego wskazanym w pkt 

3) w terminie tam wskazanym Zamawiający może: 

a) odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego do czasu uczynienia 

zadość roszczeniom Zamawiającego, 

b) wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym  

c) zlecić wykonanie obowiązków określonych w pkt 2)  na koszt i ryzyko 

Wykonawcy innemu podmiotowi bądź samodzielnego ich wykonania na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu  

d) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku tj. przy 

uwzględnieniu wartości prac/usług wykonanych nieprawidłowo i/lub 

niewykonanych (np. ilości niezrealizowanych pobytów na placu budowy w 

stosunku do ilości wymaganej w danym okresie). 

5) jeśli Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia wskazanego w pkt 3) powyżej w 

szczególności w przypadku gdy nie jest możliwym lub celowym wykonanie lub 

ponowne wykonanie przez Wykonawcę określonych obowiązków lub 

poprawienie/uzupełnienia efektów prac Wykonawcy Zamawiający może dokonać 

odbioru częściowego przedmiotu umowy i jest uprawniony do obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku tj. przy uwzględnieniu 

wartości prac/usług wykonanych nieprawidłowo i/lub niewykonanych (np. ilości 

niezrealizowanych pobytów na placu budowy w stosunku do ilości wymaganej w 

danym okresie). 

6) ostatni protokół miesięczny stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, a warunkiem jego podpisania przez Zamawiającego jest dokonanie odbioru 

końcowego Inwestycji zgodnie z Umową na Roboty i uzyskanie ostatecznego, 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji. 

7) podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru miesięcznego (końcowego) 

usług jest warunkiem wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT 

częściowej i końcowej, o których mowa w §5 niniejszej Umowy.  

8) dokonanie przez Zamawiającego odbioru usług nie ogranicza jego prawa do 

naliczania kar umownych i/lub dochodzenia odszkodowania przewidzianych 

niniejszą Umową (co oznacza, że  niezależnie od tego czy Zamawiający odbierze 

czy też nie odbierze realizowanych usług, jest uprawniony do naliczania kar 

umownych przewidzianych niniejszą Umową i dochodzenia wszelkich innych 
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roszczeń wobec Wykonawcy wynikających z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań przez Wykonawcę).  

 

§2a Prawo opcji 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, 

polegające na uprawnieniu do zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy poprzez 

przedłużenie okresu obowiązywania niniejszej Umowy z równoczesnym podwyższeniem 

kwoty  wynagrodzenia, wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy 

2. W odniesieniu do prawa opcji wskazanego w ust. 1 Strony ustalają następujące warunki: 

a) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji wskazanego w ust. 1 w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji Umowy na Roboty w drodze aneksu lub wystąpienia 

faktycznych opóźnień w realizacji Robót , nad którymi sprawowany jest nadzór 

inwestorski bez względu na przyczyny takiego faktycznego opóźnienia i niezależnie 

od tego czy został zawarty aneks do Umowy na Roboty (np. z uwagi na wstrzymanie 

Robót przez Zamawiającego lub organ publiczny, zejście z placu budowy przez 

Wykonawcę Robót; wystąpienie robót dodatkowych/zamiennych, udzielenie 

zamówień dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją Inwestycji, 

wykrycia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, kolizji itd.), których 

wystąpienie powoduje konieczność sprawowania usług stanowiących przedmiot 

umowy ponad planowany okres jej realizacji, 

b) zamawiający może przedłużyć okres obowiązywania niniejszej Umowy w odniesieniu 

do tych usług, które są jeszcze niezbędne do wykonania biorąc pod uwagę nowy 

termin realizacji Inwestycji określony w aneksie do Umowy na Roboty lub 

przewidywany termin zakończenia Robót w przypadku niedokonania zmiany Umowy 

na Roboty w zakresie terminu jej wykonania, nie dłużej niż o okres 6 miesięcy; 

c) Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na takich samych zasadach jak 

zamówienie nieobjęte opcją (podstawowe), co oznacza iż będzie ono realizowane na 

warunkach umownych obowiązujących w dacie skorzystania przez Zamawiającego z 

prawa opcji, 

d) w związku ze skorzystaniem z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe 

wynagrodzenie wynoszące – zgodnie z formularzem oferty 

………………………………… za każdy miesiąc świadczenia usług w zakresie 

zamówienia opcjonalnego, płatne na zasadach określonych w §5, 

e) w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy w ramach prawa opcji 

Zamawiający jest uprawniony do podwyższenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia, 

wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy o kwotę ustaloną zgodnie z lit. d) przy 

uwzględnieniu okresu przedłużenia umowy, 
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f) Zamawiający może korzystać z prawa opcji wielokrotnie przy czym łączny okres 

przedłużenia niniejszej Umowy dla danej usługi nie może być dłuższy niż wskazany 

w lit. b) i nie może zostać przekroczona maksymalna wartość opcji wskazana w lit. g); 

g) Maksymalna wartość opcji w przypadku, o którym mowa w ust. 1 wynosi zgodnie z 

formularzem oferty ……………..zł,  co oznacza iż Zamawiający może przedłużyć okres 

trwania niniejszej Umowy w ramach okresu wskazanego w lit. b) wielokrotnie aż do 

osiągnięcia maksymalnej wartości opcji  - powyższe oznacza, że sumuje się wszystkie 

dokonane przez Zamawiającego zwiększenia (podwyżki) kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1; 

h) pierwsze Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć 

Wykonawcy nie później niż na 14 dni przed planowanym końcem realizacji zamówienia 

podstawowego, przy czym dla zachowania tego terminu liczy się termin wysłania 

oświadczenia do Wykonawcy. 

3. Zamawiający może korzystać z  prawa opcji niezależnie od przysługujących Stronom 

uprawnień do zmian niniejszej umowy. 

4. Skorzystanie z prawa opcji następuje na podstawie pisemnego oświadczenia 

Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy, w którym wskazuje on zakres prawa opcji, 

z którego korzysta oraz wysokość o jaką podwyższona zostaje kwota wynagrodzenia, 

wskazana w §5 ust. 1. 

5. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do realizowania 

zamówienia opcjonalnego zgodnie z zakresem opcji wskazanym przez Zamawiającego 

w jednostronnym oświadczeniu.  

6. Skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego 

i nie wymaga zgody Wykonawcy, ani zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

7. Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego 

udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.  

 

§3 [ZESPÓŁ INSPEKTORÓW I PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY] 

1. Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w następujących (branżach) 

specjalnościach: 

1) robót konstrukcyjno - budowlanych– Koordynator Zespołu: 

imię, nazwisko…………………………numer uprawnień………………………… 

numer telefonu……………………adres e-mail……………………………………. 

2) instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

imię, nazwisko…………………………numer uprawnień………………………….. 

numer telefonu……………………adres e-mail…………………………………….. 
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3) instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 

imię, nazwisko…………………………..numer uprawnień…………………..……… 

numer telefonu……………………adres e-mail……………………………………… 

4) robót drogowych 

imię, nazwisko……………………………numer uprawnień………………………… 

numer telefonu……………………adres e -mail…………………………………….. 

2. Każda osoba wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązana do 

złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

wynikających z niniejszej Umowy oraz ustawy Prawo budowlane w terminie określonym 

niniejszą Umową. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania własne 

oraz działania i zaniechania inspektorów nadzoru inwestorskiego, którymi posługuje się 

przy realizacji przedmiotu umowy, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Wykonawca może zmienić osoby wskazane do wykonania przedmiotu Umowy w ust. 1. 

Zmiana osobowa będzie możliwa pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę osoby 

o kwalifikacjach nie niższych niż wymagania Zamawiającego określone w dokumentach 

zamówienia i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż  posiadane przez osobę 

wskazaną w ofercie Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert pod warunkiem, że 

zmiana ta nie wpłynie negatywnie na terminową realizację przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie chęć zmiany, o której mowa w ust. 4 wraz z 

niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenia zawodowe 

osoby, która ma zastąpić danego inspektora nadzoru. 

6. Zmiana osobowa będzie możliwa pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności osoby zgłaszanej, zgodnie z ust. 4 oraz 5. 

Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy i staje się skuteczna z 

dniem wyrażenia w/w pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

7. W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez któregokolwiek 

inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w ust. 1, Zamawiający ma prawo zażądać 

zmiany osoby pełniącej funkcję tego inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przez 

niego wskazanym. Postanowienia ust. 4 oraz 5 stosuje się odpowiednio, co oznacza w 

szczególności, że w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany do pisemnego zaproponowania Zamawiającemu nowej osoby do pełnienia 

funkcji nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane 

uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje. Niewykonanie w/w obowiązku w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do wypowiedzenia 

niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym lub skorzystanie z wykonania zastępczego.  



Nr postępowania 03/2025/MTBS 

 

 

str. 20 
 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż każda osoba skierowana do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, o której mowa w §3 ust. 1: 

1) posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe określone przez 

Zamawiającego na etapie udzielania zamówień publicznych i wynikające z oferty 

Wykonawcy, zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym 

poziomie, terminowo, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w 

tym zakresie stosowanych, oraz posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu 

Umowy, 

2) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy przestrzegała będzie przepisów prawa, 

postanowień niniejszej Umowy oraz ewentualnych zaleceń Zamawiającego, 

3) w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa 

pełną poufność w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy  

4) wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i 

obowiązującego prawa. 

9. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru skierowanych zgodnie z ust. 

1 do realizacji Umowy, wynikającej w szczególności z okresu wakacyjnego lub choroby, 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres 

założonej pracy inspektora nadzoru dla uniknięcia opóźnień w realizacji prac. Takie 

zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez 

Zamawiającego, przy czym osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż 

określone w OPZ dla osoby zastępowanej. Maksymalny okres zastępstwa 

krótkoterminowego Strony ustalają na 30 dni. Po tym okresie dalsze zastępstwo wymaga 

spełnienia warunków określonych w ust. 4 do ust. 6.  

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 

innej osobie niż wskazana w §3 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 4-9. 

11. Zmiany obejmujące wyłącznie dane kontaktowe osób wskazanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu nie wymagają zmiany Umowy, lecz Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o nowych danych kontaktowych takich osób, a do czasu złożenia takiej 

informacji do Zamawiającego wszelkie doręczenia na uprzednio wskazane dane są 

skuteczne. 

12. Strony ustalają, że: 

1)  w ramach odbiorów robót zanikających, podlegających zakryciu, próbach i 

sprawdzeniach zobowiązany jest uczestniczyć właściwy branżowo dla odbieranych 

Robót inspektor oraz Koordynator Zespołu wskazany w ust. 1 pkt 1) 

2) w ramach odbioru końcowego Inwestycji zobowiązany jest uczestniczyć 

Koordynator Zespołu i wszyscy inspektorzy branżowi wskazani w ust. 1.  
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13. Niezależnie od osób wskazanych w ust. 1 osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony 

Wykonawcy jest …………………………………………….Zmiana danych wskazanych w 

niniejszym paragrafie nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy lecz wyłącznie 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie jest zobowiązany do organizowania na placu budowy jakiejkolwiek 

infrastruktury dla Wykonawcy w celu świadczenia usług objętych niniejszą Umową, a w 

przypadku konieczności zorganizowania takiej infrastruktury Wykonawca organizuje ja na 

własny koszt i ryzyko po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.  

15. W przypadku korzystania przez Wykonawcy z infrastruktury Wykonawcy Robót, 

Wykonawca  samodzielnie dokonuje rozliczeń z tego tytułu z Wykonawcą Robót, a 

Zamawiający nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek odpowiedzialności.    

 

§4 [PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: 

imię, nazwisko…………………………………………… 

stanowisko…………………………………………. 

numer telefonu…………………………adres e-mail…………………………… 

2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie wymaga zgody Wykonawcy, ani zawarcia aneksu 

do niniejszej Umowy lecz wyłącznie pisemnego powiadomienia Zamawiającego.  

 

§5 [WYNAGRODZENIE] 

1. Za realizację wszystkich usług opisanych w niniejszej Umowie, w tym za pełnienie usługi 

nadzoru, Wykonawcy należne będzie  wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: 

netto………………………………zł 

VAT…………………………………zł 

brutto…………………………….zł 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach i na 

zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy na każdym jego etapie, w szczególności koszty udziału w realizacji 

przedmiotu umowy zespołu inspektorów nadzoru, pobytu na budowie, zapewnienia 

infrastruktury celem realizacji przedmiotu umowy, kosztów noclegu, dojazdu, koszty 

udziału w radach budowy, koszty ubezpieczeń i ustanowienia wymaganych niniejszą 

Umową zabezpieczeń i inne. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie wypłacane w 18 (osiemnastu) równych 

częściach, za każdy miesiąc rzeczywistego świadczenia usług na podstawie niniejszej 

Umowy rozumiany jako kolejne 30 dni, na podstawie faktur VAT (rachunków) częściowych 
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tj. w wysokości …………………… zł (słownie: ……) brutto miesięcznie, przy czym w 

przypadku skorzystania z prawa opcji wskazanego w §2a ilość części wynagrodzenia 

ulega automatycznemu zwiększeniu odpowiednio do zakresu opcji z której skorzystał 

Zamawiający a wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustala się zgodnie z §2a. Strony 

ustalają, że: 

1) Wykonawca ma prawo do wystawienia pierwszej faktury (rachunku), po pierwszym 

miesiącu (30 kolejnych dni) obowiązywania Umowy na Roboty. 

2) poszczególne części wynagrodzenia  będą  płatne miesięcznie, z dołu. 

3) warunkiem wystawienia faktury VAT za dany miesiąc jest w każdym przypadku 

miesięczny protokół odbioru usług, o którym mowa §2 niniejszej Umowy z 

zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, 

4) Ostatnia część wynagrodzenia będzie objęta fakturą, zwaną fakturą końcową, która 

może zostać wystawiona po spełnieniu przesłanek z pkt 3) powyżej i  po dokonaniu 

odbioru końcowego Inwestycji zgodnie z Umową na Roboty i uzyskaniu 

ostatecznego, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji 

5) W przypadku wstrzymania realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego i w 

konsekwencji braku realizacji usług przez Wykonawcę,  wypłata miesięcznego 

wynagrodzenia zostaje wstrzymana aż do czasu rozpoczęcia realizacji usług przez 

Wykonawcę,  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i dostarczonych 

Zamawiającemu faktur VAT.  

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, który będzie wskazany na 

fakturze VAT: 

1) jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT, umożliwiającym płatność 

w ramach mechanizmu podzielonej płatności; 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym Wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „biała lista”. 

6. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie istniał w wykazie, o 

którym mowa w ust.5 pkt 2, na dzień zlecenia przelewu, Zamawiający ma prawo do 

zapłaty należności na wybrany przez Wykonawcę inny rachunek bankowy Wykonawcy, 

który widnieje w tym wykazie. W przypadku, jeśli w Wykazie nie będzie żadnego rachunku 

bankowego Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu pojawienia się 

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Wstrzymanie płatności nie spowoduje 

żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w szczególności nie będzie źródłem 
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roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz 

Wykonawcy ani nie będzie stanowić podstawy dla Wykonawcy do odstąpienia od Umowy. 

7. Datą dokonania zapłaty należności z faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie określone Umową przysługuje Wykonawcy w pełnej wysokości wyłącznie 

w przypadku prawidłowej realizacji wszystkich obowiązków przewidzianych Umową przez 

cały przewidywany okres jej trwania, co oznacza że: 

1)  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową Zamawiający może obniżyć 

proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku tj. przy 

uwzględnieniu zakresu niewykonywanych usług . W przypadku jeśli Wykonawca 

otrzymał już wynagrodzenie w wysokości wyższej niż należna po uwzględnieniu 

dokonanego obniżenia wynagrodzenia jest on zobowiązany do jego zwrotu w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2) W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub jej wygaśnięcia z jakichkolwiek 

przyczyn przed planowanym okresem jej obowiązywania określonym w §2 ust. 2 

niniejszej Umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie 

proporcjonalnemu obniżeniu przy uwzględnieniu skróconego okresu jej trwania. 

9. Wstrzymanie w całości realizacji usług przez Wykonawcę powoduje automatyczne 

wstrzymanie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w ust. 3, aż do czasu ich 

ponownego podjęcia niezależnie od przyczyn ich wstrzymania.   

10. Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 4 rachunku 

bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia, a tym samym do 

otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawców jest zgodnie z 

pełnomocnictwem z dnia …………...stanowiącym załącznik nr …………………………do 

niniejszej Umowy …………………………………………………………………………………. 

(postanowienie dotyczy Wykonawców wspólnie zawierających niniejszą umowę, którzy 

pisemnie upoważnili jednego z wykonawców do wystawienia faktur Vat i wskazania 

zgodnie z ust. 4 rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata 

wynagrodzenia i otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawców). 

Zamawiający dopuszcza zmianę zasad zapłaty określoną niniejszym postanowieniem, w 

tym poprzez wypłatę określonych części wynagrodzenia na rzecz poszczególnych 

Wykonawców i wystawianie przez nich oddzielnych faktur VAT, ale wymaga to zmiany 

niniejszego postanowienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
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§5A [WALORYZACJA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP i ART. 436 PKT 4 USTAWY 

PZP] 

1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, mających wpływ na koszt zamówienia (art. 439 ustawy Pzp): 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

2) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, o co najmniej 10 %,co zostanie ustalone w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  do końca stycznia danego 

roku kalendarzowego za rok poprzedni 

3) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego 

aneksu do Umowy (nie może nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć usług, w 

stosunku do których Wykonawca wystawił już fakturę VAT) 

4) kolejne zmiany wynagrodzenia mogą następować nie wcześniej niż przed upływem 12 

miesięcy od dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyższającego wynagrodzenie 

Wykonawcy w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, przy czym dodatkowo w przypadku przedłużenia czasu trwania Umowy, 

jeśli w związku z jego przedłużeniem doszło do podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zgodnie z §11 niniejszej Umowy, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego 

podwyższenia możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia 

aneksu, na podstawie którego podwyższono wynagrodzenie Wykonawcy, 

5) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany  w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, za rok poprzedni co oznacza, że zmiana wynagrodzenia następuje w 

przypadkach wskazanych w pkt 2) nie więcej niż o ogłaszany w w/w komunikacje 

wskaźnik zmiany. Wskaźnik ten odnoszony jest wyłącznie do tych części 

wynagrodzenia, w stosunku do których Wykonawca nie wystawił jeszcze faktury VAT 

(rachunku) i nie uzyskał jeszcze prawa do wystawienia faktury VAT (rachunku) zgodnie 

z niniejszą Umową,  

6) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę 

umowy, iż zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała 

faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności, że  
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a) były one uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia 

zawartego w ofercie oraz 

b) są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze 

wykonana do dnia publikacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 2) powyżej oraz są 

bezpośrednio z nią związane   

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 5% wynagrodzenia netto wskazanego w §5 ust. 1 na dzień 

zawarcia niniejszej umowy (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po osiągnieciu w/w kwoty 

dalsza waloryzacja nie będzie już przeprowadzana. 

2. Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie 

obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 3 do ust.11  niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o 

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawierać propozycję 

zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i 

odpowiednią kalkulacją, a także dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, 

czy zmiany, o których mowa w ust. 2niniejszego paragrafu, mają lub będą miały wpływ na 

koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu 

wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie 

wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana 

do zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki 

podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia 
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Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona 

stawka podatku. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu 

wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalnej 

stawki godzinowej) na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen 

podanych w ofercie (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej 

odpowiednich kopii deklaracji skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umów o pracę, 

umów o świadczenie usług wraz z aneksami). Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku z podwyższeniem wynagrodzeń poszczególnych pracowników (zleceniobiorców) 

biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części przedmiotu umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom (zleceniobiorcom) Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu 

do usług realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji 

ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej 

odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść 

przy realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w zmiany przepisów prawa, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia 
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w odniesieniu do usług realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty 

wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na podwyższenie kosztów 

wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej wykazu składek PPK za adekwatne okresy). 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W każdym z przypadków wskazanych w ust.1 i ust. 2 niniejszego paragrafu z wnioskiem o 

zmianę umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o 

zmianę wysokości wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do 

wniosku stosownych kalkulacji potwierdzających zasadność złożonego wniosku. 

9. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest 

on zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe 

dokumenty wykazujące wpływ okoliczności wskazanych ust. 1 niniejszego paragrafu  na 

wzrost kosztów realizacji zamówienia. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu na koszty wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie 

wysokości zmiany wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają 

lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony zobowiązują 

się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach. 

11. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie 

aneksu podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O 

ile z powyższych postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic 

innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust. 1 powyżej obowiązują najwcześniej od dnia 

zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba że z uwagi na szczególnie 

uzasadnione okoliczności Strony wskażą odmienny termin. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
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dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych 

osobowych niemających znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących 

podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunięcia dokona w taki 

sposób, aby nadal możliwa była pełna weryfikacja wyłącznie okoliczności wskazanych we 

wniosku. 

§6 [PODWYKONAWSTWO] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 

usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych przedmiotem 

zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku 

niewykazania powyższych okoliczności przez Wykonawcę Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
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podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie on uprawniony do odstąpienia od Umowy w części lub 

całości w terminie 60 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu w/w terminu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) badania czy nie zachodzą wobec 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe 

środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, iż podwykonawca posiadać będzie stosowne 

uprawnienia, zezwolenia lub wpisy, które zgodnie z wymogami prawa muszą posiadać 

podmioty realizujące czynności, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania 

Podwykonawcy. 

10. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania 

przestrzegania przez takiego Podwykonawcę zasad i warunków realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i jej załączników. 

11. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze zawarcia aneksu wyłącznie w przypadku: 

1) jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) jeśli zmiana polega na wprowadzeniu w trakcie realizacji umowy nowego zakres 

przedmiotu umowy realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany 

w ofercie i niniejszej Umowie, albo 

3) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy zgodnie z ofertą Wykonawca zobowiązał 

się do samodzielnej realizacji przedmiotu umowy. 

12. W innych przypadkach niż wskazane w ust. 11 zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie 

nowego podwykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, lecz wyłącznie 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego zgodnie z ust.2.  

13. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów 

przez Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14. Zamawiający w żadnym zakresie ani przypadku nie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Wykonawcy.  
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§7 [UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każdy inspektor nadzoru inwestorskiego 

skierowany do realizacji przedmiotu umowy jest i będzie przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 

związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmującą świadczenie 

usług, których dotyczy zamówienie ( zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa wraz z zaświadczeniem o opłaceniu składki od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) przez poszczególnych inspektorów nadzoru stanowią 

załącznik nr 5 do niniejszej Umowy).  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie ciągłości ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej przez każdego inspektora skierowanego do realizacji 

przedmiotu umowy do końca realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od wygaśnięcia 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zaświadczenie o opłaceniu składki. 

4. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę ciągłości umowy ubezpieczenia, o której 

mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy i naliczenia kar umownych. 

5. Niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany od dnia 

zawarcia Umowy aż do dnia  zakończenia realizacji przez Wykonawcę usług objętych 

niniejszą Umową,  potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 

końcowego Inwestycji w ramach Umowy na Roboty,  posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym 

czynności stanowiące przedmiot umowy i odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową na 

sumę nie mniejszą niż ……[zgodnie z SWZ]….. zł. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o 

której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia kopię nowej polisy potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia składek. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej 

obowiązywania we własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 

przypadku – z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa - Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub 

przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z 

tytułu realizacji niniejszej umowy. 
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§8 [KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY] 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, w szczególności za nienależyty nadzór nad Wykonawcą Robót i nieprawidłowe 

rozliczenie Robót, w tym podnosi odpowiedzialność za działania i zaniechania skutkujące 

wypłatą na rzecz Wykonawcy Robót kwot przekraczających rzeczywiście należne mu 

wynagrodzenie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących przypadkach i wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy z tytułu wypowiedzenia 

niniejszej Umowy bądź odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub części przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  

2) 1.000,00 zł określonego w §5 ust.1 Umowy za każdy przypadek braku 

potwierdzonego pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (zgodnie z 

§1 ust. 6 pkt 6 lit. aa), liczona za każdego inspektora nadzoru osobno;  

3) 3.000,00 zł wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy -  za 

każdy przypadek niezwołania Rady budowy w terminie wskazanym w §1 ust. 6 pkt 

1 lit. h niniejszej Umowy lub za każdy przypadek braku uczestnictwa w Radzie 

budowy właściwego inspektora nadzoru, którego obecność jest wymagana zgodnie 

z w/w postanowieniem liczona osobno za każdego nieobecnego inspektora 

nadzoru (kara ta może podlegać kumulacji z karą wskazaną w pkt 2) powyżej i w 

przypadku braku uczestnictwa danego inspektora nadzoru w Radzie budowy 

naliczana jest za każdego nieuczestniczącego w radzie budowy inspektora nadzoru 

odrębnie), 

4) 1.000 zł za każdy przypadek dopuszczenia do zastosowania przez wykonawcę 

robót budowlanych materiałów niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wniosków 

materiałowych niezgodnych z SWZ lub odebranie robót wykonanych niezgodnie z 

SWZ lub sztuką budowlaną,  

5) 1.000 zł każdy przypadek braku uczestnictwa Wykonawcy (odpowiedniego 

inspektora nadzoru wskazanego zgodnie z §3) w odbiorze robót zanikających lub 

odbiorze częściowym, rozruchach, testach i próbach, 

6) 10 000,00 za każdy przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy (odpowiedniego 

inspektora nadzoru wskazanego zgodnie z §3) w odbiorze końcowym Inwestycji  

7) 2.000 zł każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w §5A ust. 12 Umowy, 
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8) 500,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia postanowień §12. przez 

Wykonawcę, pracownika Wykonawcy lub inną osobę, za którą odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca (w tym inspektora nadzoru), 

9) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

Wykonawcy w oddaniu ostatecznego rozliczenia robót w stosunku do terminu 

wskazanego w § 1 ust. 6 pkt 4 lit. h Umowy,  

10) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w rozpoczęciu lub dokonaniu jakiegokolwiek odbioru Robót przewidzianego w 

Umowie na Roboty w stosunku do terminów określonych w Umowie na Roboty   

11) 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu potwierdzenia opłacenia składki, o której mowa 

w §7 ust. 3 i ust. 6 Umowy. 

12)  5.000,00 - w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę z naruszeniem postanowień §6 Umowy, liczoną za 

każdy przypadek naruszenia osobno 

13) 5.000,00 - w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę danej osoby do realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego z naruszeniem postanowień 

§3 Umowy, liczoną za każdy przypadek naruszenia osobno 

14)  500,00 zł -  w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę z jego 

winny innych obowiązków określonych Umową niż wskazane powyżej w stosunku 

do terminu określonego w zgodzie z Umową, w tym wyznaczonego przez 

Zamawiającego na podstawie postanowień Umowy, liczoną osobno za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, przy czym Strony 

przyjmują, że w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na podwyższeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalną wysokość kar umownych należy obliczać w 

stosunku do podwyższonego wynagrodzenia.  

4. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 te kary umowne wskazane w ust. 1, które obliczane 

są w stosunku do wysokości wynagrodzenia będą wyliczane przy uwzględnieniu 

wysokości wynagrodzenia obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia, którego 

wystąpienie powoduje powstanie roszczenia Zamawiającego o zapłatę takiej kary 

umownej.  

5. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącane 

według uznania Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

jakichkolwiek innych wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych 

korzyści. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar 

umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do 

naliczania kar. 

9. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okoliczności zaistniałe w 

trakcie obowiązywania niniejszej Umowy także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a także 

odstąpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

obowiązków określonych niniejszą Umową, Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (żądanie może być 

skierowane w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej): 

1) wykonania określonych obowiązków wynikających z Umowy, 

2) ponownego wykonania przez Wykonawcę określonych obowiązków wynikających z 

Umowy, które zostały wykonane nienależycie (wadliwie), 

3) poprawienia i/lub uzupełnienia przez Wykonawcę efektów jego prac, w 

szczególności sporządzonych dokumentów.  

11. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 10 Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy 

podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze). Obowiązku 

dodatkowego wezwania Wykonawcy nie stosuje się w przypadkach wykonania 

zastępczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy. 

 

§9 [WYPOWIEDZENIE UMOWY] 

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) jeśli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy ; 

2) jeśli zostanie powzięta informacja o rozwiązaniu Wykonawcy; 

3) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) w przypadku stanu zagrożenia niewypłacalnością, jak również stanu faktycznej nie-

wypłacalności Wykonawcy  

5) w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień wskazanych w §7  

6) w przypadku utraty uprawnień przez jakąkolwiek osobę pełniącą funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z §3, jeśli Wykonawca w terminie 14 dni od daty 
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zaistnienia w/w zdarzenia nie przedstawi Zamawiającego nowej osoby i nie uzyska 

jej akceptacji od Zamawiającego zgodnie z zasadami wskazanymi w §3   

7) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy  

8) w przypadku gdy  Wykonawca przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 

7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w  dodatkowo wyznaczonym mu terminie;  

9) suma nałożonych na Wykonawcę kar umownych osiągnęła wartość wskazaną w § 

8 ust. 3 Umowy  

10) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień §6 lub §3 niniejszej 

Umowy 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej 

postanowień Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego 

terminu, Wykonawca nie wykona ciążących na nim obowiązków i/lub nie zaniecha 

naruszeń i/lub nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Umowy 

12) w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy na Roboty z jakichkolwiek 

przyczyn lub w przypadku nie zawarcia Umowy na Roboty w terminie 180 dni licząc 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy,  

13) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji Inwestycji, 

14) w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa 

2. Przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Strony uznają za ważne przyczyny w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wypowiedzenia 

niniejszej Umowy, jeśli okres wstrzymania realizacji niniejszej Umowy przekroczy 2 

miesiące. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 3 

niniejszego paragrafu, jak również wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 1 lub 

obowiązującymi przepisami prawa przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy. 

Odstąpienie Zamawiającego może być złożone ze skutkiem ex nunc. 

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej ze skutkiem na przyszłość 

Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem wypowiedzenia, 
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w szczególności w zakresie uprawnień z tytułu kar umownych i wad zrealizowanego do tej 

pory przedmiotu umowy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień 

Zamawiającego, w tym do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach 

wskazanych w niniejszym paragrafie nie uprawnia Wykonawcy do żądania od 

Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania. 

9. Strony postanawiają, iż zarówno w przypadku odstąpienia, jak i wypowiedzenia Umowy 

rozliczenia Stron zostaną dokonane  przy uwzględnieniu rzeczywiście wykonanego 

zakresu prac i wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

10. Strony są zobowiązane do dokonania inwentaryzacji wykonanych prac w terminie 14 dni 

licząc od dnia wygaśnięcia niniejszej Umowy, która będzie stanowiła podstawę 

wzajemnych rozliczeń stron. 

11. Niniejsza umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.  

 

§10 [OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów 

oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w 

oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany 

kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie 

będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy. Dane 

osobowe inspektorów nadzoru (imię, nazwisko, nr uprawnień) będą przekazywane do 

Banku Gospodarstwa Krajowego i innych instytucji w związku z rozliczeniem Inwestycji 

oraz wypłatą transz kredytu.  

2. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że osoby wyznaczone do kontaktów oraz 

odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące 

reprezentantami Stron niniejszej Umowy, dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej 

Umowy, określonymi w ust.3 – 5. 

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy 

i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i 
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realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z 

zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez 

Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z 

przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

4. Osoby wyznaczone do kontaktów oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 

niniejszej Umowy, a także osoby będące reprezentantami Stron niniejszej Umowy 

posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. 

Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO.  

5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją 

niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w 

zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową. 

 

§11 [ZMIANY UMOWY] 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.  

2. Zmiana  Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

następujących zmian umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru 

umowy: 

1) w zakresie przedłużenia  terminu realizacji przedmiotu umowy określonego 

w §2 ust. 2 niniejszej Umowy w przypadku: 

a) przedłużenia terminu realizacji Umowy na Roboty w drodze aneksu lub 

wystąpienia faktycznych opóźnień w realizacji Robót , nad którymi 

sprawowany jest nadzór inwestorski bez względu na przyczyny takiego 

faktycznego opóźnienia i niezależnie od tego czy został zawarty aneks do 

Umowy na Roboty (np. z uwagi na wstrzymanie Robót przez Zamawiającego 

lub organ publiczny, zejście z placu budowy przez Wykonawcę Robót; 

wystąpienie robót dodatkowych/zamiennych, udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją Inwestycji, wykrycia 
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niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, kolizji itd.), których 

wystąpienie powoduje konieczność sprawowania usług stanowiących 

przedmiot umowy ponad planowany okres jej realizacji - w takim przypadku 

nowy termin wykonania Umowy lub poszczególnych jej części ustala się 

biorąc pod uwagę nowy termin realizacji Inwestycji określony w aneksie do 

Umowy na Roboty lub przewidywany termin zakończenia Robót w przypadku 

niedokonania zmiany Umowy na Roboty w zakresie terminu jej wykonania; 

b) zmiany Wykonawcy Robót , w tym w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia, 

uznania za niezawartą, stwierdzenia nieważności) Umowy na Roboty z 

dotychczasowym wykonawcą robót i konieczności dokonania wyboru nowego 

Wykonawcy Robót,  przy czym w takim przypadku przedłużenie następuje o 

czas niezbędny do wybrania nowego wykonawcy robót, udzielenia mu 

zamówienia i zakończenia Robót, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca; 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe 

do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej -  przedłużenie terminu realizacji Umowy 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

d) przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej 

konieczność wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez 

Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie, 

przy czym w takim przypadku przedłużenie następuje o czas niezbędny do 

wykonania takich usług; 

e) w przypadku zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest 

możliwe w przewidzianym w Umowie terminie, przy czym w takim przypadku 

przedłużenie następuje o czas niezbędny do wykonania takich usług; 

f) w przypadku wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w 

związku z rozwiązaniem (wygaśnięciem, stwierdzeniem nieważności, 

uznaniem za niezawartą) Umowy na Roboty z dotychczasowym Wykonawcą 

Robót i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania 

celem wyboru nowego Wykonawcy Robót lub faktycznym zaprzestaniem 

realizacji Robót przez Wykonawcę Robót – o czas wstrzymania realizacji 

niniejszej Umowy i przy uwzględnieniu nowego planowanego terminu 

zakończenia realizacji Inwestycji  
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W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali 

Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wskazane wyżej 

zasady i okoliczności; 

2) w zakresie skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w  §2 

ust. 2 Umowy: 

a) w przypadku wcześniejszego wykonania Robót, nad którymi nadzór 

sprawował Wykonawca,  

b) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia, stwierdzenia nieważności, uznania za 

niezawartą) Umowy na Roboty w przypadku jeśli Zamawiający nie będzie 

zawierał kolejnej  umowy na roboty z innym Wykonawcą Robót -  odpowiednio 

do terminu obowiązywania umowy 

c) w przypadku wystąpienia Siły wyższej, jeśli ma ona wpływ na termin realizacji 

przedmiotu Umowy. 

W powyższych przypadkach nowy termin wykonania przedmiotu umowy ustali 

Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wskazane wyżej 

zasady. 

3) w zakresie wysokości i zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

(wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,  w tym w zakresie podziału 

wynagrodzenia na poszczególne części wskazanego w §5 ust. 3 niniejszej Umowy, 

terminu zapłaty poszczególnych części wynagrodzenia): 

a) w przypadkach wskazanych w §5A Umowy,  

b) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego 

w §2 ust. 2 niniejszej Umowy zgodnie z pkt 1) i pkt 2) powyżej z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio do zmienionego terminu 

obowiązywania Umowy, o ile zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy, przy czym: 

 Warunkiem obniżenia wynagrodzenia jest obniżenie kosztów 

wykonania zamówienia na skutek skrócenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy,  

 warunkiem podwyższenia wynagrodzenia jest wzrost kosztów 

wykonania przedmiotu umowy na skutek przedłużenia terminu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

 zmianę wynagrodzenia ustala się biorąc pod uwagę zakres usług 

pozostałych do wykonania i okres przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu umowy,   
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 zmiany wynagrodzenia skutkujące jego podwyższeniem dokonane na 

powyższej podstawie nie mogą łącznie przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 Umowy z dnia 

zawarcia Umowy; 

c) w przypadku wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w pkt 4) poniżej, jeśli 

okoliczności tam wskazane mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia, przy czym wszystkie zmiany wynagrodzenia skutkujące jego 

podwyższeniem dokonane na powyższej podstawie nie mogą łącznie 

przekroczyć  20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 Umowy z 

dnia zawarcia Umowy.   

d) w przypadkach wskazanych w pkt 5) poniżej; 

4) w odniesieniu do zakresu obowiązków Wykonawcy i/lub sposobu ich 

wykonania: 

a) w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji 

obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem 

usług stanowiących przedmiot umowy, 

b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu powstałej z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności: 

 jeżeli rozwiązana zostanie lub wygaśnie umowa o roboty z 

dotychczasowym wykonawcą robót, bądź zostanie stwierdzona jej 

nieważność lub zostanie ona uznana za niezawartą, co spowoduje 

konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez 

Wykonawcę, 

 wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 

można było przewidzieć na etapie składania ofert, w wyniku których 

powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług przez Wykonawcę 

tj. nie objętych przedmiotem umowy, których zlecenie Wykonawcy nie 

zmieni ogólnego charakteru niniejszej Umowy, 

 powstania konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w Umowie i 

jej załącznikach, w tym OPZ do rzeczywistych warunków realizacji 

Inwestycji, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez 

Zamawiającego nie była możliwa do dnia składania ofert, bądź w sytuacji 

gdy warunki te uległy zmianie w trakcie trwania Umowy 

c) dopuszcza się zmianę terminów (częstotliwości) realizacji 

poszczególnych obowiązków wskazanych w Umowie i jej załącznikach, w 

tym OPZ, a także sposobu ich realizacji w przypadkach: 
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 konieczności ich dostosowania do treści Umowy na Roboty lub 

obowiązujących przepisów prawa,  

 powstania konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w Umowie i 

jej załącznikach, w tym OPZ do rzeczywistych warunków realizacji 

Inwestycji, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez 

Zamawiającego nie była możliwa do dnia składania ofert, bądź w sytuacji 

gdy warunki te uległy zmianie w trakcie trwania Umowy 

 w przypadku powstania konieczności poprawy jakości, wydajności lub 

bezpieczeństwa realizacji przedmiotu Umowy 

 w innych przypadkach niż wskazane powyżej, o ile nie spowoduje to 

wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, nie będzie skutkowało 

podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na obniżenie 

jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, 

5) w zakresie ograniczenia obowiązków Wykonawcy określonych Umową w 

przypadku: 

a) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących 

Zamawiającego, 

b) zmiany Umowy na roboty lub zakresu Inwestycji wpływających na zakres 

obowiązków Wykonawcy, 

c)  wygaśnięcia, rozwiązania, uznania za niezawartą Umowy na roboty, 

d)  gdy wykonanie danych obowiązków okazało się zbędne dla realizacji Umowy w 

szczególności z uwagi na stan zaawansowania Inwestycji (np. rezygnacja z 

organizacji co tygodniowych rad budowy lub minimalnych pobytów inspektorów 

nadzoru na placu budowy w przypadku przedłużającej się procedury odbioru 

końcowego) 

W sytuacjach opisanych powyżej w niniejszym pkt 5) zmianie może ulec także 

wynagrodzenie  Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu 

ograniczonych obowiązków, jeśli ograniczenie obowiązków ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, jak również zasady wypłaty wynagrodzenia, w tym w 

zakresie podziału na części i warunków ich płatności,. 

6) w innych przypadkach przewidzianych szczegółowymi postanowieniami Umowy w 

zakresie w nich wskazanym. 

a) zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, wskazanych w §3, 

na zasadach w nim określonych; 

b) zmiany osób wyznaczonych do kontaktu, wskazanych w §4 na zasadach tam 

wskazanych, 
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c) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki 

pisarskiej lub rachunkowej. 

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Warunkiem dokonania 

zmian, o których mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej zmianę oraz 

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - obliczenie kosztów zmian.  

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron Umowy 

wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się do informowania 

siebie wzajemnie o zmianie nazwy, formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. 

6. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na 

piśmie i dostarczone drugiej stronie. Będzie ono stanowiło podstawę sporządzenia 

aneksu. 

7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu 

nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej 

Umowy, a jedynie podstawę do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami.  

 

§12 [POUFNOŚĆ INFORMACJI] 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 

jakikolwiek sposób w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę 

ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
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2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych o wynikających z 

Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 

osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie 

do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. 

Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i 

skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania 

ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie 

Informacje Poufne – w zależności od decyzji Zamawiającego. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu. 

§14 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości ……………………… (słownie: 

………………….) PLN, w formie …………………………………….. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3.  Zamawiający zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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6.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 

7.  Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8.  W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia 

terminu ważności wniesionego w innej formie niż pieniężna zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy, co stanowić będzie warunek zawarcia takiego 

aneksu. 

9.  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 7 

do niniejszej umowy.  

10. W przypadku podwyższenia wynagrodzenia w drodze aneksu, Zamawiający może żądać 

podwyższenia kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

 

§15 [MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE] 

1. W przypadku gdyby w wyniku realizacji przez Wykonawcę lub podmioty którymi posługuje 

się w związku z realizacją niniejszej Umowy obowiązków przewidzianych niniejszą 

Umową powstał utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (w szczególności dokumenty i ich projekty) Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do takich utworów (dalej utwory)  w 

ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1 

niniejszej Umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części utworu 

mającej samodzielne znaczenie, której Wykonawca lub podmioty którymi posługuje się w 

związku z realizacją niniejszej Umowy są autorem. 

2. Przeniesienie praw autorskich i własności nośników utworu następuje z dniem ich 

przekazania Zamawiającemu w jakiejkolwiek formie przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca oświadcza, iż utwory powstałe w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków 

niniejszej umowy nie będą obciążone żadnym prawem jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, 

ani żaden inny podmiot nie będzie sobie rościł względem nich żadnych praw. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów następuje na następujących 

polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie i utrwalanie utworów przy użyciu wszelkich dostępnych technik (a w 

tym techniką kserograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera),  
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b) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym 

rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie 

dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy 

utworów na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie,  

c) w zakresie modyfikowania utworów w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w 

dowolny sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na 

rzecz bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych 

bądź cudzych potrzeb,  

d) w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

autorskich do utworu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy,  

e) w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w 

sieci Internet, intranet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania 

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, 

udostępniania, przekazywania utworów w części lub całości w inny sposób,  

f) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania 

zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich 

opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w 

tym określanie nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane,  

g) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności Zamawiającego lub podmiotów z nim 

powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych 

lub szkoleniowych,  

h) w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do utworów tytułem wkładu 

(aportu) przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek 

podmiocie   

i) w zakresie wykorzystywania dla celów realizacji i rozliczenia Projektu, w tym umowy 

o dofinansowanie. 

5. Zamawiający może korzystać z majątkowych praw autorskich, określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu Zamawiający może 

korzystać z majątkowych praw autorskich, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez 

ograniczeń, co do miejsca i czasu Wykonawca wyraża niniejszym bezwarunkową i 

nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w 

utworach. 

6. Wygaśnięcie jakichkolwiek zobowiązań w wyniku odstąpienia przez strony od niniejszej 

umowy, a także w wyniku rozwiązania umowy, w tym na skutek jednostronnego 
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oświadczenia woli nie będzie wywoływać skutków w zakresie praw Zamawiającego, które 

wynikają z niniejszego paragrafu umowy i dotyczą wykonanych utworów w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe na skutek nieposiadania przez Wykonawcę w chwili wydania 

Zamawiającemu utworów majątkowych praw autorskich w zakresie opisanym w 

niniejszym paragrafie 

§16 [POSTRANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z uwagi na charakter zamówienia. Wykonywanie czynności 

związanych z realizacją przedmiotowej Umowy nie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejsze Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo 

budowlane i Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, ani obciążyć jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy na rzecz osoby trzeciej, ani upoważnić inne podmioty do odbioru wierzytelności w 

jego imieniu, w tym dokonać przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu 

cywilnego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności,  

5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazały się nieważne lub 

bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych stosuje się postanowienia, które są zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, a odpowiadają znaczeniu oraz celowi Umowy, będąc 

spójnymi z pozostałymi postanowieniami Umowy.   

6. Umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu 

słusznych interesów obydwu Stron oraz celu zawarcia Umowy, w szczególności biorąc pod 

uwagę realizację Projektu w ramach umowy o dofinansowanie oraz w kontekście całości 

postanowień Umowy. 

7. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające Wykonawcę z 

odpowiedzialności na zasadach ogólnych, bądź ją ograniczające ani jako ograniczające 

lub wyłączające uprawnienia Zamawiającego wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa 
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8. Integralna część Umowy stanowią załączniki: 

1) SWZ wraz  opisem przedmiotu zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Dokumentacja projektowa 

4) Kopia Umowy na Roboty 

5) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających 

posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o opłaconych składkach polisy OC dla 

każdej osoby skierowanej jako Inspektor Nadzoru do realizacji zamówienia 

publicznego 

6) Polisa OC działalności  wraz z potwierdzeniem opłacenia składki 

7) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający 
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