Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BWZ-U/150/2025/)ZT Gdansk, dnia 29.05.2025 r.
sygn. post.: 71/BZP-U.510.61/2025/MS

Strona www

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, na zadanie pn.: Realizacja robét
budowlanych dla zadania pn. "Jasny Multipark Morena" w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2024

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajagca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, udziela wyjasnien do tresci SWZ:

Pytanie nr 1:
W § 4 ust. 2 Projektowanych postanowierh umowy (dalej: ,,PPU"), Zamawiajacy wskazat: ,(...) W
przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje

on w zwioce z zakonczeniem robét (...)".

Czy istnieje mozliwos¢ zastgpienia sformutowania ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”
okresleniem ,z przyczyn zawinionych przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 2:
W § 7 ust. 5 PPU, Zamawiajgcy wskazat katalog rozwigzan, jakimi moze postuzy¢ sie on
wedtug wtasnego uznania” w przypadku dokonania przez Wykonawce naruszen.

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania fragmentu ,,wedtug wtasnego uznania” poprzez
dodanie ,(.), majac na wzgledzie charakter i skale zjawiska"?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje ze przychyla sie do wniosku zawartego w pytaniu i dokona stosowne;j
zmiany tresci SWZ.
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Pytanie nr 3:

W § 9 ust. 6 pkt 1) PPU, Zamawiajacy wskazat, ze jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang
stwierdzone:

~wada/wady nadajaca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem jej/ich usuniecia lub wykonania".

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania ww. regulacji, poprzez zastosowanie rozgraniczenia
stanowigcego standardowg praktyke kontraktowa, tj.:

JJezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa (wady istotne) -
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ technicznie i/lub
organizacyjnie uzasadniony termin ich usuniecia,

2) wady nadajgce sie do usuniecia i nie stanowigce przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne) - Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy, wyznaczajac technicznie i/lub
organizacyjnie uzasadniony termin ich usuniecia™?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu

Pytanie nr 4:

W § 12 ust. 2 pkt 4) PPU, Zamawiajacy wskazat kare umowng, jakg Wykonawca zobowigzany
jest zaptaci¢: ,za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego”.

Czy istnieje mozliwos¢ zastgpienia sformutowania ,z przyczyn zaleznych od Wykonawcy”

okres$leniem ,z przyczyn zawinionych przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 5:
Czy istnieje mozliwos¢ dodania w tresci 8 12 PPU kary umownej, jakg Zamawiajacy
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy, analogicznej do tej z § 12 ust. 2 pkt 4), tj.

~Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej za odstgpienie od Umowy przez
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Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 6:
W § 12 ust. 4 PPU, Zamawiajgcy wskazat: ,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia

odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
poniesionej szkody".

Czy istnieje mozliwos¢ modyfikacji tresci ww. ustepu w nastepujgcy sposodb: ,Strony
zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 7:

W § 14 ust. 1 PPU, Zamawiajacy wskazat: ,Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czeSci Umowy w terminie 180 dni od dnia
powziecia wiadomosci o nastepujgcych okolicznos$ciach (...)".

Termin 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o danych okolicznosciach, jest terminem
niezwykle dtugim i niespotykanym w praktykach kontraktowych. Standardowym rozwigzaniem

jest stosowanie terminu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o danych okolicznosciach. Czy
istnieje zatem mozliwos$¢ skrocenia ww. terminu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 8:

W § 14 ust. 1 pkt 1) PPU, Zamawiajgcy wskazat, ze ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy: ,w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia”.

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania ww. punktu poprzez dodanie na kornicu zdania: ,(.), bez
uzasadnionej przyczyny?

Odpowiedz:
I
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Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu

Pytanie nr 9:

W § 14 ust. 1 pkt 2) PPU, Zamawiajgcy wskazat, ze ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy: ,w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni".

Czy istnieje mozliwos$¢ doprecyzowania ww. regulacji poprzez wskazanie ,(...) gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 kolejnych dni"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 10:

W § 14 ust. 1 pkt 5) PPU, Zamawiajgcy wskazat, ze ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy w nastepujacych okolicznosciach: ,jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w
spos6b nienalezyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita
poprawa w wykonaniu tych obowigzkow".

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci ww. punktu w nastepujacy sposob: ,jezeli
Wykonawca wykonuje swoje istotne obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow"?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu

Pytanie nr 11:

W § 14 ust. 1 pkt 6) PPU, Zamawiajgcy wskazat, ze ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy w nastepujgcych okolicznosciach: ,niedotrzymania terminu zakonhczenia robot
okreslonego w 8 4 Umowy".

Czy istnieje mozliwos¢ zastgpienia ww. regulacji zdaniem: ,przekroczenia terminu
zakonczenia robét okreslonego w 8 4 Umowy o co najmniej 14 dni"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.
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Pytanie nr 12:

W 8 14 ust. 1 pkt 8) PPU, Zamawiajgcy wskazat, ze ma prawo odstgpi¢ od catosci lub czesci
Umowy w nastepujacych okolicznosciach: ,w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do
terminu okreslonego w Umowie”,

Czy istnieje mozliwo$¢ doprecyzowania ww. regulacji poprzez dodanie na koncu zdania (.) o co
najmniej 7 dni"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie o jakim mowa w
pytaniu.

Pytanie nr 13:

W § 3 ust. 1 Wzoru Karty Gwarancyjnej (zatgcznik nr 1 do Umowy), Zamawiajacy wskazat:
~Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego”.

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania ww. zapisu, poprzez dodanie: ,(..) Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wady w technicznie i/lub organizacyjnie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje ze przychyla sie do wniosku zawartego w pytaniu i dokona stosownej
zmiany tresci SWZ

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, dokonuje zmian tresci SWZ:

W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego (Wzér umowy)” dokonuje sie nastepujgcych zmian:
1. W tresci 8 7 ust. 5 PPU zmianie ulega akapit 1:

wD. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg
Umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg
projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
(zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie
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naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo
wedtug wtasnego uznania: (...)"

na:
»5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa
bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg
projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
(zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie
naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo
wedtug wtasnego uznania, majac na wzgledzie charakter i skale zjawiska: (...)"

2. W tresci zatgcznika nr 1 do umowy ( karta gwarancyjna - wzér), zmianie ulega tres¢ 8 3

ust 1:

z
»1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.”

na:

. 1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w technicznie uzasadnionym
terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego”

Krzysztof Matkowski

Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 29-05-2025
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