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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ZP-RI1.272.1/1068757/2025

zawarta w dniu ... 2025 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfoZzenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
rozbudowe, nadbudowe i przebudowe swietlicy wiejskiej w Studzienkach
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez jedng z dwdch nizej wymienionych osdb:
Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
Zastepce Burmistrza Kcyni — Adama Kontowicza,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,

zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.1068757.2025), prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2024.1320—dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na:
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie $wietlicy wiejskiej w Studzienkach.

2. Realizacja zaméwienia obejmuje zakres robét budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obejmujacy roboty budowlane dot. prac ziemnych i przygotowawczych, fundamentdw, $cian zewnetrznych

i wewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, schoddw, rampy, tarasu, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz

utwardzen drogowych i chodnikowych, okreslone w szczegélnosci w nw. dokumentacji projektowej, na ktdérg sktadajg

sie:

a) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym z dnia 10 kwietnia 2024 .,

b) projekt techniczny — branza konstrukcyjna z dnia 10 maja 2024 .,

c) projekt techniczny — branza elektryczna z dnia 10 maja 2024 r.,

d) projekt techniczny — branza sanitarna z dnia 10 maja 2024 .,

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

f)  kosztorys ofertowy z dnia 3 marca 2025,

g) pozwolenie narozbudowe, nadbudowe i przebudowe swietlicy wiejskiej potozonej na dziatce nr ewid. 590/7 obreb
Studzienki, gmina Kcynia, decyzja Starosty Nakielskiego nr 236 z dnia 13 czerwca 2024 r., znak:
SWA.6740.208.2024.RW

oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanego obiektu budowlanego wraz z potwierdzeniem

ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

3. Szczegdtowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujgce zatgczniki do umowy:

a) Dokumenty i czynnosci wymienione w ust. 2,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamadwienia z dnia 14 kwietnia 2025 r. (dalej: SW2Z).

4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
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b) warunkami zawartymi w pozwoleniu wskazanym w ust. 2 lit. g,
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
d) obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zaméwienie uzywajac materiatéw, ktdre posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.

6. Za catkowite zakoriczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego i przekazanie Zamawiajagcemu
wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

7. Wykonawca, jak rowniez Jego Podwykonawca/y (jezeli dotyczy), zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 2 (powyzej), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465
t.j. ze zm. —dalej: kp) oraz dokumentowania tego zatrudnienia na pismie, np. w formie listy umozliwiajacej jednoznaczng
identyfikacje kazdej z zatrudnionych oséb i, na tej podstawie, weryfikacje zawartych umow o prace, ktére zgodnie z art.
29 §2 kp musza by¢ zawarte na pismie, a Zamawiajacy, w catym okresie realizacji zamoéwienia — pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 lit. d — jest uprawniony do kontrolowania faktu zatrudniania, w szczegdlnosci
poprzez zadanie (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawiania kopii uméw o prace zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z osobami faktycznie wykonujgcymi przedmiotowe zamdwienie oraz kopii dokumentéw
potwierdzajgcych obecnos¢ oséb, ktérych dotycza kopie ww. umdw, w miejscu i terminie wykonywania
przedmiotowego zamdwienia, w szczegdlnosci w formie ww. listy — umozliwiajacej ich jednoznaczng identyfikacje.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamowienie w dwéch etapach:

a) etap I: do 30 paidziernika 2025 r., na ktéry skfadajg sie: roboty ziemne i przygotowawcze, fundamenty, roboty
obejmujace kondygnacje parteru i dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, schody, rampa, taras, utwardzenia
drogowe i chodnikowe, instalacje elektryczne zewnetrzne, instalacje sanitarne zewnetrzne,

b) etapIl: do 29 maja 2026 r., na ktory sktadaja sie: roboty wykoriczeniowe, instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje
sanitarne wewnetrzne.

2. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamédwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamoéwienia, na ktore sktadaja sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamdwienia, na ktére sktadajg sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b) ...

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujace czesci zamowienia:

a) ..,
b)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (bgdz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czeSci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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10.

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy czesci zamodwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktdrym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badZ do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajagcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy, ktére nastgpi w terminie do 14 dni od zawarcia umowy,

b) protokolarne przekazanie Wykonawcy, w dacie przekazania terenu budowy, dokumentacji okreslonej w §1 ust. 2
umowy,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy)
oraz przedfozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozpoczecie wykonania zamdwienia
nie pézniej niz 14 dni, liczac od daty przekazania terenu budowy,

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdéwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatéw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normga lub aprobaty techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu oraz dokonanie zgtoszenia Staroscie Nakielskiemu wprowadzenia statej organizacji ruchu
(jezeli dotyczy),

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

g) zapewnienie i pokrycie kosztdw nadzoru archeologicznego nad prowadzong inwestycjg (jezeli dotyczy),

r) uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen i opinii, ktdre w toku realizacji umowy okazg sie niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej wykonania przedmiotu zamdwienia — w tym
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci: instrukcji
bezpieczenstwa p.poz, Swiadectwa charakterystyki energetycznej, protokotu badania parametréw wody, etc.,

s) poniesienie optat z tytutu aktualizacji istniejgcych uzgodnien lub dokonania nowych,

t) wspdtpracaz Enea Operator w zakresie podtgczenia instalacji elektrycznej budynku swietlicy do sieci energetycznej.

§6

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot (jezeli dotyczy):

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory robét zamiennych,

c) odbiory robot dodatkowych,

d) odbidr etapul,

e) odbior etapu ll,

f)  odbidr koricowy.

2. Odbiory robdt wskazanych w ust. 1 lit. a-c dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej, a wskazane w ust. 1 lit. bic—
dodatkowo w ramach odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. di e.

3. Przedmiotem odbioru poszczegdlnych etapow prac (ust. 1 lit. d i e) jest wykonanie catosci robét budowlanych na ten
etap sie sktadajgcych, zas odbioru korncowego — jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, w tym wtasciwe skoordynowanie i powigzanie realizacji prac z obu etapdw.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzonych prac,

b) geodezyjnych pomiarow powykonawczych,

c) koncowego protokotu odbioru robot,

d) aprobat technicznych,

e) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

f) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzgdzen,

g) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

h) protokotéw z badan materiatéw i urzadzen,

i) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci: dowoddow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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10.

podwykonawcom i rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia,

j)  pozwolenia na uzytkowanie — najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

Odbiory etapow oraz odbiér koricowy robét rozpoczng sie kazdorazowo w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania

robét przez Wykonawce i zakoricza sie w ciggu 14 dni od rozpoczecia — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci

odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokét, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,

w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego —wraz z terminem ich usuniecia w celu
przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowa) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb zgodny z umowa oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.
W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona
odbioru etapu / koricowego poprzez ztozenie stosownego o$wiadczenia w stosownym protokole odbioru robét, co nie
wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych
okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie
ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz
dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia
przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

§7
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.1068757.2025), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),

t.j. wynagrodzenie catkowite, na ktore sktadajg sie wynagrodzenia za poszczegdlne etapy, wynoszace odpowiednio:

a) cena ryczattowa wykonania etapu I:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),

b) cena ryczattowa wykonania etapu Il

netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),
ktore —w odniesieniu do zakresu podstawowego okreslonego w dokumentach wskazanych w §1 ust. 2 umowy — pfatne
bedzie w 2 transzach, na zasadach okreslonych w ust. 4.
Ceny okreslone w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych
etapow robodt (oraz catego zamdwienia) okreslonych w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy
i zawierajg wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:
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~

1.

a)

b)

c)

jezeli w trakcie realizacji zamdwienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie badz w czesci)

— w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie

krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

jezeli w trakcie realizacji zamowienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych roboét budowlanych —

w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia

Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce
w kwartale, w ktérym wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale
bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosownag
zmiane,

jezeli w trakcie realizacji zaméwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robét budowlanych —

w szczegOlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zmianie krotnosci tych pozyciji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny
jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia
zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajagcym — jezeli w kosztorysie
ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez
inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajacego okreslenie:

rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowic¢ bedzie zatgcznik do przedmiotowej umowy — bez koniecznosci kazdorazowego sporzgdzania aneksu do
przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajgcy sie w petni z trescig ww. protokotu.
Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ beda faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po:

a)

b)

wykonaniu robét i odbiorze etapu |, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad
istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole wykonania i odbioru robét tego etapu,
na zasadach okreslonych w §6 umowy.

wykonaniu robot i odbiorze etapu Il oraz odbiorze konncowym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koncowym
wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

Zaptata kazdej faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokoét koricowy bez wad istotnych), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

§8

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

1 Wskazany rachunek bankowy musi na dzieri dokonywania ptatnosci figurowac na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy —ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajqcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqgzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostafo wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
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na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzieri
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedtfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktérej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bqdz wnies¢ nowe zabezpieczenie
w formie gwarancgji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczqc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggfosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem pefnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru
robdt budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

8§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwiloki w zakoniczeniu roboty budowlanej / danego etapu — w wysokosci 0,5% ustalonego catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od
uptywu terminéw okreslonych w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. b —
w wysokosci 0,5% ustalonego catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien
niespetniania wymogu,

e) nieprzestrzegania przepisow BHP obowigzujgcych w miejscu i czasie realizacji zamdwienia — w wysokosci 0,5%
ustalonego catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy stwierdzony przypadek,

f) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg
wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
niezaleznie od kar umownych.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
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§11

1. Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét z wynikiem pozytywnym.

2. W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajagcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.

3. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

8§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
= Aleksandra Dzieciotowska — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel.: +48 52 589 37 20 wew.
9, e-mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl,
= Joanna Nowak-Moniak — Inspektor ds. inwestycji komunalnych, tel.: +48 52 589 37 20 wew. 6, e-mail:
joanna.nowak-moniak@kcynia.pl

= ., tel. kom.: +48 ..., e-mail: ... — inspektor nadzoru przedmiotowej inwestycji,
2) ze strony Wykonawcy:
=, tel.:.., e-mail: ... — kierownik budowy,
=, tel.: .., e-mail: ... — wiasciciel / osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajgcym / do koordynowania realizacji
zamowienia.
8§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych
okolicznosci:

a) opdinienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszego niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 14 dni,

c) opdinienia w realizacji roboty budowlane]j przez Wykonawce przekraczajgcego 14 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robdt
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktorg bedzie
podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na piSmie, na wezwanie Zamawiajacego.

4. Qdstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swoj personel z miejsca
prowadzenia robdt budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robot. Podstawg do wyceny wykonanych robdt i materiatéw bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robot, sporzgdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

Gmina Kcynia Strona92z13


mailto:aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl
mailto:joanna.nowak-moniak@kcynia.pl

Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) ZP-R1.272.1/1068757/2025 ZP-R1.271.1.1068757.2025

7.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakoriczy¢ realizacje we wiasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
koniczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamodwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

8§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy

podstawowej badz formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, proéb,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdzinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedgcych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

7) wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:
wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji projektowej,

8) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzer nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
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10)

11)

12)

13)
14)

15)

kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz? kosztow jego pdziniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujacych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzann technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzgdzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt — pozwalajgcych
w szczegdlnosci na: skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztéw jego pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowe] dot. technologii wykonania robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamoéwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajgcych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —

obowigzywad bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajgcej rowniez ze zmiany:

f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

i) zasad gromadzeniai wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce —
oraz w przypadku zmiany:

j) ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357 ke,

zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym

rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego

przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)

w realizacji przedmiotu zamdwienia — wyfgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia

podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczenn wobec Wykonawcy

z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamodwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach

ktorego Wykonawca polegat wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123

PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy

podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
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10.

11.

12.

Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajagcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamdwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego staé sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedna lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP (jezeli dotyczy),

17) koniecznosci zmiany zapisdw umowy zmierzajacych do wyeliminowania omytek pisarskich / rachunkowych bad?
niezgodnosci z przepisami prawa, ktdre Strony odkryty w trakcie realizacji / obowigzywania umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie

opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci

osoby wskazane w §12 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-

organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek

ktorejkolwiek z nich — przeprowadza, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce

w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony

kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwdrczych dla

przedmiotowego zamodwienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztéw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,

aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia

w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towardow i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczac od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach

kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia

okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych

w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na

zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej

okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

815
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
Kwestie sporne wskazane w ust. 1 a dotyczace roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang przez Strony mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) ZP-R1.272.1/1068757/2025 ZP-R1.271.1.1068757.2025

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

8§17

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztoZenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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