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zatgcznik nr 10 do SWZ
PROJEKT
Umowa nr ON.2710.6.2025
W dniu seivevenrens 2025 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa

Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,

z jednej strony,

- OO z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320) postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie zamoéwienie przetargu
nieograniczonego, zaméwienie klasyczne o wartosci wiekszej niz progi unijne, o ktérym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
budowie budynkoéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposazeniem, zagospodaro-
waniem terenu oraz infrastrukturag towarzyszacy, realizowanie w ramach zadania budzetowego pn. ,Bu-
dowa budynkéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreSlajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.6.2025 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy wraz z zatgcznikami),

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

5) przedmiar-y robot / kosztorys-y,

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje poda-
nych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz.
277): roboty polegajace na wykonaniu robdt murarskich oraz instalacyjnych w branzy sanitarnej
1) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia, oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust, 1 pkt 1 lit. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy 0sdb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:



b) dla zadan okreslonych w kosztorysach K3, K6, K7, K8, K13, K16, K17, K18
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a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwa¢ Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

Zakres zamowienia obejmuje roéwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Zadanie wspotfinansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w ramach dziatania

B.3.5.1. ,Inwestycje w energooszczedne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i Sred-

nich dochodach” oraz $rodkéw budzetu panstwa pochodzacych z Funduszu Doptat.

§2
Warto$¢ przedmiotu umowy, okresSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy
I WYNOSI ..vveiviecieeciieecee e ZNetto, v brutto (stownie: ......ccccccveeeiiiieenn /100 zt brutto)
w tym:
a) dla zadan okreslonych w kosztorysach K1, K2, K4, K5, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K19, K20

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
8%,

SIOWINE DIULLO: ...

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
23%,

STOWINE DIULLO: ...ttt sttt

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Ustalona wysokoSC wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztdw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej
wraz z zatgcznikami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez w nich nie ujete,
a bez ktdérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
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nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzu-
jgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamodwienia, ktéra jest niezbedna do
prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszegdo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inzyniera kontraktu w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inzyniera kontraktu.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamowienia w formie odrebnej umowy.

Zamoéwienie, o ktorym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawia-
jacemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegotowej w wersji elek-
tronicznej (PDF, ATH), na bazie ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub kosztorys
ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiaréw robot wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgczniki
do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z zatagcznikami, bedg stuzyly Zamawiajgcemu do rozliczenia czescio-
wego, koncowego, okreslenia stopnia zawansowania robot oraz do robdt i zaméwien, o ktérych mowa w §15.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

................................................ roku (jednak nie pdézniej niz do 22 czerwca 2026 r.).
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamdéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inzyniera kontraktu.

84

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ zamodwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zataczni-

kami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepisdéw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamoéwienia objety niniejszg umowa

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde zadanie inzyniera kontraktu Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inzyniera kontraktu i Zamawiajacego, na zasadach, o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inzyniera KOntraktu W 0SODIE: .........ccccviiiiiiiieeiis s errs s ee e e e e rna s
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: .....ccovviriiiiiiiiiiinienenreeneeeen,
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (KOOrdynator) ...........ccocoeerereiereneeeere e
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§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.

. Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia koficowego odbioru robét budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obej-
mujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamoéwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418):

1) dzienniki budowy,

2) protokoty odbioréw robdt,

3) dokumentacje powykonawczg.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamoéwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nienapra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.

. W przypadku, jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie-
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. W WYSOKOSCI susrrsessssersmssrsnnnnss z}, ktdére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrécone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powodoéw okreslonych w & 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedlozona gwarancja musi gwarantowal ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
- w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie posSwiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po
zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w &7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zi,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w §7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w §11 ust, 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przedtozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktéorym mowa w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

0) za niedostarczenie kosztorysow ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji elektronicznej, w terminie,
o ktérym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztorysow ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji elektronicznej
w terminie, o ktérym mowa w §2 ust, 10 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

q) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w &2 ust, 11 niniej-
szej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w §2
ust. 11 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreslonym w & 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-

zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokoéci utraconej badz obni-

zonej kwoty dofinansowania.

Natozone kary umowne podlegaja sumowaniu.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-

dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w terminie

7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-

dzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

§11
Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inzynierowi kontraktu roboty do odbioru podlegajgce zakryciu
oraz roboty zanikajace.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inzynier kontraktu na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na

piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
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traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku
odbioru.

Do zgtoszenia, o ktorym mowa w & 3 ust. 3, nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pozniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,

2) dziennik/dzienniki budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inzyniera kontraktu (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje konserwacji i eksploatacji urzadzen i ich otoczenia i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w szczegolnosci Prawa budowlanego,

8) oryginat pozwolenia na uzytkowanie,

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za wady)
— w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robot.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date
odbioru robét.

Czynnosci wykonania i odbioru robot bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotdw odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcdw lub w stosunku do dalszych podwykonawcdéw lub miedzy dalszymi podwykonaw-
cami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami
lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwtoke.
Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-
nia zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
zakresy robot poprzez dofgczenie do faktur dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 9/ 11 oraz w 19 ust. 16 nalezy rozumiec oryginat oSwiadczenia podwyko-

nawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przelewu.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zZleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do

usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.

Odbidér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajacego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktére ujaw-

nity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela wuvevenrans miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowaé uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
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Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.

Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inzyniera kontraktu i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Inzynier kontraktu ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia mu dokumentow rozliczeniowych.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi fakturami czeSciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i faktura koncowa, wystawiong na podstawie protokotdéw czesciowych odbioru robét i protokotu
koncowego odbioru robot.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na fgczng wartos¢ nie wyzszg niz 80% wartosci umowy i nie wczesniej
niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robdt budowlanych w wysokosci 20% wartosci niniejszej umowy.
Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten podmiot
i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Ptatnosc¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

. Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktory jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zapfata nastgpi w terminie okreSlonym w umowie, ktdrego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego potaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikow VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajacego od zapfaty w sytuacji wskazanej w wust. 11 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koricowego odbioru
robot.

1.

§15

Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.
b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%o,

w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym.
Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw
i sprzetu) / ceny rynkowe obowiagzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.
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zZmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreslone zostanie na podstawie kosztorysu robét dodatkowych.
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikdéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow
i sprzetu) / ceny rynkowe obowiazujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamdwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej rowniez
doszto do zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na zasadach, o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

- wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy réznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment sktadania wniosku przekroczy 12,00 punktdw procentowych,

- waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktdrych
mowa w pkt 1, wykraczajacej powyzej 12,00 punktéw procentowych,

- Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

- wniosek o waloryzacie moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajac wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

«  wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ kosztéw nie obejmuje kosztéw dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

«  dowody na to, ze wzrost kosztow dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamdwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

- uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

- zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

e)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez whasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do
nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,
wystapieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
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- koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi niemoz-
nosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkow geologicznych,
archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zaméwien
podobnych, dodatkowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opoz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)
0)

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robodt, skrd-
cenie terminu realizacji zamodwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi
na nie zgode,

zmiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawiag parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materia-
16w i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych materiatéow lub
urzadzen.

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)
9)

e)

g)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia,

rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku, gdy wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
z udziatem podwykonawcow,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),

Zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robdt, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.
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. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, moze réwniez dokonac¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikdéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obo-

wigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu) / ceny rynkowe
obowiagzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.) niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wplywajg na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi op6z-
nienia wywotanego okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie wust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznoéciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy.
§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdl-

nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegd-

towe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajg-
cych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze byc¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoSci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca. Uznanie

przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajg-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytkag polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wi
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcoéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
wihasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robét prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac
nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umoéw o podwykonawstwo, o ktdérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa §17 ust. 9, 11/
12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

8§20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..ooviieiie e
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

. Wykonawca os$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne Srodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia

stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
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integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemdw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 22

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania

niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Julia Ryba
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