OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE: ,BUDOWA TURBIN WERTYKULARNYCH WE WSKAZANYCH
LOKALIZACJACH W RUMI W FORMULE ZAPROPJEKTUJ | WYBUDUJ W
PODZIALE NA CZESCI’

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje 4 czesci:

Czesé 1:
e Farma wiatrowa 0 mocy min. 28,5 KW - trzy turbiny na stupach 0 mocy min. 9,5 kW
kazda,
e Lokalizacja Dziatka nr 156/11, obregb Rumia 07, teren potozony pomigdzy bieznia, a
ciggiem spacerowy wzdhuz Zagorskiej Strugi, trzy miejsca posadowienia w rownych
odlegtosciach pomiedzy stupami z o§wietlenie ptyty stadionu.

Cze$é 2:
e na dachu Ptywalni MOSIR cze$¢ socjalna - dwoch turbin o min. mocy 5 kW kazda,

e Lokalizacja Dziatka nr 682/4 obreb Rumia 18, dach czg¢sci socjalnej Ptywalni MOSIR
— miejsce dla dwoch turbin,

Czesé 3:
e na shupie przy budynku Centrum Opiekunczo Mieszkalnego /COM/ jedna turbina
0 mocy min. 9,5 kW,
e Lokalizacja Dziatka nr 114/7 obreb Rumia 07 - przy budynku Centrum Opiekunczo
Mieszkalnego,

Czesc 4:
e na stupie przy Szkole Podstawowej nr 7 /SP 7/ jedna turbina 0 mocy min. 9,5 kW.
e Lokalizacja Dziatka nr 388 obr¢b Rumia 21 - przy budynku Szkoty Podstawowej nr 7

— miejsce dla jednej turbiny.
Max wysokosci konstrukcji liczac od powierzchni gruntu:

o (Cz¢$¢ 1—15mb.
o (z¢$¢ 2 —max 3 mb ponad pota¢ dachowa,
o (Cze¢3,4—-12mb

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OPZ wymienione ponize] okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

2.1. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg lub projektowane do utozenia jedna lub

wiecej linii kablowych.



2.2. Napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

2.3. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu
oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napigcia zastosowanego (informuje o tym kolor
foli).

2.4. Stup — shup o specjalnej konstrukcji strunowo betonowej wirowanej przeznaczony do
zamontowania na nim wiatraka wertykularnego
-gwarantowany okres uzywania stupa - 50 lat,

- nasigkliwos¢ , 3,56 %,
- silg niszczaca > 10 kN,
- sita uzytkowa > 5 kN.
- wysokos$¢ 12 mb
2.5. Wiatrak wertykularny — wiatrak o pionowej osi obrotu o parametrach

2.6.Tabela parametrow znamionowych

Lp. Parametr Wielkos$¢
1 Moc znamionowa min. 5 lub 9,5 kW/turbiny na stupie/
2 Napiecie wyjscia 0,4 kV
3 Zabezpieczenia Przed rozkreceniem, przed praca
off grid, przed wysoka
temperatura.
4. Uzysk energii Dla 5 kW —min. 9,5 MWh
Dla 9,5 kW — min. 18 MWh
5 Wilgotnos¢ srodowiska pracy 75-87 % dla 30 - 40 °C
6 Zakres pracy temperatury -25°C-55°C
7 Stopien ochrony IP 65
8 Waga Max 500/1000 kG
9 Wysokos$¢ turbiny Max 5 mb.
10 Srednica Max 4 mb.
11 Liczba ramion Min. 3
12 Material lopat Kompozyt
13 Znamionowa predkos¢ wiatru — Max. 12 m/s /42 km/h/
przy ktorej znamionowa moc
generatora




14 Wiatr rozruchu Max. 2 m/s

15 Graniczna predkos$¢ wiatru <45 m/s
16 Poziom halasu <46 dB
17 Inwerter Beztransformatorowy, przy

wylaczeniu sieci kontroluje

hamulec, ochronniki

przecwprzepieciowe
18 Sterownik obciazenia Na wyposazeniu
19 Hamulec Elektromagnetyczny

2.7. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

2.8. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
W pozycji pracy. Posadowienia stupéw nosnych wykona¢ wedlug opracowanego projektu
budowlanego i projektow technicznych dla kazdej lokalizacji indywidualnych , chyba Ze
przepisy stanowig inaczej.

Stojak

2.9. Stojak wiatrak z masztem — konstrukcja nosna wiatraka do posadowienia na dachu
budynku wyposazona w:

2.9.1. tozyska kulkowe lub barytkowe w obudowie zamknigtej z kalamitkami

umozliwiajagcymi cykliczne uzupetienie smaru,

2.9.2. stopy podpor wyposazone w odpowiedniej grubosci podktady wygaszajace drgania z

konstrukcji na dach obiektu.

2.10. Rozdzielnia — szafa z uktadem rozdzielczym, zabezpieczeniami i uktadami AKPiA w
rozdzielni gtéwnej Hali Sportowej MOSIR, Basenu MOSIR, SP 7, COM.

2.11. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2.12. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes§¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

2.13. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig

kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz



odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
2.14. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
2.15. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia si¢ napi¢cia na elementach

przewodzacych dostepnych w warunkach zaktoceniowych.

3. Zakres prac — Prace polegac begdg na:

a. Wykonaniu projektow budowlanych, Technicznych i Zagospodarowania terenu
/ stadion, COM, SP 7 — poza obszarem objetym pozwoleniem na budowe hali/,

b. Uzgodnieniu powyzszych projektow budowlanych w starostwie w celu
uzyskania pozwolenia na budowg,

c. Uzyskaniu od Energii Operator warunkow przytaczenia zrodet OZE do sieci
elektroenergetycznej o ile nie dostarczy Zamawiajacy,

d. Posadowieniu stupow zgodnie z zatwierdzonym projektem.

e. Posadowieniu podstaw 1 konstrukcji nosnej na dachu cze$ci socjalnej Ptywalni,
zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy wytrzymato§ciowej dachu.

f. Zamontowanie turbin wiatrowych do stupow i do konstrukcji nosne;.

g. Wykonaniu wykopu lub koryt kablowych, utozenie w nich kabli oraz bednarki
zasypanie wykopow lub zamknigcie koryt pokrywami,

h. Podlaczenie kabli w Rozdzielni Glowne;j,

i. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej protokoty pomiarow
elektrycznych rezystancji, ciaglo$ci przewodoéw, uziemienia ochronnego,
instalacji piorunochronne;.

4. Opis prac — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie ze Specyfika

Techniczna wykonania i odbioru budowy farmy wiatrowej.

Organizacja robot
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

umow3, dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykop pod fundamenty prowadzi¢ w sposob bezpieczny utylizujac lub sktadujac urobek w

miejscu wskazanym. Szczegdlng uwage zwroci¢ na prace na wysokosci przy posadowieniu



stupéw | zamontowaniu turbin, wygradzajac na czas posadowienia stupa teren w promieniu 15

mb oraz odcinajac cigg spacerowy i wygradzajac bieznig.

Montaz na dachu Plywalni wykona¢ w dzien wolny od zaje¢é, zabezpieczajac wejscie do
Ptywalni przed odpadami . Zachowaé¢ szczegdlng ostrozno$§¢ podczas montowania

poszczegbdlnych prac monterskich. .

1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.1.2. Bledy i opuszczenia
Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuni¢cia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych

celow, btedow lub opuszczen w dokumentach.

1.1.3. Aprobaty techniczne
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do

realizacji umowy.

1.1.4. Dziennik Budowy
Wykonawce ma obowigzek prowadzenie Dziennika Budowy jako dokumentu

potwierdzajacy postep prac zgodnie z Prawem budowlanym dla kazdej lokalizacji.

1.1.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. W sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach.

1.1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
1.1.6.1.0chrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bgdacymi konsekwencja prowadzenia robot. W razie roszczenia

Strony Trzeciej] w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem



Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia
I bedzie na biezaco informowal Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz o szczegotach

osiggnigtego porozumienia.

1.1.6.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska w czasie trwania budowy 1 wykanczania robot:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oso6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia hatasem.

Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla Srodowiska - wszystkie materialty musza by¢

stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé przepisow
odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowa¢ materialow, urzadzen imaszyn, ktore mogltyby
doprowadzi¢ do skazenia S$rodowiska pylami lub substancjami szkodliwymi np.

ropopochodnymi.

1.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych BHP.
Wykonawca wygrodzi w spos6b widoczny takze w warunkach nocnych miejsce pracy. Nie
wolno wykonywa¢ prac na obwodach pod napigciem. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane ze
spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapltacie 1 s3 uwzglednione

W cenie umowne;j.



2. MATERIALY
Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania materiatow i

odpowiednie §wiadectwa badan. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ przesiany o odpowiedniej

granulacji.

2.1.2. Folia kablowa
Folia stuzaca do utozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego powinna by¢
koloru niebieskiego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokosci

nie mniej niz 20cm.

Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest
uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przyszlym wiascicielem urzadzen. Bebny z
kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany
Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo FeZn.
Zaprojektowano uzycie bednarki FeZn 25x4 do uziemienia stupow 1 dodatkowego uziemienia

przewodu zerowego w stupach.

Rury oslonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej $rednicy stosowane w celu
ochrony kabla przed oddzialywaniem mechanicznym w miejsca szczeg6lnie ucigzliwych i
narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w
ktorych konieczne jest wykonanie przepustu na skrzyzowaniu istniejacej Sieci
elektroenergetycznej z projektowana siecig kablowa. Rury powinny zapewni¢ zabezpieczenie
kable przed wuszkodzeniem mechanicznym oraz przed naprezeniami od pojazdow
przejezdzajacych nad rurami. Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w

nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



Skladowanie materiatow
Ze wzgledu na rodzaj i technologi¢ robdt zaleca si¢ dostarczenie materiatow i urzadzen
na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego

transportu wewngtrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

3. SPRZET

Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbedny jest nastepujacy sprzet.

1) Zuraw samochodowy o wysiegu 25 mb i udzwigu min. 10 t.
2) ciagnik siodtowy do przewozu stupow,

3) koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,

4) podnosnik montazowy samochodowy,

5) przyczepa do przewozenia kabli,

6) spawarka elektryczna,

7) samochodd skrzyniowy do 4t,

8) samochdd samowyladowczy,

9) zageszczarka do wykopow.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy lub

prawa. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu

harmonogr

am robdt zawierajacy mie¢dzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzadzen

o$wietleniowych, tj, UM Rumia w zakresie sposobu wykonania robot.

5.2. Budowa urzadzen

Zakres robot:

Farma na stadionie, pojedyncze instalacje przy Ptywalnia, COM i SP 7

Plywalnia ,
[ ]
[ ]

Wspolne
[ ]
[ ]

Wykonanie wykopéw do utozenia kabli,

Wykonanie przeciskow pod przeszkodami (drogi, chodniki),

Ulozenie drutu/bednarki,

Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

Ulozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

Wykonanie drogi technicznej umozliwiajacej wjazd ciagnika siodlowego ze
stupami, oraz Zurawia i podnosnika,

Wykonanie wykopow pod fundamenty,

Zatozenie szalunkow 1 zbrojenia oraz osadzenie stupow,

Zabezpieczenie fundamentoéw abizolem,

Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i catkowite zasypanie,
Wprowadzenie przewodéw do stupow,

Montaz turbin z podnosnika na stupie i podtaczenie przewodow.

Zamontowanie konstrukcji nosnej,

Zamontowanie koryt kablowych na trasie do rozdzielni gtownej Ptywalni Mosir,
Uziemienie konstrukcji nosnej 1 konstrukcji turbiny,

Zamontowanie turbin wiatrowych,

Ulozenie kabli w korytach z rozdzielni do miejsca konstrukcji nosnej,

Obrobka koncowek kabli,
Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,

Pomiar rezystancji uziemienia,



e Podfaczenie kabli w turbinach,

e Podlaczenie kabli w rozdzielniach zgodnie z zatwierdzonymi projektami.

e Zaggeszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu.

e Wykonanie mapy z naniesionymi miejscami posadowienia turbin przez geodete,

e Zlozenie do Energii operatora dokumentacji odbiorowe;,

e Zlozenie do Starostwa informacji o zakonczeniu prac budowlanych wraz z

przekazaniem dziennika budowy / o ile beda wymagane/.
5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgoda inwestora
trasowanie moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy rdwniez oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢
miejsce pracy. Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ si¢ do UM o uzgodnienie ws. zajg¢cia pasa

drogowego na wykonanie poszczego6lnych etapodw prac.

5.3.1 Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
(telekomunikacja, gaz, energia elektryczna) zaleca si¢ wykonanie wykopow w sposob rgczny.
Pod projektowang lini¢ kablowg nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0,4m 1 gtebokosci 0,9m
w stosunku do projektowanych rzgdnych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznos¢. Na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn 25x4/drut fi 6. Nastepnie
zasypa¢ gruntem rodzimym warstwa 10 cm i wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku. Po
utozeniu kabla w wykopie wykonuje si¢ kolejng podsypke o grubosci 10 cm. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktora natozy¢ foli¢ kablowa 1
calkowicie zasypa¢ row kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do
20cm 1 zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zmiany kierunku rowu
nalezy wykonywa¢ po tuku. Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla
promienie gigcia i jednocze$nie by tuk rowu kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m

dla kabli o izolacji 1 powtoce z PCV o napigciu 1kV.

5.3.2. Montaz kabli



Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Kabel mozna
uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel
podczas uktadania ocierat si¢ o podtoze.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,Im,
nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostalg cze¢$¢ wykopu nalezy
zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m
do uzyskania wspotczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is > 1,03 w obrebie
korpusu drogowego. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz
Z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, wjazdami na posesje,
torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegétowymi aktualnymi przepisami.
Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVK 110 koloru niebieskiego, ktore nalezy utozy¢
w rowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miejscach wymienionych powyzej. W
miejscach przeszkéd trwalych, ktéorych nie chcemy uszkodzi¢ wykonaé przeciski z
zastosowaniem rur SRS110. W obu przypadkach rury uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub
korkami styropianowymi.

Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikow
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢
minimalna 0,5mm, szerokos¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz
200mm) ulozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po
utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.4. Montaz urzadzen

5.4.1. Fundamenty

Wykona¢ zgodnie z projektem.

5.4.2. Montaz stupow
Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji powinna by¢ wytyczona przez geodetow.
Shupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- shlup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym

kierunku od osi pionowej moze by¢ : r < 2h/300,

gdzie: h - wysokos$¢ czgséci nadziemnej stupa,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Opis ogolny

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

wyposazenie w sprzet.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo -
kontrolne,

rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, itp.,

sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:



wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

wykonanie podsypki i zasypki kabla,

sposOb montazu linii kablowe;,

wskaznik zageszczenia gruntu,

poprawno$¢ usytuowania fundamentéw i szafki,

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

sprawdzi¢ ciaglos$¢ zyt 1 powtok kabli oraz zgodnosci faz,

pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiarow,
ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,
dokona¢ probnego zataczenia,

zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw 1 ustalen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.1.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatow,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zaj¢ciem stanowiska.

6.1.2. Pozostate dokumenty budowy
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza si¢: pozwolenie na
realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na
prowadzenie, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondenc;je.

6.1.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy odpowiednio
zabezpieczone. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.



7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgéciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych
Polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, zjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja
odbiorowi:

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrgbng czes$¢

sktadowa obiektu inzynierskiego.

Odbior czesciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:



e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Dzienniki Budowy (oryginaty).

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oraz
Aprobaty Techniczne,

e protokoty pomiarowe stanéw izolacji,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowsa, dokumentacjg, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

- sprawdzié, czy obiekt spetlnia warunki prawidtowej eksploatacji,

- dokona¢ prébnego zataczenia,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii 1 kabli Inwestorowi.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbior koncowy robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robot.. Kwota okreslona w
umowie jest pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy

oraz robocizn¢, prace sprzetu i wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie,
- dostarczenie materiahu,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,



przygotowanie podioza,

wylanie fundamentéw zgodnie z projektem,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

ulozenie w rowie bednarki,

wozenie kabli,

zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu,

podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

montaz stupow,

montaz konstrukcji no$nej na dachu Ptywalni MOSIR,

montaz koryt na trasie kablowej na dachu i na ptywalni MOSIR,
ulozenie kabli na dachu do rozdzielni gtownej Ptywalni MOSIR,
podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,
doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.,

pozostate czynnosci konieczne do wykonania robdt 1 spetniania wymagan okreslonych w umowie 1

specyfikacji techniczne;.

Przygotowat

Ryszard Szur






