POWIAT RADZYNSKI

Zatgcznik nr 3 do SWz
Projekt umowy

Znak postepowania: 12.272.01.03.2025

UMOWA [2.273........ 2025
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ) TtOCZNEJ PRZY ZSP

zawarta dnia ... 2025 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotky pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ) e
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP .................... ,
REGON .o, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... !/reprezentowana
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisac¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............ , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspodlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.)
(dalej jako: ,PZP”).
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia pn.: ,Wykonanie
kanalizacji deszczowe] ttocznej z urzadzeniami towarzyszacymi przy ZSP im. Jana Pawta I
w Radzyniu Podlaskim”.
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdét z dokumentacja projektowsg. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robét do wykonania
wedtug dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robodt
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (dalej jako: ,SSTWIOR”).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowa oraz rozebrac i ponownie wykona¢ elementy robdt budowlanych na swéj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy
i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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Nadzér nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowag
w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej
Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowg poprzez

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach srodkdw wtasnych Powiatu Radzynskiego.

§ 2 Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienie w terminie do 180 dni od dnia zawarcia
umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korncowego podpisanym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowaé daty zgtoszenia robdt przez
wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z § 6 umowy.

§ 2a Harmonogram

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-

finansowy (dalej jako: ,HCRF”) realizacji inwestycji objetej umowa.

HCRF musi by¢ zgodny z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

HCRF powinien obejmowac co najmniej:

1) wskazanie terminéw (dat kalendarzowych) rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

2) porzadek, przedmiot (rodzaj) i zakres robdt, ze wskazaniem termindw wykonania
(dat kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegdlnych prac;

3) harmonogram ptatnosci.

HCRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dnia jego przedtozenia,

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, bedzie stanowit zatgcznik

do umowy.

W przypadku braku uzgodnienia HCRF, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HCRF

w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w umowie, HCRF moze ulec zmianie. Wszelkie

zmiany w HCRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF,

a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji HCRF.

Kazda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji umowy Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru ma prawo zgtaszania uwag do

HCRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt budowalnych. Uwagi zgtoszone

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie
Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi: ...cocovivieiiciivicrieinan, zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO ovvvvieeeeevieeeeee ZE (StOWNIE: e e,) STANOWI
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kwote netto, natomiast .......ccceceveveieeiecnnnne. Zt (STOWNI@: e ) stanowi
kwote podatku VAT.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter wytgcznie pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowg, ofert3 Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeristwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) Rozpoczecie robot najpdzniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;

5) nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamodwienia;

7) biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamowienia w sposdb odmienny od umodwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie opfat (wg stawek dostawcow medidw) za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca;

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét;

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robdt;

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;

17) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru;

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru korncowego;

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

21) prowadzenie zaprojektowanych robdét budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

22) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych;

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym
do przystagpienia do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak réwniez
sporzgdzenie badZ uzupetnienie ww. dokumentdw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie;

Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w  rozumieniu przepisbw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.
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11.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdét,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajagce sie do ponownego
wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy .

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikow obiektéw
i 0séb trzecich na niebezpieczernstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robodt,
powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane jedng fakturg koncowg w terminie do 30 dni

od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robdt

(protokotem odbioru koncowego), z uwzglednieniem zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Za date zapfaty przyjmuje sie date

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw z oswiadczeniem podwykonawcdw o sptaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych umow o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3 powinny

odpowiadaé swojg formg i trescig osSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki do

umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcdw, rozliczenie Umowy

w zakresie ptatnosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie wymagato przedtozenia

przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw dotyczgcych podwykonawcodw:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie
rozliczeniowym — lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika
budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu
Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw wskazanych na
liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robdt budowlanych,
dostaw lub wustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez udziatu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
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zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia
przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia musza
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oswiadczenia nalezy zatgczy¢é dokumenty wykazujgce umocowanie 0sdb
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2,
Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 10 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na
wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnoscé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, lub
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 9, uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce Iub podwykonawce robdt budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptfatnosci bezposredniej za uzasadniong i po
wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktorym mowa powyze;j.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote naleing
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcédw
i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: ,Pfatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 24 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2020.106).

Za zrealizowanie zamodwienia lub jego czesci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
— sporzadzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz
(pomocniczo) przedmiardw robot — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej
i elektronicznej, ilo$¢ egz. - 1), obrazujgcy sposéb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, postuzg Zamawiajgcemu do kontrolowania
przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 26, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opcji.

W przypadku, gdyby roboty okresSlone w ust. 28 pkt 2 nie byty objete kosztorysem
o ktorym mowa w ust. 26, bgdZ tez ceny tych robdét bedg odbiegaty w sposéb znaczgcy od cen
rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD
dla wojewddztwa lubelskiego z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.

Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczgce Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawié bez zmian.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 9z 31




Strona 10 z 31|

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy




§ 6 Odbiory robét

Zamawiajgcy dokonywat bedzie odbioréw zrealizowanych robdt zgodnie zharmonogramem

czasowo-rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2a. Odbidér bedzie polegat na sprawdzeniu

kompletnosci i poprawnosci zrealizowania zamdwienia, co stwierdzone zostanie protokotem.

Przyjety przez Zamawiajgcego protokot odbioru i zaakceptowany przez inspektora (zaréwno, co

do zakresu rzeczowego wykonanych robdt, jak i ich wartosci) wraz z dokumentami, o ktdérych

mowa w § 5, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za

wykonang robote.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego na

podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce do

odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Komisyjny odbidr robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych

od dnia, w ktorym Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy potwierdzi gotowos$é do odbioru

wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez

Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktory powinien zostaé podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Odbior koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych tj.:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, Swiadectwa) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).
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§ 7 Wady podczas odbioru koricowego

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem
zaptaty kary umownej za kazdy dzient zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez
wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcodw*, w
nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

Ip. Przedmiot Umowy - zakres:

2. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna w szczegdlnosci spetniac ponizsze
wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robodt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ,
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiada¢ standardom
zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajagcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag;

7) umowa musi zapewniac, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreslonym
przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasniern dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robdt i ich wyceng, oraz z czescig

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub

projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca skfada

pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana

w zakresie robdt, ilosci robét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci

i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi
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zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozyé
dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie takiej umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o
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ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczgcych

tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce
zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowigzek
zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujgcego
miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z
podwykonawcga (dalszym podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

21. Zamawiajgcy moze:

1) zazadaé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktory
wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu budowy,

na koszt Wykonawcy.

22. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy Zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

23. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé takze dalszego

podwykonawce.
§ 9 Personel
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......couvmrvnnnns snrtel: e ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeeueue.. snrtel: :

2. Osoba upowazniona do kontaktow z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskéw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;
) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;
6) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych;
) informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wptynac na jakosc robdt lub opdzinienie terminu zakonczenia zadania.
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§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtfowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowacé plac budowy w czasie prowadzenia robdt uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

§ 11 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych  sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentéw,
o ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz z
jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie, stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych
sktadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie przedtozenia
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 12 Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnient wynikajgcych z gwarancji.
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W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —

tel. ......... , e-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposob niezgodny
zich przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej
przez Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic

z Zamawiajacym.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach

i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow oraz

wadliwie wykonanych robdét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

) ogtoszeniu swojej likwidacji,

) zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 5.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny

nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego

terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub

gwarancjg wykonawca powinien na wifasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad—bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

z tytutu opdznienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg
okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13 Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- prace fizyczne obejmujgce roboty budowlane z zakresu robdt okreslonego w §1 ust. 2 umowy, w
tym operatorzy sprzetu;
z wyfgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(ponadto
obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby  fizyczne  prowadzgce  jednoosobowg  dziatalnos¢  gospodarczg w  postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania ztozenia oSwiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
- w terminie przez siebie wyznaczonym.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
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4)

ztozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byty stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-4 i

jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcéw —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3-4.

§ 14 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujgcych tytutéw:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2
ust. 1;

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia Iub

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

i) za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za nieprzedtozenie do zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

l)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy;

m) za zwtoke w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 3-4 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3-4,

n) za zwioke w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

o) za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktorych mowa w § 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

p) za zwiloke w zaktualizowaniu (przedfuzeniu) terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz przedstawieniu  dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku — w okreslonym w § 11 Umowy terminie —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,15% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,
z zastrzezeniem, ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

taczna wysokosc kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajgcego,
nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§ 15 Kary umowne wynikajgce z odstgpienia od umowy
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

§ 16 Odstgpienie od umowy
Oprdécz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
wniosku o upadfos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadfosé¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych;

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy —w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru korcowego,
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac w zwigzku z odstgpieniem od umowy bedzie kosztorys i wykaz cen

jednostkowych, a w zakresie robdét tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90% cen

SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakonczony kwartat (za ktory pojawita sie

publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.

§ 17 Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz
przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane beda

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic¢ drugg Strone

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawierac¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF
uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakornczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowane] przez Wykonawce zmiany Umowy i jej

wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemna
odpowiedZ odnos$nie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania
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kompletnego wniosku.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcéw),

zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw,

zmiana o0so6b, o ktorej mowa w § 9 Umowy,

aktualizacja, zmiana HCRF.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

7)

8)

9)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkéw;

gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje prac
(opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania takich warunkow;

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktore uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie,
a ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdzinienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robodt
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych —
o czas niezbednych do ich wykonania,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do
prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;
rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
bedg skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
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sposob, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
0 czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badZ z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

8. Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw,
sprzetéw, urzadzen, czy elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz
przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne
w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos¢ zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatoéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
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15.

Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majacych
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu $rednie ceny
materiatéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niezgodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysoko$¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow, urzadzen
innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany materiatéw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajagcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokos¢
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robdét dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez
wnioskujgcg o wykonanie robdt dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w
danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robét dodatkowych. Kosztorys robot
dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z
niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu
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obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie
zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.

§ 18 Przechowywanie dokumentaciji
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamodwienia w sposéb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo oraz
do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamowienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacja
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 19 Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujgcego
okres o0 30 dni dfuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote réwng 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli __ zt (stownie: ).
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz catosé
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz
uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
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majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz

na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli
7tz przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady;

2) czes¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru korncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15 dni dtuzszy niz okres gwarancji
i rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze
zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i

rekojmi, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu gwarancji i

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo

zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje

SWo0jg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest

zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30

dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce

stosuje sie rowniez w przypadku braku zakornczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1

oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku

obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy

Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie przedtuzy

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej kwoty z tego zabezpieczenia, celem

dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w

pienigdzu.
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Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia zostanie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 21 Postanowienia koricowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ).
2
3
4
5

Dokumentacja projektowa.
Oferta wykonawcy.
Oswiadczenie podwykonawcy.

)
)
)
)

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ................ 2023 r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC vttt ettt ettt et et b ettt e et e b et sre et eeb et bete e e e sa e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedgcego POAWYKONGWETG ...ttt ettt

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! 1ottt ettt et ettt e ettt et sttt bbb b et eb e et sb et st e e ebe e bbb s et s nes b
(STOMINI T e ettt et e et ettt et )
za prace wykonane w okresie od ........cccceeeeeieeeeiercee e O e
NETTO: (i
podatek VAT ...
DrULLO: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunki€m Nr.........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereenenes p e 011 O oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt bt ettt e sae s et e s aeeae s e etteeeaeeetbessbeaesaensres
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG ....c.cceeeiierie ettt sttt st
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .vvivieeeee et ettt et e et ettt ettt aeete et et et e ettt n ettt ettt e et e eane s
(rodzaj prac)
N@ ZAAANTU ©viv ittt sttt sttt b e et ettt b e ses bt b ettt en s
realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.cvevevieeeeceeeeee e Z2dNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzynski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOGTE ettt ettt ettt et b e et s e s bbb et e e bbb ses bt eb et en s sae b
(STOMWINIE ettt ettt e ettt ettt ettt ee s ) za roboty
wykonane w okresie od ........c.ccococeieiieeiecnnnne. O e
NELLO: i
podatek VAT: ..o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr........coeeeeeeceeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokotu

zatgczam.

(podpis)
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