Zatgcznik nr 1 do umowy
ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

»,Rozbudowa ul. Niebytej” - opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Niebytej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kantorowicka do rejonu dziatki nr 233, obr. NH-10 -
dtugosci okoto 550 metréw.

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla rozbudowa ul. Niebytej wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Kantorowicka do rejonu dziatki nr 233, obr. NH-10 (dt. ok. 550m) wraz z kolizjg zieleni, odwodnieniem,
oswietleniem, przektadkami kolidujacego uzbrojenia, chodnikiem oraz placem do zawracania w przypadku
nieprzelotowego zakonczenia drogi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
zadania.

Uzyskanie opinii jednostek i wydziatéw miejskich, ze szczegdlnym uwzglednieniem zajetosci terenu pod inwestycje.
Przedmiot zamoéwienia ma umozliwia¢ ogtoszenie zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy robét
budowlanych.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pézn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych

dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych

przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z uwzg. obowiazujacych przepiséw,

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie

Gminy Miejskiej Krakow,

Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia

szczegbtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i wprowadzenia zasad

obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiazku z kolizja z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakow,

o Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
,Szczegotowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow”;

o  Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. ,Zasady
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiqgzku z kolizjq z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzqdzajgce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw”;

o Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéow aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;
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. Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta
Krakowa.

. Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).

. Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

. Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

. Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r .

1. Zakres szczegétowy dokumentacji projektoweij:

. Opracowanie projektow budowlanych, technicznych, wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich - z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

. Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

. W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jakiw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty
zmienione parametry techniczne, nalezy wystapic¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskac
pozwolenie na budowe.

. Projektant zobowigzany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzowac szczegdtowo (opis,
dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelka infrastrukture teletechniczna, przy udziale wskazanego
pracownika przez Zamawiajacego oraz wiasciciela infrastruktury teletechnicznej, kolidujgcg i/lub objetg
rozbiérka/przebudowa/budowa w ramach inwestycji drogowe;j.

Etap I: uzyskanie zawiadomienia o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji ZRID, nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci (art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, tj. Dz.U. 2 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.):

1)

2)

3)
4)

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone

data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania

dokumentacji. Zestawione w tabelce. Powyzszy warunek nalezy spetni¢ rowniez, gdyby decyzja ZRID zostata zaskarzona

i prowadzone bytyby dtugotrwate postepowania odwotawcze - w takim przypadku Wykonawca zobligowany jest do

kontroli terminéw pozyskanych warunkéw i uzgodnien, oraz do ich prolongowania.

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania prac

projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych/technicznych/wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw budowlanych/technicznych/wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki

uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycjg - w razie koniecznosci, a wéwczas dla branzy telekomunikacyjnej

zastosowac nastepujacg procedure:.

A. Zinwentaryzowac¢ elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji, poréwnaé ze stanem
rzeczywistym w terenie. Podzieli¢ na dwie grupy:

i.  urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi, linie kablowe
nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable
zainstalowane w kanalizacji kablowej;

ii. urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje antenowe, antenowe konstrukcje
wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu bezprzewodowego.

B. Przeprowadzi¢ analize potozenia elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej (urzadzen obcych liniowych i innych
niz liniowe) wzgledem istniejacych linii rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe sg nastepujace przypadki:

i.  Przektadanie urzadzen - gdy urzadzenia w catosci znajduja sie w granicach pasa drogowego (art. 39 ust. 5a
ustawy o drogach publicznych);

ii. Kolizja - urzadzenia w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja drogowa spowoduje zmiane
granic pasa i objecie nim urzadzen (art. 32 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych);

iii. Hybryda - potaczenie obu poprzednich przypadkéw, konieczne jest procentowe oszacowanie, w jakiej czesci
wystepuje przektadanie a w jakiej kolizja.

C. Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczy¢ do ZDMK (réwniez w wersji elektronicznej) w terminie do 3 miesiecy po
uzyskaniu uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie branzy drogowe;j.
D. Woystgpi¢ o warunki techniczne do wiascicieli zinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej,

z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowigcego zatacznik nr 3 (RT), podzielonej na dwie grupy:

i. obiekty budowlane (wraz ze stanowiacy je infrastrukturg techniczna)- kanalizacja kablowa, linie kablowe
nadziemne, linie kablowe podziemne umieszczone bezposrednio w ziemi;
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5)

6)
7)
8)

9)

ii. obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable telekomunikacyjne dowieszone
do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, punkty dostepu bezprzewodowego.
E. Dostarczy¢ do ZDMK (RT) kopie uzyskanych warunkéw technicznych, w celu weryfikacji zezwolen na lokalizacje
elementoéw infrastruktury telekomunikacyjnej.
F. Wykonac¢ projekty przetozenia obiektow budowlanych, uzyska¢ zatwierdzenie wykonanych projektéw, najpierw
w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.
G. Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Alternatywni”.
H. Projekty przektadania urzadzen powinny uwzglednia¢ przebieg istniejagcych lub projektowanych kanatéw
technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscig wzajemnego nawigzania.
Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi Miasta
Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPECitp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystgpienie i uzyskanie warunkéw i
wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.
Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od jednostki samorzadowej ZIW (Zarzad Infrastruktury Wodnej).
Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.
Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Dokumentacje opracowac:
ez uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
ez zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM (zatacznik 1), w szczegdlnosci sporzadzié:
- inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

- operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
- projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

10) Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:

w

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html , w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych
do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,

o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html ;

e w formacie dwg oraz:

e wformacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi
danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania
od Zamawiajacego);

kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,

whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych
do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4
do ww. uchwaty;

11) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

12)

13)
14)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewdw do wycinki), w formie
opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu
ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

c) opracowanie projektu nasadzen =zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych matleriak')w, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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15) Wpykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyskac¢ od ZDMK.

16) Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

17) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

18) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umoéow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace.

19) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot.

20) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

21) Dokumentacja geodezyjno-prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajagcych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie ewidencji
gruntdow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych
nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguraciji,
powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja
tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajgcym jako linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID.

d) Dokumentacja wskazana w pkt. a) i b) ma zostac¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

e) Woykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejagcego pasa drogowego, w odniesieniu
do ktérych moze miec¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.)

f)  sporzadzenie réwnowaznikdéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznosc rozdzielenia odrebnych nieruchomosci.

g) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek.

UWAGA: W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace iprojektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

22) Przekazanie do Wydziatu Skarbu Miasta i Wydziatu Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji w iloéci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

23)Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegélnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznos$¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

24)Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie). Dokumentacja
projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu
Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajagco rozdzielcza z petnym wyposazeniem
i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytagczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowg rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes$¢ rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym
zakresie.

25)Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wszczecia postepowania
o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych.

26) Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci

27) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. Do oznakowania
poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwows. W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujaé
prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia witasnosci zarzadcy drogi.
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28) Woykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

29) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -  zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Etap Il - uzyskanie ostatecznosci decyzji ZRID:

1) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest w terminie
14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé¢ tymczasowej (nietrwatej)
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

2)  Woykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktdrym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania trwatej
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK

3) W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci
objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtfasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci,
dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

4) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktore moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do ogtoszenia przetargu.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktdrym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania trwatej
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

7) W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci
objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewnic udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyj-
nego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonac
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Jezeli w wyniku ztozonych odwotan od decyzji niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, wowczas nalezy skorygowaé
przekazang dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym do ogtoszenia zamdwienia publicznego.

11l. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I: uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID i innych wymaganych decyzji administracyjnych
niezbednych do wszczecia postepowania (art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.)]

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 w obowigzujagcym na
dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem
i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat.

2) Woykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw. Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé
date wyciggu z zasobéw geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowana ulicg,
jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegajg rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numerdéw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, UMK GK, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnienn i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Sporzadzenie wykazu dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia tabelarycznego.

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach
oraz decyzjach.

13) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

Strona5z9



15) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych udziat w postepowaniu dla
wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno-prawnych).

16) Zaprojektowanie wjazdéw do poses;ji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili podtuznych
dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektow
Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéow Dostepnosci GMK
informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

18) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwtascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw
(w porozumieniu z Zamawiajacym) - w razie koniecznosci.

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji projektowej,
Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda sposéb
ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

25) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej architektury
- projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni
urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roslinnoscia dostosowana do
miejscowych warunkow, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Etap ll: uzyskanie ostatecznosci decyzji ZRID:

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, UMK GK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotan od decyzji ZRID - przekazanie do ZDMK
ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana (w wyniku ewentualnych odwotan)
dokumentacja projektowa.

V. Warunki realizacji pracy:

Termin realizacji: zgodnie z zawartg umowa.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 20 dnia kazdego miesigca do przedstawienia raportu z postepu prac. Raport
powinien zawiera¢ informacje o stanie zaawansowania prac, w tym zestawienie w formie tabeli pisemnych wystapien,
otrzymanych opinii, uzgodnien, postanowien,

b. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny
whniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnych
warunkujacych realizacje robét budowlanych.

c. Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i oswiadczenia
projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotgczyé
os$wiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyty
starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
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e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub
podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych,
przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystgpieniem:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtasciwego organu,

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane]j inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym

egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu
na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

. projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegoélnionych tomoéw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia (w razie koniecznosci) i czynnego udziatu w konsultacjach
spotecznych, udziatu w opracowaniu sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju
spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomocg serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac projektowych (réwniez
w formie elektronicznej).

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamoéwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

A. papierowej:

ETAP I:

Kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacjg niezbednag do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - 1 egz.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci

Opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.
dokumentacja fotograficzna na dzien o wydania decyzji ZRID - 1 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 1 egz.

Analiza stanu prawnego - 1 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 2 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 2 egz.
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e kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 2 egz.

o  kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) - 2
egz.

o wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (kopia)

e  kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

e  Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)

e projekty techniczne/wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami projektanta i
sprawdzajgcego zgodnej z art. 41 ust. 4a Ustawy Prawo Budowlane

e  projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci

e  przedmiary roboét, oddzielnie dla kazdej branzy - po 3 egz.

e  kosztorysy inwestorskie, oddzielnie dla kazdej branzy - po 3 egz.

e szczegbtowa specyfikacja techniczna - 2 egz.

e projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

e informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ”,
oddzielnie dla kazdej branzy - po 3 egz.

e  opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 3 egz.

e mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

e wypisy z rejestru gruntéow - 1 egz.

e  Wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci sprzagdzone w formie zestawienia tabelarycznego - 1 egz.
(wzér pkt. VIII).

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

e projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych podswietlen
(jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowiqgcych catos¢ architektoniczng. - 3 egz. (papier + elektronicznie).

e przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

B. papierowej:
ETAP II:

e Projekt budowlany - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB - oryginat

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz z przekazaniem
skorygowanej (w razie ewentualnych odwotan) dokumentacji projektowej oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatacznikami

e ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana

e  Skan projektu budowlanego - opieczetowanego jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB - 1 egz.

e  Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID

e  Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz ze szkicami - 1 egz.

e  Raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e  Wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci sprzagdzone w formie zestawienia tabelarycznego - 1 egz.
(wzér pkt. VIII).

C. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | i Etapu Il
- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 19 lub pdzniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢é w ogdélnodostepnych w Polsce programach
do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF i Excel -
przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (xml lub zuz)

e szczego6towe specyfikacje techniczne

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

Strona8z9



e skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami
o raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych drzew w zwiazku z inwestycja, w formacie elektronicznym

(1 egz. - na oddzielnym no$niku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
o skan ostatecznej decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania

robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz
ze skorygowang dokumentacjg projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatagcznikami

VII. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:

Wystapienie do: Data wystapienia: Data odpowiedzi: Uwagi

VIIl. Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych - forma

Nazwa Data uzyskania Terminy waznosci Uwagi
(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak sprzeciwu (data koricowa)
do zgtoszenia..., warunki..., uzgodnienia....)

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022
poz. 1679).

3. Przed podziatem dziatki nalezy opracowac operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki (rozdzielenie
odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostang ujawnione w operacie ewidencji
gruntéw ibudynkéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. Brak jest mozliwosci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny
polegajacy na btednym potaczeniu odrebnych nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwiazku z powyzszym, nie
jest mozliwe dokonanie czesciowej regulacji dziatki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien
obejmowac wszystkie ciata hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjne;j.

Zatacznik nr 1: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym:;
Zatacznik nr 2: Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;
Zatacznik nr 3 (RT): Wz6r pisma o warunki techniczne przetozenia elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej;

Osoba do kontaktu:
Alicja Kowalik tel.: (12) 616 72 90
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