» Budowa $cieiki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

Nazwa zadania:

,, BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
JAROSLAW - RADYMNO (ZEK)”

Adres obiektu:

Wojewddztwo: podkarpackie

powiat: jarostawski

gmina: Jarostaw, Laszki, Radymno

miejscowos¢: - Munina, Sobiecin, Zgoda, Tuczempy, Wietlin Wies, Wysock,
Radymno

Rodzaj projektu:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV, XXVI

Spis zawartosci:

I. Strona tytutowa

Il. Czes$¢ opisowa

lll. Cze$¢ informacyjna

IV. Koncepcja programowa
V. Kosztorys wskaznikowy

VI. Opinia geotechniczna

Inwestor:
Nazwa i adres

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU
ul. JANA PAWLA 1l 17, 37-500 JAROSLAW

Wikonawoa: MG PROJEKT Marcin Grabowski
ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw
tel. 728-475-245
Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Data ng;[)is
Opracowata: Marcin Grabowski Drogi PDK/0115/POOD/06 12-2022 A

)

Jarostaw, grudzien 2022

MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245




»Budowa Scieiki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

SPIS ZAWARTOSCI PFU

L Strona tytylowa c.c..ouiiniiiiiiiiiiiiiiiiiic e seee s e s s s sssesnenns 1
IL. Cz¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — UZytKOWEZO ........c.eeeeerererrenenenscesesensssasasns 4
IL.1. Opis 0géIny przedmiotu ZAMOWIENIA . ........coveveerrerererverereeeresesesessssesssssnsasensassssssnsssssnes 4
I1.2. CharakteryStyCzne PArametry.......ccceeeerereereresssesessssesescssssesesessssssssssssssssonssssssssnssssssnes 8
T1.2.1. SCIEZKA PIESZO - FOWEIOW «..ovvvvveenvreesnssnseesaeensssmnssssesssssassssssssssssssssssssssssssssasessssees 8
I1.2.1.1.1. Wymagania 0ZOINE .........c.coceueeeeereeerenrrrerssserersssssesesesesssesessssesssssssassssssssssssssssssnes 8
I1.2.1.1.2. Przebieg sytuacyjno — WySOKOSCIOWY .....cceeervereueereerernessesesesessssssossasssssossossnsnes 8
11.2.1.1.3. Zagospodarowanie terenu........................ NS R RSOOSR ASSA S ST RNSESABEE A 8
I1.2.1.1.4. Geometria elementow $cieZKi PI€SZO - FOWEIOWE] .....ceevreeeeercrererersvereesenenssessacns 9
I1.2.1.1.5. Wymagania dotyczace rozwigzan KonstruKcyjnych .........e.eeeeeeeevecuerereeenenenenes 9
I1.2.1.1.6. Zalozenia projektowe dla konstruKkcji nawierzchni .......cccecceeeveneneneesecseerenenes 10
I1.2.1.1.6.1 Wymagania 0ZOINE .........c.coeeererereererrererrerreresnesesreseesesessesesssssssossossssssossonsnsensans 10
I1.2.1.1.6.2 Proponowana Konstrukcja $ciezKi pieszo - FOWerowej:..........ocevevereuercuencrnnee 10
11.2.1.1.6.3 Proponowana Konstrukcja ZJaZdow ............e.ceeeveererceeneveseseecesesssossssonssensaes 10
11.2.1.1.6.4 Elementy WYPOSAZENIA .....cccocvreerererererrerereeresesreresesessescssssssesesssssssssssssassssnssssnsnes 11
IL1.2.1.1.7. OAWOANIENIE ...uvveeeeriniiennereennerenserensersesessesssnessesessosesessesssssssssssssssssssossssssssensas 11
I1.2.1.1.8. Miejsca obslugi rowerzystow (MOR), ........ccoereererrereereresresesvesesnssssssssssosssssnsons 11
I1.2.1.1.9. KIadKi PI€SZO FOWETOWE ....uecevreereereereerrereeesereressssesesssesesesnesesssssssssssnssssssnsnsans 11
I11.2.1.1.10. Przebudowy istniejacego mostu Na rzece SaN..........coeeeeeeveveveneneressssesesensnn 13
I1.2.1.1.11. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie ............c..oeeveueeenen.. 13
I1.2.1.1.12. OSWietlenie UHCZNE ......cuceeeueeerererrererennerersnseressesesesessesenssssesesssssssssssssssssssosnsnes 13
I1.2.2. Analiza oddzialywania na SrOAOWISKO.......c.ceuereeveeereeereeseesuessessssesecnesssssssessesesseneas 13
I1.2.2.1. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i

NiezZWigzana zZ $CieZKa PI€SZ0 - FOWEIOW ...cueueeeeererenereresnesenensnescscsnsseesssssssnes 13
I1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia..............ceouveee... 14
I1.2.3.1. Dokumentacja projektowa i formalno-prawna .............cceeeeeevererereeveneesesensosssone 14
I1.2.3.2. Roboty budowlane............ccceveeereerververaesunnne SR UR— 16
I1.2.3.3. Harmonogram robét i uwarunkowania w zakresie czasu realizacji ................. 18
I1.2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — UZYtKOWE ........c.eeveueeeeverereneenensncsnensassnns 18
IL1.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia ............... 19
IL1.3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano — konstrukeyjnych i

WSKaZnikow eKONOMICZNYCR .....ccoueerrereererenrenrereerenreeenesnesesesesssesescssssssssssssssses 20
IL.3.1.1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych e 20
I1.3.1.1.1. Konstrukcja nawierzchni bitumiczna..........c.eeeevereereenereeeneseseeesosssssessossssnonee 20
I1.3.1.1.2. Podbudowa ZaSAANICZA .......cccecvrreecerurrererrererenreersereresssseseessssesesssessassasssssssssssssns 21
I1.3.1.1.3. UlePSZONe POAL0ZE........ucuceerereerrerenrnnerensereerserenssesesessesesssssesssessessssossssssssnsasnsnes 22
I1.3.1.1.4. PodI0Ze ZruntoWe........ccceereerereerernerrersernereesessesseeseeseessesssconse 23
I1.3.1.1.5. RODOLY ZICIINE. .....cucueeuirrienncencaceesessesennenansessereesessesesnssassesessessasesssssssssssssonsassnses 23
I1.3.1.2. WSKazZniKi eKONOMICZIE..........coueeveerrrereererererrnrerensereressesessssssesesssssesessssssssssssnsossesns 23
I1.3.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projeKtowych.............cccovuvvererreerencnes 24

MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245 2



»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

I1.3.2.1. Ogé6lne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych .........cceueue.... 24
I1.3.2.2. Wymagania do opracowan SZcZegOloWych..........cceeveeerueerrernrnnnernnnessenersenesnenenee 26
I1.3.2.2.1. Projekt budowlany (PB) lub dokumentacja projektowa niezbedna do
uzyskania zgloszenia rob6t budowlanych .............cceeeeeerererenrerensereesencrneseesesnens 26
I1.3.2.2.1.1 Informacje WStEPIE......cceeerurrisucsesssessennssesseessesesassesssassesssessssssssssnsssessesseseane 26
I11.3.2.2.1.2 Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia
kolidujacych sieci ZEWNEIIrznych ...........ccuevcereveeeererrerennerenerensesensesessessssesseseesesnes 27
11.3.2.2.1.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych........ 27
I1.3.2.2.2. Pozostala dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robét
DAY UIIYEIY oo ivenvscsmsusscsomsmmansswovmomserssssssamas s s iam sy ss s 4SSy EaAHsES 43343 3 Ak sns 28
I1.3.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych ...........cccceeererececreneereerereereenenns 28
I1.3.3.1. Oznakowanie i Zabezpieczenie FODOL ........ccceereereerereereereererseerensersernereeessessessssanes 29
I1.3.3.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow ..........cececeveeeeeeneresserersenenes 30
I1.3.3.3. RODOty DUdOWIANE .......ccveuirircriniinnnninisannnssannsnsnsasnsssasnsnesssasassessaessassnssssssensasnes 30
IL3.34. DADIOT TOBOL wesnscssersesssssmrmmmpsonssssasmnsasisssisssiinssisstsstsssnssammnnmmnsmssnsnsensansassernnsmnsss 32
I1.3.3.5. Rozliczenie ZAdania.........cceeeeeererseeresseenenesecreeneenessessessesessssssssessessessessessesesssssassesses 35
III. Cz¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkOwego .........eeeeeeeenereeeerernenenes 35
II1.1. Dokumenty potwierdzajjce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych Przepisow .........ccccceceeceerenreeseeeneersessesessessessessesses 35
II1.2. Dysponowanie nieruchomosci na cele budowlane ...........cocveereveeeereenereenereerernesnenenne 35
II1.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego ...........uoueiinveriininnenceinnennenniesennsenneeneesescneeeessessesnes 35
I11.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych. ......uiceiiuininreiiiccinceinneccsesecsessneeneeeesneeneens 38
IN1.4.1. Zalgezniki SraficZie .aosussssesimsnssssssssssisssssssssissssrsnssorens ceeesnesnnsnnes 38
I11.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow budowlanych .........ccccceccccreererceccenreennesnessaesnesseessessannne 38
IT1.4.3. Inwentaryzacja Zieleni, ........cccccevereerssenseccenseerarcseesaesarsnseseesseessessessessssssesasssssssessassae 38
ZAYLACZNIKI:

1. Koncepcja programowa
2. Kosztorys wskaznikowy
3. Opinia geotechniczna

MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245 3



»Budowa sciezki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

I1. Cz¢s$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

II.1. Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia

I1.1a. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego PFU jest okreslenie wymagan dotyczacych dokumentacji
projektowej i uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, oraz realizacji zadan
wymienionych co do przedmiotu zamoéwienia, a takze sposobu jego realizacji. Niniejsze PFU
stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji kosztow calego przedsiewzigcia i przygotowania oferty
cenowej przez potencjalnych Wykonawcow prac projektowo — wykonawczych.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
iusterek na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie,
zweryfikowanej przez Zamawiajacego, zgodng z PFU i obowigzujacym prawem.
Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwoluje.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizacje zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania
i przekazania do uzytkowania Sciezki pieszo — rowerowej laczacej miejscowosci Jarostaw
1 Radymno realizowanej wzdhiz brzegu rzeki San faczac projektowane przez Urzad Miasta
Jarostawia bulwary nad rzeka San, oraz kladki pieszo-rowrowej wedlug oddzielnego
opracowania a kapieliskiem miejskim ,,ZEK Radymno”

Zakresem opracowania objeta bedzie;

- budowana $ciezka pieszo-rowerowa diugosci okolo 19 770m, wraz z odcinkami
dojazdowymi fgczacymi okoliczne drogi gminne o tacznej dhugosci okoto 425m;

- budowie towarzyszacej infrastruktury takiej jak miejsca obstugi rowerzystéow (MOR),
matej architektury (fawki, stoly, wiaty, altany), o$wietlenia (lamp hybrydowych), koszy na
smieci, stojakow na rowery, montaz Rutera WIFII, LTE do udostepnienia internetu
bezprzewodowego, montaz monitoringu wizyjnego, samoobstugowe stacje napraw
rOwWerow;

- budowa oswietlenia $ciezki pieszo rowerowej za pomocg lamp hybrydowych;

- budowa obiektéw inzynierskich — ktadki pieszo rowerowe i przepustow;

- przebudowy istniejagcego mostu na rzece San polegajgca na poszerzeniu chodnika
wynikajgcego z zmiany funkcji z chodnika na $ciezke pieszo-rowerows;

- poszerzenie istniejagcego chodnika wzdluz drogi krajowej nr 94 do szerokosci $ciezki
pieszo-rowerowe;j;

- przebudowa lub zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania $ciezki pieszo -
TOWErowej.

- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego $ciezki pieszo rowerowe;.

IL.1b. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji
Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie;

Jednostka ewidencyjna 180404 2 Jarostaw

Obrgb Munina 0006 dzialki: 69/2, 70/2, 99/2, 101/2, 101/4, 102, 103
Obreb Sobiecin 0008 dzialki: 161/11, 290/5, 304, 307, 308/5, 309
Obreb Zgoda 0013 dziatki: 202, 203, 218, 220, 221, 229, 240, 254, 267, 311
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Obreb Tuczempy 0010

dzialki:1804/10, 1805/1, 1805/17, 1805/19, 1805/20,
1805/24, 3391/1

Jednostka ewidencyjna 180405 2 Laszki

Obreb Wietlin Wies 0009

Obreb Wysock 0012

dziatki: 285, 375/1, 376/1, 423, 426/1, 426/2, 426/4, 426/5,
817/2, 819, 821, 822, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825/1, 826/7,
830/1

dziatki: 510, 511, 512, 513, 545, 546/2, 547/2, 548/2, 549/2,
550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1,
579/2, 579/3, 580, 581/1, 581/2, 581/3, 582, 584, 636, 637,
638, 646

Jednostka ewidencyjna 180402 1 Miasto Radymno

Obreb Radymno 0001

dzialki: 330/16, 331/15, 334/8, 334/18, 334/23, 335/10,
360/1, 363/2, 364/2, 365/2, 366/2, 367, 368/1, 369/1, 370/1,
371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/3, 376/1, 378/1, 379/3, 379/5,
380/1, 383/1, 385/1,421/1, 421/2, 435/1, 435/2, 451/1, 451/3,
456/40, 461/18, 462/7, 462/8, 462/10, 483/2, 484, 500/4,
500/5, 501/2, 502/2, 503/2, 504/2, 505/2, 509/2, 510/2, 512/2,
513/2, 515/2, 516/2, 518/2, 519/2, 520/2, 521/1, 522/1, 526/1,
526/2, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 533/2, 545, 546, 554, 555,
556, 571, 572, 639, 2379, 2471/1, 2472/1, 2563, 2564, 2566,
2577/1, 2578, 2626/2, 2643/2, 2644, 2645/1, 2645/2,
2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14,

PLAN ORIENTACYJNY wykonany na mapie powiatu jaroslawskiego

~~~~~
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Lokalizacje i zakres inwestycji przedstawiono w Zalgczniku nr 1: ,, Koncepcja
programowa”.

Zamawiajacy zastrzega, ze zalaczone do ww. PFU informacje oraz materialy
nalezy traktowaé¢ jako wstepne, tzn., iz obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich
skrupulatna weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczegolnych robét budowlanych.
Majac na uwadze powyisze Zamawiajacy informuje, Ze Wykonawca nie moze
bezkrytycznie przyjmowa¢ informacji przekazanych w udostepnionych materialach.

Zakres zadania zwigzanego z budowa $ciezki pieszo - rowerowej obejmuje nastepujace prace:

a). opracowanie dokumentacji projektowej i innej w celu uzyskania zezwolenia na budowe
inwestycji oraz wykonania prac budowlanych, zgodnie z uzyskana zgoda;

b). budowa $ciezki pieszo — rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,00m diugosci
odcinka okoto 19 770m;

¢). budowa odcinkéw dojazdowych faczacych $ciezke pieszo — rowerowa z istniejacymi
drogami o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,00m dtugosci odcinka okoto 425m;

d). budowa oswietlenia $ciezki pieszo rowerowej;

€). przebudowy istniejagcego mostu na rzece San wzdhuz drogi krajowej nr 94 Jedrzychowice —
Korczowa poprzez poszerzenie istniejacego chodnika do szerokosci uzytkowej 3,0m
1 zmiany funkcji z chodnika na $ciezka pieszo-rowerowa;

f). budowa miejsca obstugi rowerzystow (MOR) szt. 3 wraz z wyposarzeniem;

g). budowa kladki pieszo — rowerowe szt. 4;

h). budowa przepustéw o srednicy @600mm szt. 5 i @800mm szt.1;

1). wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

J). budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

k). przebudowa Ilub zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w =zakresie niezbgdnym do prawidlowego funkcjonowania ukladu
komunikacyjnego;

1). inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym;

II.1¢c. Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa robét

45100000-8 IPrzygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71300000-1 Ustugi Inzynieryjne

79900000-3 Rozne ustugi branzowe i podobne

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ushugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rdzne ustugi inzynieryjne
79990000-0 Rdzne ustugi dla przedsiebiorstw
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Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Kategoria robét

45233121-3 Roboty w zakresie drog gtownych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45243510-0 Budowa nasypéw

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

45232452-5 Roboty odwadniajace,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

I1.1d. Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne.

Obszar w obrgbie przedmiotowego zadania nie lezy na terenach objetych ochrong w mysl
ustawy o ochronie przyrody. Obszar Natura 2000 pod numerem PLH180007 obejmuje
samo koryto rzeki

Przedmiotowa inwestycja rozpoczyna si¢ od km 0+000 na granicy terenéw miasta
Jarostaw (obreb 3) a miejscowosciag Munina i biegnie w kierunku poludniowo wschodnim
do km okolo 19+770 w miejscowosci Radymno nad kapieliskiem miejskim ,,ZEK
Radymno”.

Przewazajaca wigkszos¢ terendw po ktérych przebiega trasa lezy w granicach rzeki San
1 czgsciowo po teren gminnych jak i prywatnych w miejscach gdzie uksztaltowanie koryta
rzeki nie pozwala na przebieg $ciezki i bezpieczne jej uzytkowanie

II.1.e. Zakres planowanej dokumentacji projektowej.

Zakres planowanej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji niezbedne;
wymagane] przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowej, koniecznej dla
uzyskania skutecznego zgloszenia robot budowlanych lub pozwolenia na budowe
przedstawiono w punkcie I1.2.

I1.1.f. Zastosowane rozwigzania projektowe.
Zastosowane wstepne rozwigzania projektowe przedstawiono w punkcie I1.2 oraz

w ,,Koncepcji programowe;j”.

IL.1.g. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
i planowanej inwestycji.

Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej
inwestycji przedstawiono w punkcie I11.2.
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I1.2. Charakterystyczne parametry

Podstawowe charakterystyczne parametry, okreslajgce wielkosci obiektow i zakres
robot budowlanych dla budowy $ciezki pieszo - rowerowej, opisano w pkt. I1.1.b; 11.2.1.1.1;
11.2.1.1.6, oraz przedstawiono w zalaczniku graficznym (stanowigcym zawarto$é Zalgeznika
nr 1 do PFU).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang charakterystycznych parametrow $ciezki pieszo -
rowerowej na wniosek Wykonawcy, przy spetlnieniu rownoczesnie nastepujacych warunkow:

— Odstgpstwo takie nie bedzie miato zasadniczego charakteru i nie przyczyni sie do
pogorszenia warunkéw funkcjonalno — uzytkowych $ciezki pieszo - rowerowe;j;

— Odstepstwo nie spowoduje niezgodnosci z wydanymi decyzjami i opiniami;

— Konieczno$¢ dokonania odstepstwa zostanie uzasadniona przez Wykonawce
wzgledami technicznymi lub formalnymi;

— Wykonawca w zakresie, wynikajacym z charakteru odstepstwa, opracuje
zaktualizowany element dokumentacji projektowej i przedlozy ja Zamawiajacemu
do akceptacji.

Cze¢é¢ rysunkowa PFU nie jest zrédlem rozwiazan projektowych, ktorych
ostateczne wskazanie uzaleznione jest od analiz przedprojektowych, projektowych,
a takze badan, ekspertyz, pomiaréw i innych dzialan prowadzonych przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

11.2.1. Sciezka pieszo - rowerowa

Parametry techniczne Sciezki pieszo - rowerowej musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz U 2022 poz. 1518) oraz innym
przepisom szczegdlowym, wymienionym w punkcie I11.3.

11.2.1.1.1. Wymagania ogolne

Parametry techniczne:
- Sciezka pieszo — rowerowa o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3.00m i dtugosé
19 770m;

- szerokos¢ poboczy ziemnych 0,50 m;

11.2.1.1.2. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Wstepnie rozwigzania projektowe pokazano w czesci graficznej (Zalgeznik nr 1 do PFU)

11.2.1.1.3. Zagospodarowanie terenu

Przewazajaca wigkszos$¢ terenéw po ktorych przebiega trasa lezy w granicach rzeki
San i czgsciowo po teren gminnych jak i prywatnych w miejscach gdzie uksztaltowanie
koryta rzeki nie pozwala na przebieg $ciezki i bezpieczne jej uzytkowanie.

Na odcinku od km ok. 14+100 do km ok. 14+500 sciezka przebiega wzdtuz krawedzi
jezdni drogi krajowej nr 94 Jedrzychowice — Korczowa gdzie nalezy dokona¢ poszerzenia
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istniejgcego chodnika do szerokosci uzytkowej 3,0m i zmiany funkcji z chodnika na $ciezke
pieszo-rowerows.

11.2.1.1.4. Geometria elementow Sciezki pieszo - rowerowej

Budowe uktadu komunikacyjnego nalezy dostosowaé¢ do warunkéw zagospodarowania
terenu, w dostosowaniu do minimalnych spadkéw w celu zapewnienia sprawnego
odwodnienia drég, oraz zaprojektowaé zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi
wymienionych w punkcie II1.3.

11.2.1.1.5. Wymagania dotyczqce rozwiqzan konstrukcyjnych

Stan podioza i uktad konstrukcji nawierzchni

Ustalenie  geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
zrealizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126).

Podloze gruntowe buduja osady czwartorzgdowe pochodzenia fluwialnego w postaci
piaskow pylastych, piaskow pylastych zaginionych, piaskow drobnych, piaskéw drobnych ze
zwirem, piaskow drobnych ze zwirem przewarstwionych pylem piaszczystym, glin, glin
piaszczystych oraz glin pylastych. Nie nawiercono zwierciadta wdéd podziemnych. Nie
stwierdzono wystgpowania sgczen. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczna
kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzgdzenia w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463). Glebokos¢ przemarzania gruntu przyjaé¢ wedtug normy PN-81/B-03020.

W celu okreslenia grupy nosnosci podloza gruntowego, Wykonawca opracuje opinie
geotechniczna, a jesli okaze si¢ konieczne wykona dokumentacje geotechniczne, geologiczno
- inzynierskie i hydrologiczne oraz opracowania hydrologiczno — hydrauliczne.

Roboty ziemne prowadzone w strefie drzew nie przewidzianych do wycinki nalezy
wykona¢ w sposob nie wplywajacy negatywnie na warunki przetrwania i zdrowotno$é
drzewostanu. Przed rozpoczeciem robot ziemnych z miejsca ich prowadzenia nalezy zdjaé
istniejgcg warstwe ziemi urodzajnej o grubosci srednio 30 cm i cze$é zmagazynowaé w celu
pozniejszego wykorzystania. Nadmiar humusu zagospodaruje Wykonawca.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu zalegajacy w podiozu, grunt z wykopdw nie nadaje sie do
bezposredniego wbudowania w nasyp. Grunty spelniajgce wymagania normy PN-S-
02205:1998 mozna wbudowa¢ w okreslone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia
(stabilizacja chemiczna).

Podloze pod konstrukcje Sciezki pieszo - rowerowej, nalezy tak przygotowaé, aby
uzyska¢ wtorny modut odksztatcenia i wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz E;>80MPa
i11,0

Uwaga. Warstwa ulepszonego podloza nie jest wliczana do konstrukcji
nawierzchni.

W celu uzyskania powyzszych parametréw niezbedne beda wzmocnienia podloza
w postaci: stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetykow i kruszywa, itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegdtowych badan stanu podloza
11stniejacej konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia
w celu uzyskania wymaganych parametréw podioza.
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Na skarpach nasypéw, poboczach gruntowych, rowach nalezy przewidzie¢ wykonanie
plantowania i humusowania o grubo$ci co najmniej 10cm. Wyplantowane i humusowane
powierzchnie zostang obsiane trawa.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize
statecznosci projektowanych budowli ziemnych, no$nosci i osiadania podtoza.

11.2.1.1.6. Zaloienia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

11.2.1.1.6.1 Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy w warstwach konstrukcji nawierzchni maja odpowiadaé
wymogom okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
1 Autostrad.

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej sprawdzil i zapewnil uzyskanie wymaganych warunkéw mrozoodpornosci,
odwodnienia i ruchu technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Gleboko$é przemarzania gruntu
nalezy przyja¢ 1,00m.

I1.2.1.1.6.2 Proponowana konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowej:

Konstrukcja Sciezki pieszo - rowerowej nalezy zaprojektowaé dla zatozonego ruchu
bardzo lekkiego R, (uwzgledniajac mozliwo$¢ przejazdow po chodniku pojazdéow
oczyszczajacych i od$niezajacych a takze stuzb ratunkowych).

Minimalne grubosci warstw konstrukcyjnych $ciezki pieszo - rowerowej;
a) 3cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S,
b) 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
¢) 15 cm — podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogy3,
¢) 30 cm —mieszanka zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 45 < 2,0 MPa ,

Warstwa mrozoochronna o grubosci zapewniajacej uzyskanie przez konstrukcje
mrozoodpornosci, fgczna  grubo$¢  wszystkich warstw  wymienionych  powyzej
i mrozoochronnej jest zalezna od rodzaju gruntu w podiozu i zostala podana w tabeli 3
ponizej:

Tabela 3. Grubos¢ konstrukcji zapewniajgcej mrozoodpornosé dla chodnikéw.

Rodzaj gruntu Na gruntach Na gruntach Na gruntach
niewysadzinowych watpliwych wysadzinowych

Grubos¢ konstrukcji zapewniajgcej mrozoodpornosé

Ruch bardzo lekki R, 0,25%h, 0,30* h, 0,40* h,

Ruch bardzo lekki R, 0,40*h, 0,50* h, 0,60* h,

Gdzie: h,=1,0 m — grubo$¢ przemarzania gruntu

11.2.1.1.6.3 Proponowana konstrukcja dojazdéw

Dojazdy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej dla zalozonego ruchu
bardzo lekkiego R; zgodnie z punktem 11.2.1.1.6.2
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11.2.1.1.6.4_Elementy wyposazenia

Nawierzchnia z kostki betonowej ,,MOR-6w” nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30cm, na fawie betonowej z oporem. C12/15 z oporem

11.2.1.1.7. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204 ,Odwodnienie drég” jako
powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podluznych i porzecznych
z odprowadzeniem wody na przylegly teren z zachowaniem istniejacego uksztattowania

terenu.

11.2.1.1.8. Miejsca obstugi rowerzystow (MOR),

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem miejsc obstugi
rowerzystow;

- przygotowanie terenu: odkrzaczenie, wyrdwnanie, wykorytowanie, nawiezienie

- montaz dwoch altan z fawami i stotem

- montaz dwoch wiat z stojakami na rowery

- montaz tawki z zadaszeniem

- montaz monitoringu wizyjnego (lub ewentualnie kamery on-line lub foto-putapki)
- montaz wyposazenia: koszy na $mieci z segregacja $mieci, tablicy informacyjnej
- montaz Rutera WIFII, LTE do udostgpnienia internetu bezprzewodowego

- montaz samoobstugowe;j stacji napraw rowerow

- montaz latarni solarnej

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow

Nawierzchnia pod miejscem obstugi rowerzystow nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej
gr 8cm ograniczonym kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem.
Podbudowg oraz wzmocnienie podioza nalezy przyja¢ jak pod $ciezkg pieszo rowerowa.
Teren wokoét miejscem obstugi rowerzystow nalezy obsadzi¢ krzewami ozdobnymi. Przyktad

wyposazenia MOR przedstawiono w Koncepcji programowej rys nr 5.

11.2.1.1.9. Kladki pieszo rowerowe

W miejscach przekroczen ciekdw wodnych nalezy wykonaé kladki pieszo rowerowe.
Lokalizacja ktadek jest nastepujgca:

eKladka przez potok Szklo w km 2+720,00 projektowanej $ciezki rowerowej

eKladka przez potok Stare Sanowisko w km 6+189,00 projektowanej $ciezki
rOWerowej

eKtadka przez potok bez nazwy w km 7+807,00 projektowanej Sciezki rowerowej
eKladka przez rzek¢ Szklo w km 9+788,00 projektowanej $ciezki rowerowe;
Parametry przekroju poprzecznego
-szerokos$¢ jezdni Bj= 1x3,00m=3,00m

-szeroko$¢ opaski bezpieczenstwa Bop=2x0,25m=0,50m
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-szeroko$¢ balustrady i gzymsu

Bbp=2x025m=0.50m

-szerokos$é calkowita

Kladka w km 2+720,00:

edtugos¢ ktadki

erozpietos¢ kiadki

eSwiatlo kiadki:

eskos ktadki

eobcigzenie:

ewyliczony przeptyw miarodajny:
ewyniesienie spodu konstrukc;ji:

Kladka w km 6+189,00:

edlugos¢ kiadki

erozpietosé kiadki

esSwiatto ktadki:

eskos ktadki

eobcigzenie:

ewyliczony przeptyw miarodajny:
ewyniesienie spodu konstrukcji:

Kladka w km 6+189,00:

edtugos¢ kladki

erozpietos¢ ktadki

es$wiatlo ktadki:

eskos ktadki

eobcigzenie:

ewyliczony przeptyw miarodajny:
ewyniesienie spodu konstrukcji:

Kladka w km 9+788,00:

edtugos¢ ktadki

erozpigtosé kiadki

esSwiatlo ktadki:

eskos kladki

eobcigzenie:

ewyliczony przeptyw miarodajny:
ewyniesienie spodu konstrukc;ji:

Bc=4,00 m
L=14,50m
L;=14,00 m
B = 13,00 (112,97 m)
o= 86°

ttum pieszych
Q1% = 21,83 m’/s
2,10 m (min. 1,00 m)

L=14,50m
Li=14,00m

B =13,00(L12,76 m)
a=79°

thum pieszych
Qo= 7,78 m’/s
2,44 m (min. 1,00 m)

L=14,50m
Li=14,00m

B =13,00 (L12,76 m)
o=79°

thum pieszych
Q1% =7,78 m’/s
3,27 m (min. 1,00 m)

L=41,00m
L;=40,50m

B = 38,50 (138,35 m)
o= 86°

thum pieszych
Qiy = 114,24 m*/s
1,46 m (min. 1,00 m)

Szczegétowe wymagania dotyczace budowy kladek pieszo rowerowych zostaly

opisane w koncepcji programowe;j.
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11.2.1.1.10. Przebudowy istniejgcego mostu na rzece San

Inwestycja bedzie wymagaé przebudowy istniejagcego mostu na rzece San wzdiuz
drogi krajowej nr 94 Jedrzychowice — Korczowa polegajacego na poszerzenie istniejacego
chodnika do szerokosci uzytkowej 3,0m w formie plyty opartej na stalowych wspornikach,
mocowanych do belki skrajnej i zmiany funkcji z chodnika na $ciezka pieszo-rowerowa.

Przed zaprojektowaniem przedmiotowego poszerzenia nalezy opracowaé ekspertyze
nosnosci konstrukcji zespolonej, poprzedzonej stosownymi badaniami jakosci elementéw
betonowych i konstrukcji stalowej oraz zgodnie z wymogiem GDDKiA w Rzeszowie.
W przypadku stwierdzenia braku no$nosci konstrukcji zespolonej mostu (belka skrajna)
nalezy zrezygnowac z poszerzenia i wprowadzi¢ ruch rowerowy na jezdne obiektu.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji ma obowigzek opracowania
szczegOtowych dokumentacji technicznych budowy kladek i poszerzenia, uzyskania
wymaganych decyzji i pozwolen oraz uzyskac¢ stosowne pozwolenie na budowe.

I1.2.1.1.11. Systemy i urzgdzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu - oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
powinno zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

11.2.1.1.12. Oswietlenie uliczne

Budowa o$wietlenia $ciezki pieszo rowerowej powinno byé wykonane zgodnie z PN-
EN 13201-3;2016-03 ,,Oswietlenie drog”. Nalezy stosowa¢ lampy parkowe ledowe
wysokosei 6,0m i mocy min 40W wraz z fundamentami o zasilaniu hybrydowym z turbing
wiatrowa min 70 W i panelem fotowoltaicznym wraz z bateriami, wyposazona w czujnik
ruchu i zmierzchu.

I1.2.2. Analiza oddzialywania na srodowisko

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw
1otaczajagcego Srodowiska. Wszystkie zastosowane technologie maja byé powszechnie
stosowane 1 uznane za bezpieczne dla ludzi i srodowiska. W czasie realizacji robét lub
eksploatacji projektowanego przedsigwzigcia nie mogg wystapi¢ substancje niebezpieczne lub
technologie zagrazajace srodowisku.

Eksploatacja $ciezki pieszo - rowerowej nie moze mieé wpltywu na zanieczyszczenie
gleb. Do przebudowy $ciezki pieszo - rowerowej zostang uzyte jedynie naturalne materiaty
oraz sprzgt posiadajgcy stosowne atesty emitujacy minimalne ilosci zanieczyszczen,
generujacy niski poziom hatasu i wibracji. W zadnym z elementéw $rodowiska nie moga
wystapi¢ ponadnormatywne wartosci okreslone w prawie ochrony $rodowiska. Ucigzliwo$é
spowodowana realizacjg inwestycji oraz p6zniejsza eksploatacja w zadnym z elementéw nie
moze wzrosng¢ o ponad 20% w stosunku do stanu istniejacego.

Przewazajaca wigkszo$¢ terenow po ktorych przebiega trasa lezy w granicach rzeki
San i czgSciowo po teren gminnych jak i prywatnych w miejscach gdzie uksztalttowanie
koryta rzeki nie pozwala na przebieg Sciezki i bezpieczne jej uzytkowanie.

I1.2.2.1. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna zwigzana i niezwiazana
z Sciezka pieszo - rowerowg
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Wzdtuz budowane;j Sciezki pieszo - rowerowej objetej inwestycja wystepuija sieci:
— energetyczne napowietrzne i ziemne kablowe: niskiego napigcia nN, $redniego
napigcia sN
— teletechniczne napowietrzne i ziemne
— Sieci gazowe
— Sie¢ wodociggowa
— Sie¢ sanitarna

Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur ostonowych lub
przewidzie¢ ich przebudowe.

I1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

I1.2.3.1. Dokumentacja projektowa i formalno-prawna

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania i realizacji (budowy)
przedsigwzigcia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz
obowigzujgce przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolefi, zgdd i uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Zakres obowigzkow i wymagaf wobec Wykonawcy prac projektowych opisano
ponizej.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczeg6lnosci:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne:

1.1.Mapa zasadnicza w zakresie niezbednym do zgloszenia budowy jezeli takowe bedzie
wymagane (skala 1:500 lub 1:1000). — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

1.2.Mapa do celow projektowych w zakresie niezbednym do zlozenia pozwolenia na
budowg jezeli takowe bedzie wymagane (skala 1:500 lub 1:1000). — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

1.3.Dokumenty wlasnosci (oryginaty wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw) — 1 egz.
wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania
hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odrebnie w razie koniecznosci — 4 egz.
wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

3. Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna; lub Materiaty do zgloszenia rob6t budowlanych wraz z uzgodnieniami — 3
egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

4. Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (z uzyskaniem decyzji ).

Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;
6. Materialy do uzyskania opinii, uzgodniefi, pozwolefi, decyzji oraz warunkow
technicznych wymaganych przepisami szczegdlnymi:
a) Wniosek wraz z kompletem materialow niezbednych do uzyskania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna w razie koniecznosci;
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b) Wniosek wraz z kompletem materialow niezbednych do uzyskania decyzji
lokalizacyjnej — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna w razie
koniecznosci;

¢) Wniosek wraz z kompletem materialéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia
wodno-prawnego — 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna;

7. Projekt Techniczny — Wykonawczy wraz z uzgodnieniami wykona¢ dla kazdej branzy
osobno — 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna, w tym:
a) czes¢ opisowo-obliczeniowa,
b) czes¢ rysunkowa,
¢) przedmiary robét - w 1 egz.
d) kosztorys inwestorski - w 1 egz.
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - w 1 egz.

8. Zgody od wlascicieli prywatnych na sprzedaz i dysponowanie gruntami niezbednymi do
wykonania robot budowlanych w formie np. uméw cywilno-prawnych — 3 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje
geodezyjno —kartograficzng, opracuje dokumenty zwiazane z ochrong srodowiska tj. karte
informacyjng przedsigwziecia, raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany)
niezbgdny do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje
geotechniczng, geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczng, a w razie koniecznosci,
opracuje dokumenty niezbgdne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym
opracuje operat wodnoprawny (jesli bedzie wymagany).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby odstepstwa od obowiazujacych
przepisow techniczno - budowlanych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postepowania
bedzie zalezalo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na
zlozenie wniosku o odstgpstwo od przepiséw techniczno — budowlanych do wojewody w tej
sprawie, albo Projektant bedzie zobowiazany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wlasnym kosztem i staraniem.

Zamawiajacy informuje, iz do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskaé swoim
kosztem i staraniem pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U.
z 2018 roku poz. 2268).

Opracowa¢ operat wodnoprawny zgodnie z Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017
r. (DZ. U. z 2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne), w ktérym ponadto nalezy okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowana
zlewni odwadniane;j (z terenow uszczelnionych) przez kazdy wylot.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna).

Projekty poszczegolnych obiektéw powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemnej
koordynacji migdzybranzowej. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie wodno-prawne oraz
przed Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedlozyé do uzgodnienia
Zamawiajgcemu.
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Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (stalej i tymczasowej) Wykonawca uzyska
odrgbnym tokiem postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spdjny z Projektem
Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dolaczyé os$wiadczenie projektanta oraz
os$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przedlozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej na
nos$nikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalne;j ,.*.pdf” oraz
wersji edytowalnej w nastgpujacych formatach (lub innych kompatybilnych programach
umozliwiajacych otworzenie i edycje pliku zrodtowego):

e Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg

e Projekt budowlany lub materiaty do zgloszenia robét budowlanych — kompletny —
format danych *.doc, *.dwg

e Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

e Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub starszym.

11.2.3.2. Roboty budowlane

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie realizacji przedsiewziecia stanowig warunki
1 wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw i1 wymagan wobec Wykonawcy robot budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji nalezy w szczegolnosci:

e Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy,

e Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e Respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowe;j jezeli bedzie wymagana oraz innych decyzji i opinii,

e Prowadzenie rob6t w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczefnstwa ruchu
drogowego,

e Oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drog publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

e Utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka $ciezki pieszo —
rowerowej w utrzymanie,

¢ Instalacja tablic informacyjnych budowy,

e Przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

e Uzywanie materialéw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jeSli materialy sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

e Prowadzenie dzialan i robot powodujacych powstanie odpadéw w sposéb planowy
1 zaprojektowany, przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow
i materialéw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub
ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na
srodowisko, w tym przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakoficzeniu ich uzycia,
prowadzac wymagang dokumentacj¢ w tym zakresie i przedktadajgc stosowne informacje
do wilasciwych organow,
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Minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

Stosowanie si¢ przy transporcie materialéw i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen
na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolef
1 uzgodnien w tym zakresie,

Przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dzialanie
zgodnie z Planem BIOZ,

Znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w nich
zmian), wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sa dla Wykonawcy wigzace), ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

Przestrzeganie praw patentowych i wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

Odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,
Uwzglegdnienie wszystkich innych uwarunkowan i kosztéw zwigzanych z korzystaniem
z istniejacej infrastruktury technicznej,

Teren budowy ma by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0sOb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnief
1zagrozen dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologia
1 zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Wojewddzkiej Policji
informujace o dacie wprowadzenia organizacji ruchu (obejmujacego prowadzenie ruchu
drogowego), zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujac
7 dniowy termin wyprzedzajgcy,

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robét,

W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
zplacu budowy maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia
w sposob akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robét ,,pod ruchem”,
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dzialania) mieszkancéw i 0séb prowadzacych dzialalnosé
gospodarczg i uslugowa w rejonie robdt, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym,

Wykonawca winien wspétdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
rob6t w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektow organizacji ruchu,

Wykonawca rob6t ma na wiasny koszt rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych
podczas prac urzadzen badz sieci,

Kazdorazowa zmiana elementéw projektowych i wykonawczych, bedzie uznana za
prawidlowa wylgcznie po wprowadzeniu i dokonaniu wyniktych z niej zmian w kazdym
etapie realizacji inwestycji,

Przed wejsciem z robotami Wykonawca robot na whasny koszt sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejacego (w tym: drog sasiadujacych z budowanym odcinkiem $ciezki pieszo -
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rowerowej. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ wraz z oceng stanu technicznego
budynkéw oraz ogrodzen bedacych w pierwszej linii zabudowy w obszarze
oddziatywania inwestycji),

e W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegltych, w celu
wykonania robdt budowlanych objetych opracowaniem, ze wzgledéw technologicznych,
transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa, w tym odbywajace sie po
drogach lokalnych wszelkie koszty zwigzane 2z pozyskaniem, dzierzawa,
odszkodowaniem za czasowe zajecie, utratg warto$ci poprzez usuniecie lub zmniejszenie
warto$ci skladnikoéw majatkowych oraz rekultywacjg tych gruntow i drég ponosi
Wykonawca,

e Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych
w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

e Po zakonczeniu robot Wykonawca zwrdci sie do Inspektora Nadzoru oraz do
Zamawiajacego o powolanie komisji odbioru robot,

e Wykonawca dostarczy kompletna dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

e Wykonawca dostarczy petna dokumentacj¢ do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie,

I11.2.3.3. Harmonogram rob6t i uwarunkowania w zakresie czasu realizacji

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pozniej niz 2
tygodnie po dacie uzyskania zgody na realizacje wydanej przez organ architektoniczno -
budowlany.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach; umowach,

— warunkéw umowy,

— mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegllne elementy opracowan projektowych wraz z ich terminami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacj¢ elementow dokumentacji projektowej,

— TezZerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany do sktadania co miesigcznych sprawozdan z postepu prac
w formie pisemnej lub w trakcie spotkan z Zamawiajgcym.

I1.2.4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i wykonywaé w oparciu
0 obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegélowe. Zaproponowane przez Wykonawce
rozwigzania projektowo — organizacyjne maja zapewni¢ cigglos¢ ruchu, dostep do drogi,
terenow przyleglych i nieruchomoscei potozonych wzdluz planowanej inwestycji. Ponadto,
rozwigzania projektowo — organizacyjne maja zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania,
nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji oraz ochrone srodowiska.
Inwestycja ma spelnia¢ wymagania podstawie okreslone w art. 5 Ustawy Prawo

budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,
— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.
Ponadto ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu
budowlanego jakim jest budowa $ciezki pieszo — rowerowej wraz z obiektami

towarzyszacymi, wynikaja z dokumentéw do ktorych odwotuje si¢ PFU.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewnié¢ lub wskazaé¢ alternatywne mozliwosci

prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przyleglych.
Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przez wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem
nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.
Wszystkie wystepujace asortymenty i rodzaje robét Wykonawca wykona w oparciu
0 opracowane przez siebie i zatwierdzone przez Zamawiajacego Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB). STWiORB nalezy opracowaé
woparciu o najbardziej aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne (OST) i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz prawem.

I1.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace
budowlane nalezalo bgdzie (niezaleznie od danych zataczonych w PFU), w szczeg6lnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobow zarzadcdw i administratorow
obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje
odnosnie terenu przedsiewziecia,

— sporzgdzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego lub materialéw do zgloszenia robot
budowlanych w skali 1:500 lub 1:1000,
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— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw), ocen,
ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym uzupelniajacych geologiczno — inzynierskich) terenu
11istniejacych obiektow i urzadzen.

— pozyskanie dokumentdéw wiasnosci (z ewidencji gruntow),

— uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewngtrznych,

— sporzadzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do zgloszenia robot budowlanych,

— przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko w ramach oceny oddzialywania na
srodowisko, o ile bedzie to wymagane

— sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektow
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

— wykonanie Szczegélowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

— wykonanie Przedmiaru Robét,

— sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

— sporzadzenie projektow stalej i czasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf,
*.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgloszenia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

— uzyskanie zgody od wlascicieli prywatnych na sprzedaz i dysponowanie gruntami
niezbednymi do wykonania rob6t budowlanych w formie np. uméw cywilno-prawnych

I1.3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych

I1.3.1.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych okreslono
w punkcie I1.2.1, ponizej przedstawiono wymagane wlasciwosci parametrow cech.

I1.3.1.1.1. Konstrukcja nawierzchni bitumiczna

Dopuszcza si¢ modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni
w przypadku polepszenia:

— trwalosci nawierzchni;

— parametréw uzytkowych;

— bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja  rozwigzan  konstrukcji  nawierzchni  wymaga  uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania konstrukcji bitumicznych muszg spelnia¢
wymagania aktualnych wytycznych WT, oraz przepiséw szczegétowych, w tym PN.

Zastosowane materialy w warstwach konstrukcji nawierzchni majg odpowiadaé
wymogom okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
1 Autostrad:
- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne;
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- WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne;

- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe;

- WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania techniczne;

- WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne.

Warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza nalezy stopniowa¢ zgodnie
z wymogami okreslonymi w KTKNPiP.

11.3.1.1.2. Podbudowa zasadnicza

Warstwy podbudowy zasadniczej wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogs.
Grubos¢ warstwy podbudowy zasadniczej nalezy przyja¢ zgodnie z pkt. 11.2.1.1 PFU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy musza spelniaé wymagania
aktualnych wytycznych WT, oraz przepisow szczegétowych, w tym PN.

Wymagania wedlug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem kategorii

Wiasciwosé Metoda KRI + KR6
badania
kruszywa wg Punkt
PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 Gg80, kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. G75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 143
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 432 Kat. GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1 posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wynosza

20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta

wynosza £15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTgl0 (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o cigglym | 933-1 przechodzacej przez sito gérne D: +5%, sito D/2: £10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o cigglym uziarnieniu:

kat. GTA20 (tj. procent masy przechodzacej przez sito
gorne D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 44 Kat. Flso (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika plaskosci

maksymalne warto$ci wskaznika 933-3 wynosi < 50)

plaskosci

Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Slss (tj. maksymalna wartos¢ wskaznika ksztattu

maksymalne wartosci wskaznika 933-4 wynosi < 55)

ksztattu

Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Cygs3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych

ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie

famanych oraz ziaren catkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)

okraglonych w kruszywie grubym

Zawartos¢ pylow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpey (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
bym” 933-] 0,063 mm jest > 4)

Zawarto$¢ pytow w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. fpgq (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito

nym” 933-1 0,063 mm jest > 22)

Jakos¢ pylow - 4.7 Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a

tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek

Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna warto$¢ wspotczynnika Los

grubego 1097-2 Angeles <40 ™)

Odpornos¢ na scieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspolczynnik mikro-Devala
bego 1097-1 >50))

Gesto$¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Mitad zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
Wiasciwosé : KR1 + KR6
badania
kruszywa g Punkt
PN- Wymagania
EN
13242
1097-6, roz.
7,819
Nasigkliwos¢ PN-EN 55i Kat. W.,NR (tj. brak wymagania)
1097-6,toz. | 7.3.2 | kat. WA22"" (tj. maksymalna wartos¢ nasigkliwosci
7,819 <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASxgr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Sy (tj. brak wymagania)
1744-1
Stalos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy zuzla
1744-1,roz. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
1744-3 wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBia pekiarowana (4. wzrost wspélczynnika Los
1367-3 i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F, (tj. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1 rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat. F,
kruszywa z recyklingu: kat. F g (Fp5***%)
Sktad materialowy - Zat. C | Deklarowany
Istotne cechy srodowiskowe - Zal. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepiséw
*)  Laczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna si¢ miescié w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35
**¥) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpormnos¢
****) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Niezaleznie od kategorii ruchu, stosunek wtérmego i pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Kontrole zageszczenia nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktorg uwazaé si¢ bedzie spelniajaca wszystkie wymagania przywolanej
normy w przedmiotowym zakresie.

I1.3.1.1.3. Ulepszone podtoze

Wymagania dotyczace ulepszonego podtoza okreslono w pkt. I1.2.1.1 PFU. Zaznacza
si¢, ze warstwy ulepszonego podloza opisane w pkt. 11.2.1.1 PFU stanowia rozwigzanie
wstepne. Po szczegblowym rozpoznaniu podloza gruntowego nalezy przygotowaé projekt
wzmocnienia podtoza i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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11.3.1.1.4. Podtoze gruntowe

Parametry podloza gruntowego i nasypu musza spetniaé wymagania normy PN-S-
02205:1998. Jezeli podloze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podloze
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Warstwy podloza gruntowego nalezy przygotowaé zgodnie z pkt.11.2.1.1 PFU.
11.3.1.1.5. Roboty ziemne

a) Materialy w wykopie

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupa nosnosci G1. Gdy podloze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

b) Materialy do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998.

11.3.1.2. Wskazniki ekonomiczne

Ponizej przedstawiono wskazniki ekonomiczne produktu jakie nalezy uzyskaé.

L.p. Nazwa wskaznika Jednostka | Tlos¢
1. | Sciezka pieszo - rowerowa [mb] 19 770
2. | Dojazdy [mb] 425
3. | Oswietlenie 19,770 km [latarnie] 664
4. | Kfadki pieszo rowerowe [szt.] -+
5. | Przebudowa mostu [szt.] 1
6. | Przepusty [szt.] 6
7. | Oznakowanie drdg i urzadzen bezpieczenstwa ruchu [kpl] 1
8. | Miejsce obstugi rowerzystow [kpl] 3

Zamawiajacy oczekuje, aby inwestycja wykazywala:

— polepszenie bezpieczenstwa ruchu,

— polepszenie warunkow ruchu,

— promowanie transportu rowerowego, ktory jest ,ekologicznie czysty” i w efekcie
wdrozenia sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza iredukcji emisji gazéw
cieplarnianych

— zwigkszanie aktywnosci fizycznej ludzi

— bezpieczng komunikacj¢ pieszych i rowerzystow

— polaczenie gmin i miejscowosci alternatywnym transportem zréwnowazonym
1 niskoemisyjnym
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I1.3.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

11.3.2.1. Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ i zgodnos¢é zastosowanych materialow,
metod 1 oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami opisu
przedmiotu zamdéwienia PFU i harmonogramem oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem wszystkie niezbedne materialy potrzebne
do wykonania zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezaco przekazywa¢ Inwestorowi, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé na biezaco
kserokopie wszystkich wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna i skoordynowana
we wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uzyska¢, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie
1 uzgodnienia, niezbedne do realizacji inwestycji.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogélne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz
zgodnie z wiedzg techniczng.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
ibgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pekni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

— Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materialéw i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
1 innych prac projektowych.

— Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscia
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sklad opracowan
projektowych. Stopien szczegdlowosci zalezy glownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. UsciSlenie pojecia ,,odpowiednia szczegélowo$é” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
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— Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spelnia
nastepujace wymagania:

a)zapewnia czytelnos¢, przejrzysto$é i jednoznaczno$é tresci,

b)czgs¢ opisowa bedzie spisana za pomocg edytora tekstu, na komputerze,

c)jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d)ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e)cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

frysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

gJ)kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

— Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg, * xIs.

— Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Wykonawca
zobowigzany jest do:

" opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych
1zamiennych w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j,

* niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelniefi w dokumentacji
projektowe;j.

— Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé
bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

— Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakonczony jego zatwierdzeniem,

— Wykonawca nie bedzie mogh przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacii
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu
dokumentacji projektowe;.

— Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego  przechodza autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

— Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy
ibez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen
czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze ich kopii:

* innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do
wykonania innych opracowan projektowych,

* innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania
robot budowlanych,

= stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym.

b) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania
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opracowan projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep
(m.in. w sieci Internet),

¢) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera
na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

d) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna technika.

I11.3.2.2. Wymagania do opracowan szczegélowych

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami dla poszczegolnych stadiéw podanych w dalszej czesci niniejszego PFU, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w trakcie realizacji.

Wykonawca przygotowujac oferte uwzgledni i ujmie w cenie ofertowej wykonanie
projektow, dokumentacji, inwentaryzacji, itp..

11.3.2.2.1. Projekt budowlany (PB) lub dokumentacja projektowa niezbedna
do uzyskania zgloszenia robot budowlanych

Projekt budowlany (PB) — jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegbtowym, ktore ma shuzy¢ uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe;j.

Szczegotowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Projekt budowlany sktada si¢ glownie z:

1) Projektu zagospodarowania terenu

a. Projektu zagospodarowania terenu - inwentaryzacja zadrzewienia - plan
wycinki drzew 1 krzewow (w razie koniecznosci).

b. Projektu zagospodarowania terenu - projekt nasadzen zieleni (w razie
koniecznosci).

2) Projektow architektoniczno — budowlanych- oddzielnie dla poszczegdlnych branz.

3) Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni — Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew
zgodnie z opracowana inwentaryzacja zieleni. Koszty zwigzane z usunieciem drzew
i krzewow Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

11.3.2.2.1.1 Informacje wstepne

Zamawiajagcy w PFU oraz materialach do niego zalgczonych wskazuje ogolne
rozwigzania projektowe, ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych
przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokladnego sprawdzenia
materialow wyjsciowych w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na og6lny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwiazan
przedstawionych PFU, o ile znajduja one uzasadnienie i jednoczesnie nie naruszajg
charakterystycznych parametrow opisanych w pkt.11.1.
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Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogoélnych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robét budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan ogblnych w odniesieniu do:

— koordynacji z przedsigwzigciami zwigzanymi,

— koordynacji z geodezyjnym pomiarem terenu i szczegdtowej analizie niwelety,
— kolizji z istniejagcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

— mozliwosci odwodnienia,

- warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych,

— wymaganych dzialan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
— innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwiazan projektowych, ktora Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym zmian i uszczegdlowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji istniejgcej zieleni —
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew zgodnie z opracowang inwentaryzacja
zieleni. Koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej jezeli bedzie wymagana.

Po przediozeniu materialu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

11.3.2.2.1.2 Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia
kolidujgcych sieci zewnetrznych

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki techniczne oraz uzgodnienia
przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcych sieci zewnetrznych.

Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajagcemu wszelkie otrzymane warunki
techniczne w celu zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci wypowiedzenia sie co do tresci
warunkow, w szczeg6lnosci w zakresie obowigzkéw narzuconych przez gestoréw urzadzen
na Zamawiajacego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tre$¢ uzyskanych warunkéw pod
katem ich zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kolejnego wystapienia do
danego wlasciciela sieci, w ktorym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajacego
odnosnie uzyskanych warunkéw, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac
projektowych.

11.3.2.2.1.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) Wykonawce obowigzuja nastepujagce wymagania:
— Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,
— W tresci STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki 1 wymagania dotyczace materialow, robdt, badan, itd. zawarte
w niniejszym PFU,
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— Aktualnie obowiazujgce przepisy i PN,

— W trzeciej kolejnosci podstawg do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaklad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zalozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materialow
irobot, obnizania czgstotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatow
tolerancji, ograniczania zakresoéw realizacji odcinkoéw probnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— Opracowujgc STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB
wymagania, ktére majg spelni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepiséw.

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB
opierajgc si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych
z nimi badan.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowag wykonawcza wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

Wykonawca sporzadzi 3 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej

w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excel).

11.3.2.2.2. Pozostala dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu
robot budowlanych

Do pozostalej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robét

budowlanych naleza:

— Wszelkie opracowania wynikajace z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspoétrzednych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego aktualnie
obowigzujacych na terenie inwestycji,

— Wszelkie projekty zwigzane z organizacja robdt i placu budowy oraz gospodarka
odpadami,

— Instrukcje uzytkowania obiektow budowlanych,

— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— Inne ktérych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz eksploatacje przedsiewziecia.

Powyzszg dokumentacje nalezy przygotowa¢ w formie i liczbie egzemplarzy

wynikajgcej z potrzeb celu w jakim s wykonywane lub przepisow prawa.

I1.3.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres obowigzkéw i wymagan Wykonawcy robot budowlanych okreslono w punkcie
IL.3.1. Wymienione wymagania dla poszczegdlnych elementéw inwestycji okreslajg
wymagania minimalne, ktére musza by¢ spetnione przy jej projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegolowe dla wszystkich materiatéw i robdt zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1 poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera) z uwzglednieniem zapiséw punktu
I1.3.1.

MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245 28



»Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

I1.3.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie roboét

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace organizacje ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodno$ci z projektem oznakowania
w czasie trwania robdt nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni, uzyska zatwierdzenie przez organ ruchu oraz wykona na wilasny koszt
stalg i tymczasowa organizacj¢ ruchu realizowanego odcinka $ciezki pieszo - rowerowe;.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0sOb nieuprawnionych nalezy do
Wykonawcy robot.

Podstawe prawng dla prac zwiazanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robot
stanowig:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni  23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spelnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, w zakresie:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— usuwania wody opadowej i odpadow,
— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,
— poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesdw 0so6b trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.
Ponadto ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanej $ciezki pieszo -
rowerowej, obiektow mostowych, przepustow i pozostalych elementéw objetych realizacja
wynikaja z dokumentéw, do ktérych odwotuje sie PFU.
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I11.3.3.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegltych, ze
wzgledéw technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i ujaé je w cenie ofertowe;.

Calos¢ kosztow prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien
1 wykonaniem rob6t w terenie niezbednym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

11.3.3.3. Roboty budowlane

Celem monitorowania postgpu robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegétlowy harmonogram prac nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania
skutecznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowalnych i nie pdzniej niz w 20
dni przed fizycznym rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowe
zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem. Zgodnos¢ dotyczy zaréwno zakresu jak
1 sposobu wykonania robdt podanego w STWiORB.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw w obrebie przedmiotowej
inwestycji nie mogg by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego
wykonania rob6t, Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktoérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majgcych
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia 0sob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewnié¢ przejezdnos¢ ulic. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyje¢cia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0soOb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca rob6t budowlanych po ich zakonczeniu, dokona stabilizacji znakami
granicznymi punktow zalamania granic pasa drogowego — nowych dzialek nabytych na
potrzeby realizacji inwestycji oraz odtworzeniu istniejgcych znakow granicznych pasa
drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robdt budowlanych —
oddzielnie dla kazdej kategorii drogi, a takze zobowigzany jest do ochrony znakéw
geodezyjnych punktow osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objetym zakresem
inwestycji z jednoczesnym obowiagzkiem ich odtworzenia w sytuacji kolizji z zakresem
inwestycji gdy ulegng zniszczeniu
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Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu
budowy, dokumentacji przez caly okres trwania kontraktu, w tym m.in.:

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym do projektu budowlanego,
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym  numerem zalagcznika i opatrzone dat3 i podpisem Wykonawcy
1 Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegblnych elementdéw robot wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robdét,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom Jub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
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stanowig zalgczniki do odbioru robdt i powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

¢) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
— projekt budowlany,
— pozwolenie na budowg lub brak sprzeciwu na zgloszenie budowy,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokotly odbioru roboét,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.

11.3.3.4. Odbior robot

a) Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
b) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgscei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

¢) Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru  robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania

|

MG PROJEKT Marcin Grabowski, ul. Juliusza Stowackiego 24, 37-500 Jarostaw, tel. 728-475-245 32



»Budowa Scieiki pieszo-rowerowej Jarostaw - Radymno (ZEK)”

odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

d) Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inzyniera, Ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajagcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier/Inspektor nadzoru wskaze miejsca poboru probek. Prébki
do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier/Inspektor nadzoru.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupelniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i STWIiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

— dokumentacj¢ powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowe;j i elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg,)
wraz z obliczeniami poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegolowosci, opisy techniczne z podaniem wymiar6w elementéw i rodzajem uzytych
materialow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zalacznik do pozwolenia na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione takze na
rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaéd
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
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zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja
zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly latwo
rozpoznawalne,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWiORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWiORB i PZJ,

— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem/
Inspektorem Nadzoru,

— oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, zawierajaca m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem
spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materialow, kadry,
harmonograméw, PZJ, ilodci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych,
Jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

— dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem [25] geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét, sieci uzbrojenia
terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Liczb¢ egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi
1 zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e) Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkz I1.3.3.4 pozycja d).
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11.3.3.5. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ faktur¢ po zakonczeniu robét i po dokonaniu odbioru
robot budowlanych (protokét z koncowego odbioru robét) przez komisje powolang przez
Zamawiajacego.

Platnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze
strony Zamawiajgcego.

III. Cz¢s$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

III.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw

W zakresie dokumentéow potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisbw Zamawiajgcy informuje, ze
przedsigwzigcie bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych i uzgodnien branzowych,
ktére potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrgbnych przepiséw. Do ww. dokumentéw naleza:
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na
podstawie ustawy,
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,
wydawana na podstawie ustawy.
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o pozwoleniu na budowe na podstawie ustawy,
— inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepiséw odrebnych, wymagane dla
przedsigwzigcia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzefi infrastruktury zewnetrznej,
opinie OUDP,

II1.2. Dysponowanie nieruchomosci na cele budowlane

W przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w formie umoéw cywilno - prawnych z wlascicielami (wladajacymi) dzialek.
Zamawiajacy wymaga od przysztego Wykonawcy uzyskania stosownych uméw uzyczenia
lub cywilno-prawnych dla dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja, niezbednych
do jej realizacji. Konieczno$¢ uzyskania stosownych uméw wynika np. dla: budowy $ciezki
pieszo rowerowej, budowy obiektow inzynierskich, budowy obiektéw tymczasowych,
przebudowy ciekéw nie bedacych wodami ptyngcymi itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zajeciem czasowym terenéw poza
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

II1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Podstawe dzialan Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ beda warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiazujace przepisy
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prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgéd i uzgodnien
oraz realizacj¢ rob6t budowlanych zgodnie z prawem. Ponizej wskazane dokumenty stanowig
uwarunkowania i wytyczne inwestora do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére nie powolano sie w niniejszym
PFU) nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia
stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagaja zgody
Zamawiajgcego. W przypadku ewentualnej sprzecznodci tych dokumentéw z trescig PFU
przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba Zze Zamawiajgcy zdecyduja inacze;.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robét projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powolania
odpowiednich ~ dokumentéw. ~ Wykonawca jest zobowigzany do  zapewnienia
komplementarno$ci powolywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktére
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédlo aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédto norm stanowig wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
[2]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z pézn. zm.)

[3]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).

[4]Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz.
1129).

[S]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145z p6zn. zm.)

[6]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

[7]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396
z pdzn. zm.)

[8]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376.)

[9]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn.
zm.)

[10]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. dz.u. 2021 r. poz. 1376
Z€ zm.)

[12]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725
z pdzn. zm.)

[13]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2018 poz. 1945 z p6zn. zm.)

[14]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.)

[15]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

[16]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)
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[17]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 zp6zn.
zm.)

[18]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

[19]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.)

[20]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[21]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie  ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, Dz.U.2012.463

[22]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463)

[23]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)

[24]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.)

[25]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782 z p6zn. zm.)

[26]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkow (Dz.U. 2021 poz. 1390 z p6zn. zm.)

[27]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn zm.)

[28]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z p6zn. zm.)

[29]Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zdnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 polsztywnych

Uwaga:
Wykonawca na biezagco winien monitowa¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zaméwienia. Majac
na uwadze sporzgdzony projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, ktéry
to okresla¢ bedzie zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji celu
publicznego, a takze zasady i tryb nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do
realizacji tych inwestycji, wymaga si¢, by Wykonawca w przypadku wejscia w zycie
niniejszej ustawy i w zaleznosci od wymogoéw stosowania jej przepisdw, przygotowat
1zrealizowal przedmiot zamoéwienia w oparciu o decyzje administracyjng wymagang
zapisami ww. ustawy. Dlatego tez Zamawiajacy oczekuje, aby przedmiot zaméwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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II1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych.

I11.4.1. Zalaczniki graficzne

Zalacznik nr 1. Koncepcja programowa
Zalacznik nr 2. Kosztorys wskaznikowy.

Zalacznik nr 3. Opinia geotechniczna

I11.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow budowlanych

Wstgpne wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow budowlanych podano w pkt. 11.2.1.1.5.
Szczegbélowg dokumentacje geologiczno — inzynierska dla potrzeb PB, opracuje Wykonawca.

I11.4.3. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegélowej inwentaryzacji istniejacej
zieleni po zaakceptowaniu przez zamawiajacego ostatecznego przebiegu $ciezki pieszo -
rowerowej. Na potrzeby opracowania niniejszego PFU przyjeto orientacyjng powierzchnie
terendw zadrzewionych i zakrzaczonych obliczong z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu.
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