Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez #\___ gLRAélleI !
Europejskie - Polska Unie Europejska [ ODBUDOWY

Zatacznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ROS-ZP.272.....2025
do zamoéwienia publicznego RO-ZP.271.5.2025

w dniu ........ 2025 r. w Pasymiu pomiedzy:
Gming Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP: 745-18-41-521 REGON:510743670

zwanym dalej ,Wykonawca”,

a tgcznie zwanych dalej takze ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg") zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa i modernizacja pomieszczen na przedszkole. Przebudowa i
modernizacja pomieszczen na zlobek” znak sprawy RO-ZP.271.5.2025 w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych

(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm., dalej rowniez ,,Ustawa”).

g§1.

Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie pomieszczen na
przedszkole i Ztobek wraz z infrastrukturg techniczna w postaci przytacza cieptowniczego oraz dokonanie
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku wykonania
ww. robot budowlanych.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ w szczegdlnosci zgodnie z
Opisem przedmiotu zamodwienia (zwanym dalej OPZ), stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy i Ofertg
Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.
Wykonanie Przedmiotu Umowy jest dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Odpornosci w
ramach Maluch +.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 2 Umowy,
wszystkich $wiadczen niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych niewyartykutowanych
wprost w Umowie, ktdrych konieczno$¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentéw tworzacych Umowe
lub obowigzujgcych przepiséw prawa, norm oraz przepiséw technicznych, budowlanych i administracyjnych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentacjg zamdwienia i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz oswiadcza, ze uznaje jg za kompletng, prawidtowg i wystarczajgca do wykonania
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Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie wymagane kwalifikacje
oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementéw
przewidzianych w dokumentacji zamdwienia wraz ze wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy . ......cccceveveeeveeennnns r.
Zamawiajgcy wymagda, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie 13 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................ r., z tym, ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zosta¢ zrealizowane oraz zgtoszone
zamawiajgcemu do odbioru koncowego robdt budowlanych w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy, tj. dodnia .......cocoeveevviriieeinns r.;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozI|W|a]acych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku
rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy w szczegdlnosci zawiadomienie wtasciwego organu o
zakonczeniu budowy oraz uzyskanie i przekazanie zamawiajgcemu informacji, ze organ ten nie wnidst
sprzeciwu w drodze zaswiadczenia lub uzyskanie i przekazanie zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy winno nastgpi¢ w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
............................ r.

8§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt ,Harmonogramu rzeczowo —finansowego” (zwany dalej ,Projektem harmonogramu”),
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt
harmonogramu przygotowany zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy,
finansowy i poszczegolne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowi ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy”
(zwany dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie edytowalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
zaakceptowania. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiajgcego hie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za realizacje Przedmiotu Umowy.
Harmonogram jest podstawg do biezacej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzgledniac
wykonanie wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do jego uaktualniania oraz przedktadania
Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wnie$¢ uwagi do Harmonogramu.
Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa powyzej jest rdwnoznaczne z akceptacja
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§4.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania terenu
budowy objetego decyzjg administracyjng zezwalajacg na realizacje budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 1 pkt 8 Umowy.
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwanych dalej ,STWIORB"), na podstawie ktorych bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do dopetnienia wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do kontroli zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z Umowa.
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7. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych o ktorych
mowa w § 7.

8. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w nin. paragrafie nie wylaczajg ani nie ograniczajg odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

9. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia osob, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy oraz do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich

oceny, w szczegoélnosci:

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innego dokumentu,
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 10
Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych
naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

§5
Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2) Realizacja robdt budowlanych winna przebiega¢é w sposdb ciggly i nieprzerwalny. W przypadku
wystgpienia okolicznoéci, ktére uniemozliwiajg prowadzenie prac budowlanych wykonawca taki fakt
niezwtocznie zgtasza Inwestorowi.

3) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wymogami, o ktorych mowa w § 1 ust.
2 Umowy.

4) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robdt budowlanych, wbudowanych materiatéw, wyrobow, elementéw i urzadzen w zakresie okreslonym
w dokumentacji technicznej i STWIORB oraz przepisach prawa.

5) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu prowadzonych robét oraz
strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robot budowlanych a takze zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
terenu robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac miegjsce
prowadzenia robot budowlanych oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy,
a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu
budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekdw, a takze usuwania i utylizacji odpadow,
od dnia przejecia terenu robdt do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy.

6) biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowlanej, w szczegolnosci dziennika budowy przez
osoby zgtoszone przez Zamawiajacego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

7) Przed wbudowaniem oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
niezbednych dokumentéw (w szczegdlnosci atestow, Swiadectw, certyfikatow) stwierdzajgcych jakosc
materiatow, wyrobow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych ich
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3.

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementdw i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami OPZ, a
takze z tych czesci robét budowlanych, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej na
podstawie protokotu koniecznosci, niezwtocznie po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego niezgodnosci.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementow
i urzadzen przeznaczonych do wbudowania (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w
terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

8) Wywigzywanie sie z obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.

9) Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w ,Wykazie osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdw robot poszczegdinych branz, o podjeciu obowigzkéw
odpowiednio kierownika budowy i kierownikow robdt poszczegdinych branz wraz z kopiami stosownych i
aktualnych uprawnien budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentdéw, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

10) Zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robot poszczegdlnych specjalnosci w czasie
prowadzenia robdt budowlanych, ktérymi kierujg byli obecni na budowie i wykonywali swoje obowigzki
zwigzane z prawidtowg realizacjg Przedmiotu Umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
o ile zajdzie taka potrzeba.

11) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. osob na podstawie
stosunku pracy obejmuje réwniez podwykonawce i dalszego podwykonawce. Czynnosci o ktorych mowa
powyzej zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zamdwienia (OPZ - Zatgcznik nr 1
do SWZ, zatacznik nr 1 do Umowy).

12) Opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag
do tre$ci dokumentu, o ktérym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic¢
i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

13) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w
dokumentacji projektowej, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od momentu ich ujawnienia.

14) Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie robdt budowlanych osobom i instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepisow prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepniac
tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy
prawa.

15) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i utylizacji odpaddw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzaja Wykonawce.

16) Powiadomienie w szczegolnosci: zaktaddw ustugowych oraz mieszkancow terendw przylegtych do terenu
budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, a takze
przedtozenie Zamawiajgcemu kopii powyzszych powiadomien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich

powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na skutek prowadzenia robét budowlanych lub innych

dziatan badz zaniechart Wykonawcy na terenie robdt, jak rowniez terenach wykorzystywanych w zwigzku z

realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktorg w Swietle zapisow

niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialnosc.

4. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystapienia do realizacji
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10.

Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego,
j. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgcej czynnosci w trakcie realizacji Robot okreslonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osobe, ktorej dotyczy uchybienie w terminie
nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci umowy o
prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§ 6.

Podwykonawcy
Zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, wykonawca oSwiadcza, iz cato$¢/czes¢ prac
objetych niniejszg umowa wykona sitami wiasnymi, a cze$¢ sitami podwykonawcow* (niepotrzebne skreslic).
Nazwa i adres pOdWYKONAWCY: ...uiiiruiiiiiiiieciin e eerie e ese s e ern s e e s ees
ZaKreS ZAMOWIENIA: ...uuuerrruriereeereeeeeeeeessesierrsreeeeeeeeeeaseeesssnnnssnsrereereeeeaees
Ponizsze postanowienia dotyczace podwykonawstwa maja zastosowanie w przypadku
wprowadzenia do umowy podwykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 647! Kodeksu cywilnego oraz w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i w Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o powierzeniu wykonania ktérejkolwiek z czesci
rob6t podwykonawcom na co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich wykonywania
robdt.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu
Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezytg realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw jak za wiasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania usuniecia z terenu robot budowlanych kazdego z pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do
uzasadnionych skarg.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami
Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.
Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
przedtozyé Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 7 lub projektu jej zmiany, moze zgtosi¢é w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust. 1112, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie okreSlonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
wust. 111 12, oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy, gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust. 6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez
Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okresSlenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robét budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wylgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji robdt budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
termin realizacji robét budowlanych okreslony - dla danego zakresu - w Umowie.

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawcy,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktéry musi byé spojny ze sposobem rozliczania miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie.

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt budowlanych
w odniesieniu do odbiorow dokonywanych przez Zamawiajgcego, okreslonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

—podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—realizacja robdt budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem Srodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby personel
nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie
moze on by¢ dtuzszy niz okreSlony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys; kosztorys winien by¢é opracowany
metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogicznej pozycji z kosztorysu
stanowigcego zatacznik nr 3 do Umowy w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robdt budowlanych
powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z
rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajacego do
zadania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

3) uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajacy uzna
umowe spetniajgca facznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 12,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy oraz umdéw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadéw, dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi

prawnicze. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Powyzszy obowigzek przedtozenia umowy Zamawiajgcemu dotyczy

takze kazdej zmiany umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli w umowie, o ktdrej mowa w ust. 14 termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.

6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegolnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ diuzsze niz terminy
przewidziane Umowg na realizacje Przedmiotu Umowy,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety
umowg o podwykonawstwo,

4) termindw pfatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreSlony w ust. 6 oraz nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce
wynagrodzenia od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego zakres
dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbioréw
dokonywanych przez Zamawiajgcego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spdjnego ze sposobem rozliczania
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie;

8) informacji, ktdrych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy umowa o
podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio
na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do Zgdania spetnienia w/w roszczen
bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z treScig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru obejmujacego  zakres
Swiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych dostaw lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnoéci za roboty budowlane wykonane przy udziale
$wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych przez podwykonawce dostaw,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy,

Wykonawca wraz z posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktdrej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu odpis z wtasciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wiasciwy

z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia do zawarcia umowy o0sOb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu powyzej Wykonawca nie musi dostarczaé, jezeli

Zamawiajgcy moze je pozyskac z ogdlnodostepnych baz danych, a poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem

umowa zawiera informacje pozwalajgce na pobranie przez Zamawiajgcego przedmiotowych dokumentow

samodzielnie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje z tego wynikajace, beda

obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego

podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 21 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (w uwagach Wykonawca nie moze powotywac
sie na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg umowy o
podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja
zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania zapfaty, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw:
1) o rozmiarze prac powierzonych,
2) o zakresie prac wykonanych,
3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw,
4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegodlnosci:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.
W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy
wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci
Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.
Do whniosku, o ktdrym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego
zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
powstaje, gdy sumaryczna wartosS¢ kolejno zawieranych umoéw o podwykonawstwo przekracza 0,5 %
wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
robét budowlanych oraz  skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy w terminie okre$Slonym w § 15 Umowy.
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34.

35.

1.

w

Suma wynagrodzen zawartych umow wszystkich podwykonawcow robdt budowlanych, dostaw lub ustug

oraz dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz 95% catkowitej wartosci brutto

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt

budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz (zgodny ze wzorem przekazanym przez

Zamawiajgcego po zawarciu Umowy) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali

roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne

do wykonania robét budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie, w ktérym:

1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i okresli przyczyny ich powstania,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresli kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich pfatnosci.

§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

1) odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbioréw technicznych robot budowlanych,

3) czesSciowych odbioréw robot budowlanych (odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robdt
budowlanych zgodnie z Harmonogramem w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane)

4) odbioru koncowego robdt budowlanych;
5) odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,
6) przegladéw gwarancyjnych;
7) odbioru ostatecznego
W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien zawiadomic
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru wiasciwego dla danej specjalnosci robdt budowlanych
(konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna) o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do
dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.
Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru
odpowiednio dla specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej do dziennika budowy.
Protokoty odbiordw i przegladow, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2-7, sporzagdza Zamawiajacy.
W celu dokonania odbioru technicznego robét budowlanych Wykonawca powinien ztozy¢é Zamawiajgcemu w
formie pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru. Na dzien odbioru technicznego Wykonawca powinien
dysponowa¢ dokumentami niezbednymi do uzyskania zakonczenia budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ustawy
Prawo budowlane.
W celu dokonania czesciowego odbioru robdt budowlanych, tj. odbioru zakonczonych i wyodrebnionych
elementdw robot zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéow skonczonych z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi.
Jezeli do czesciowego odbioru robot budowlanych beda wymagane w szczegdlnosci protokoty odbiordw
technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w
ust. 5. Do czesciowego odbioru rob6t budowlanych Zamawiajgcy przystapi w terminie 14 dni od daty ztozenia
wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
W celu zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét budowlanych zrealizowanych robdt
budowlanych Wykonawca - w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty budowlane, badania, proby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie
odbioru koricowego robdt. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz, o ktérym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Na dzien odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca
powinien udostepni¢ Zamawiajgcemu do wgladu: protokoty odbioréw technicznych (jezeli byly wymagane),
protokoty z prdb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje.

Jezeli Zamawiajgcy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date

odbioru koricowego robét budowlanych. Wyznaczenie terminu odbioru nastepuje w terminie 7 dni od daty

ztozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7 pod warunkiem zrealizowania robot budowlanych bez istotnych
wad.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub obarczone sg istotnymi

wadami odmawia dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin

9



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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20.

ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych a kosztami uczestnictwa w
odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.
Odbioréw i przegladéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-7 dokonujg upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzace dla Stron.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, przy udziale ktdrych wykonat Przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajace
usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajac termin na ich usuniecie.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajagcy moze uznaé,
ze mimo ich usuniecia pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu
budowlanego. Z tego tytutu Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w
oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy albo odszkodowania. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z naleznosci
wynikajacej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe
odpowiednio bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub
uzytkowej lub estetycznej Przedmiotu Umowy.
Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku wykonania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego oraz uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
informacji, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze zaswiadczenia lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy. Z czynno$ci odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Odbidr
nastgpi w terminie 7 dni po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Operat Kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 16 powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) szczegotowy spis tresci;

b) protokdt przekazania terenu budowy;

c) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy (jesli jest wymagany) z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji zadania;

d) dziennik budowy;

e) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla
materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen; deklaracje wiasnosci uzytkowych
zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

f) protokoty badan i sprawdzen;

g) opinie technologiczng wraz z sprawozdaniem technicznym kierownika budowy;

h) o$wiadczenia kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym;

i) recepty i ustalenia technologiczne;

j) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystgpia;

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajagcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji.

Integralng czes$¢ (zatgcznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy stanowi ,Karta gwarancyjna”

przygotowana wg projektu stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg wg potrzeb, co najmniej raz w roku, w okresie od dnia dokonania

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarangji. Z

przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokét przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego polegajacego na kontroli stanu robot

budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni przed

uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Odbidr ostateczny zostanie potwierdzony
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protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i
gwarandji.

§ 8.
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto .................... zl, stownie ziotych:

................................ Ztotych w tym stawka podatku VAT w wysokosci ........% w tym:

a) czesc przedszkolna............. 7t brutto

b) czes¢ zZtobkowa.............. zt brutto.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy

poczynione w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okresSlonej w ust. 2.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czeSci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiajacy zastrzega, ze

Zmiana na tej podstawie nie moze przekroczy¢ 20 % calosci zakresu rzeczowego Przedmiotu

Umowy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robot budowlanych bedzie protokoét

koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy

zaniechany zakres robdt budowlanych wynikajgcych z OPZ nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w

pozycjach kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy, Wykonawca sporzadzi kosztorys metodg

uproszczong poprzez rozbicie cenowe poszczegdlnych pozycji z kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 3 do

Umowy, zawierajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét budowlanych podlegajgcego zaniechaniu.

Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt budowlanych zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu

sporzagdzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania przyjetych w

kosztorysie stanowigcym zafgcznik nr 3 do Umowy, to jest:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatéw i
sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatéw i sprzetu w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug $rednich cen opublikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie

stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie bedzie

podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie protokdt koniecznosci

uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg uproszczong, zawierajgce

zakres robot budowlanych wedtug technologii przyjetej w kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy
oraz zakres robot budowlanych podlegajacych wykonaniu wedtug zamiennej technologii lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) ceny materiatow wedtug érednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach  materiatbw  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w
danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wediug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.  SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego obowigzujgcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W
przypadku, jesli wynikajgcy z dokumentacji zakres robét  budowlanych podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 3 do  Umowy, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robdt budowlanych podlegajgcego zamianie zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten
zakres robdt budowlanych zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 6.
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W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy

sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania rob6t budowlanych, a

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie

za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metoda

szczegdtowg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreSlonych w ust. 6. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit
podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci robdt budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu robot budowlanych okreslonego w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogodlnej
wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt budowlanych z danego elementu okreslonego w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw okreslonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na dokonanie uzgodnien

lub wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie i sg one

wigzgce dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbywa sie z godnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym z podziatem na cztery ptatnosci w tym:

a) Dwie ptatnosci w roku 2025 do maksymalnej kwoty ............ zt brutto w tym przedszkole ............ zt oraz
zobek ............. zt. (maksymalne kwoty zostang uzupetnione przed podpisaniem umowy na podstawie
budzetu na rok 2025)

b) Dwie ptatnosci w roku 2026.

Ptatnosci bedg sie odbywaty na podstawie faktur czesciowych/koncowej oraz, czesciowych odbioréw robot/
koncowego odbioru robdt budowlanych. Harmonogram zostanie sporzadzony zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w SWZ i niniejszej umowie.

Faktury ptatne bedag przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy  (nr rachunku:
......................................... ) w ciggu 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionych faktur.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego witasciwy dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty korygujacej,
bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy
na skutek braku rachunku VAT — za date pfatnosci (spetnienia $wiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcoéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcdw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Umowy, zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci czesci wynagrodzenia,
ktérego brakujgce dowody dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 6, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powotujac sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 6.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci zapisow
dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania robét bedacych
przedmiotem Umowy lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zapfata za faktury, o
ktérych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robdt
ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robdt z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robdt bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres robdt
wykonywany réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wiasciwym protokole
odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
realizacji zakresu robot budowlanych opisanych w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktdrej mowa
w § 6 ust. 23 Umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonat lub nie zafakturowat zadnych robét
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wypfacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt
budowlanych do wysokosci nieobjetej ptatnoscig koricowa.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyréwnania Zamawiajgcemu
szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na
Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z Umowg nr RO-ZP.272.....2025 z dnia
....... 2025 r., dotyczy ZamOWIENIA PN. weresresressrssmsrmsrnssnssrnsnssnnnennnnnnnnns - ZaMOWIENie publiczne nr RO-
ZP.271....2025, oraz rozbicie kwotowe dla czesci przedszkolnej oraz ztobkowej. Faktury za realizacje
Przedmiotu Umowy nalezy opatrzy¢ okre$lonymi danymi Zamawiajgcego tj.: ODBIORCA: Urzad Miasta i
Gminy w Pasymiu, Ul. Rynek 8, 12-130 Pasym; NABYWCA: Gmina Pasym, Ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, NIP:
7451841521.

§ 10.
Reprezentacja
W trakcie realizacji Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego
wystepuja:
3 P
1.2t
dane kontaktowe: tel. ......cocccociviiiiiiciie e, ,adres e-mail: .o
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
2.1 ,
dane kontaktowe: tel. ........ccooviiiiiiinis ,adres e-mail: ..o,
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
3l — jako Kierownika budowy i kierownika robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej tel. ........cccoevieiiiii, ,adres e-mail: .....cooooeeviiiiienns
3.2. telivrrenrrrnnsrnnnsnnnnans - jako Kierownika robot w specjalnosci sanitarnej;
10 1 =] — jako Kierownika robdt w specjalnosci elektrycznej;
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10.

11

12.

13.

§ 11.

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy na okres ......... lat (Zamawiajacy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty”).
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng cze$¢ (zatgcznik) protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego
w odniesieniu do terminu gwarangji.
Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy jest rowny okresowi gwaranciji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytgczajg zasade, o ktérej mowa w art. 548 § 1 i ustalajg,
ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie po dniu dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy i
podpisaniu protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekt budowlany powstaty w wyniku robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skoriczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i
kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposéb
zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.
W przypadku, gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zaréwno jako skonczona catos$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej naprawiania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
powstate z tego tytutu.
Kazdorazowo termin gwarancji i rekojmi odpowiednio zostanie przediuzony o okres, w ktorym obiekt
budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zardwno jako skonczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej naprawiania.
Wykonawca zapewnia, iz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze
oraz nie bedzie dtuzszy niz 30 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba,
ze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie diuzszego terminu.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie wad osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobie trzeciej.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie trzykrotnej
awarii lub uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wymiany tego elementu
na nowy i wolny od wad. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji czesci
Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio
na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto pierwotnie okre$lonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: ........ccccevvervienenn. zt stownie:
..................................... ztotych w formie .........cccoecvevvecen
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione w
nastepujgcy sposob:
- 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: .ieeeseresssesssnns zt w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. KWota: ........ccceeeveevenennn zt nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 Umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

§13
Kary umowne

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki;

przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dziern zwtoki, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia Wykonawcy ww.
kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy;

przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwloki,

nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robdt budowlanych lub w okresie
gwarangji lub rekojmi na elementy obiektu budowlanego powstate w wyniku robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w
umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktdrego wystepuje zwioka ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzier zwtoki liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego - odpowiednio za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy taki przypadek z osobna,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z art. 464 ust. 10, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy i Kierownikéw robét beda wykonywaty inne osoby niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1000,00 zt
- za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
organ lub Zamawiajacego,
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1.14 braku zadoscuczynienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wezwaniu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.15 nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.16 niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowiern Umowy, w szczegdlnosci wynikajgcych z OPZ, w
wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma
zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat inng wysoko$¢ kary umownej,

1.17 odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddw innych niz niewywigzanie sie Zamawiajgcego z
warunkéw Umowy, wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy,

1.18 odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Maksymalng faczng wysokosS¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng 30% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych tytutéw,
jak i w ramach tytutéw za ich poszczegolne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitéw z tytutu tgczenia
kar wskazanych w Umowie.

Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego lub zmniejszenie
dofinansowania Przedmiotu Umowy z Krajowego Planu Odbudowy i Odpornosci, bedzie przedmiotem
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda
réwniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujgce z powodu niewfasciwej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zapftacenie odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z realizacja
Umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc w wezwaniu termin
jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze nastgpi¢, w

przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym w Umowie
terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegdlnosci obowigzkow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 i
§ 6 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentdéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w OPZ lub uchyla sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji robot budowlanych, tj. w sposdb
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat rob6t budowlanych w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego nie podjat robdt budowlanych w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu robot budowlanych,

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji termindw poszczegdlnych
elementéw rob6t budowlanych lub jezeli stopien zaawansowania robdt budowlanych w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony.
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ow

10.

11.

12.

13.

14.

1.

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
przez Wykonawce,

12) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposdb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z

warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét budowlanych osobie trzecie;.

Odstgpienie ma skutek ex nunci odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci $wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do

zrealizowanej czesci $wiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczace gwarangji i rekojmi.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z § 13

Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty budowlane,

zabezpieczy¢ oraz opuscic teren budowy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty

doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszej sytuacji ponosi

Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét budowlanych w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w przypadku odstgpienia od Umowy nie wykona powierzonych mu czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 11 Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest

do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robot budowlanych nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 Umowy.

§15
Zmiany Umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie dostosowania jej do
zmienianych zapisdéw prawa. ;

2) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungc

w inny sposob a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw,

3) wystgpienie koniecznosci zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy;
4) wystgpienie koniecznosci zmiany osdb, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy ktdrych

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku $Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana mozliwa
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5)

6)

7)

8)

9)

jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ o kwalifikacjach nie nizszych niz osoby pierwotnie wskazane w umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem, ze termin ten nie
bedzie wykraczat poza maksymalny termin realizacji zamdwienia wynikajacy z otrzymanego dofinansowania
od podmiotu zewnetrznego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w ponizszych przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

b) Niezaleznego od wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow, produktéw,
komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci
w realizacji ustug transportowych;

) przestoju lub opdznienia z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego, majgce bezposredni wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

d)konieczno$¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

e) niedostepnoS¢ na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw, urzadzen lub sprzetu;

pojawienie sie na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji, ktorych zastosowanie lub
uzycie bedzie skutkowa¢ poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie
$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujacych
te wskazane w OPZ;

konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie tych rozwigzan wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany warunkéw realizacyjnych
okreslonych w OPZ lub grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy
zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych bedzie skutkowac
poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego. W przypadku dostarczenia
w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane bylo posiadanie okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw zastepujgcych te wskazane w OPZ;

konieczno$¢ realizacji robot budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania zamowienia o czas niezbedny na wykonanie w/w
Czynnosci.

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez ktdrg rozumie
sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy oraz ktérego nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegolnosci: powoddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych. W opisanym
przypadku Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania zamdwienia o czas trwania sity wyzszej.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity
wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku
ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystapia do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

10) dziataniu organdéw administracji lub innych podmiotdw, polegajace w szczegolnosci na:

a) przekroczeniu zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien,

b) odmowie lub zwloce w wydaniu wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na
skutek btedéw w OPZ lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

d) wskazaniu koniecznosci uzyskania orzeczenia sagdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, ktdrej
nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.
W opisanym przypadku Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny
do wykonania w/w czynnosci.
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11) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okreslonych w STWIORB lub ciggtych opadow
deszczu lub $niegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5°C lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej
10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych bezpiecznie pod
wzgledem BHP, zgodnie z technologia robdét budowlanych lub zasadami sztuki budowlanej lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni
kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
W opisanym przypadku Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdéwienia o czas trwania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

12) Przedtuzeniu sie czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robdt budowlanych do przedmiotowego
odbioru w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

13) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

14) Zastgpienie Wykonawcy nowym wykonawcg:

- W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy lub

—  w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdéw, w
szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci
podwykonawcow.

15) Zmiana danych teleadresowych.

16) Poprawienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

W wyniku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy, na ktére ww.

okolicznosci majg wptyw, w szczegdlnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres $wiadczenia oraz sposéb

zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub odmdwié

jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem

niewaznosci, za wyjgtkiem zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 16, ktére wymagajg jedynie pisemnego

powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia
W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

Strony dokonujg stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyzsze okolicznosci bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do
wysokosci  dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) szczegdtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.
W terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnoSc¢ z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmag dziatania w celu
uzgodnienia treSci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie wytgcznie czesci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatdw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$c¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktdrych
mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji
okresli Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktdra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy
czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
Umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztdw majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac nie
czesciej niz co trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany. )
Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1 OGOtEM
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzrosnie lub zmaleje o co najmniej o 20%.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania
w okresie podlegajgcym waloryzacii.
Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu $wiadczenia,
w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w terminie
zakonczenia robot a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.
taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢é w okresie obowigzywania Umowy wartosci 5% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust. 2
Umowy.
Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 17.
Spos6b komunikowania sie Stron
1. Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjis Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarczac osobiscie (za
pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Zamawiajgcy dopuszcza
przekazywanie dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym rowniez w formie elektronicznej i
dokumentowej.
2. Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg przekazywac sobie
w formie pisemnej.
3. Dokumenty, o ktoérych mowa w ust. 1 i oSwiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujace adresy Stron:
1. Dla Zamawiajgcego:
Urzad miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
e-mail: .......coeeennn , tel. 89 621 20 11
2. Dla Wykonawcy

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 4 przesytke (list) lub informacje dostarczong lub
awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie drogg elektroniczng na adres Strony, ktérej dane ulegty
zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.
§ 18.
Cesja wierzytelnosci

vk

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci,
dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

§ 19.

Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ,RODQ"), informujemy Panig/Pana o sposobie i
celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takze o przystugujgcych Pani/Panu prawach, wynikajgcych
z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul. Rynek
8, 12-130 Pasym).
2. Wyznaczyliémy inspektora ochrony danych, z ktérym moze Pani/Pan kontaktowac sie we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych drogg elektroniczng lub telefoniczng 517-109-217, iod@warmiainkaso.pl ; lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu/celach:
» wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
» wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
* realizacji zawartych umow (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg wytgcznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu okreslonym w tresci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych sg obowigzujace przepisy prawa , zawarte umowy
lub udzielona przez Panig/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacji celow okre$lonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.
6. Pani/Pana dane mogg zostac przekazane: — organom wiadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania
publiczne lub dziatajgcych na zlecenie organow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, innym podmiotom, ktdre na podstawie stosownych umdw podpisanych z
Urzedem Miasta i Gminy w Pasymiu przetwarzajg dane osobowe dla ktérych Administratorem jest Urzad Miasta i
Gminy w Pasymiu reprezentowana przez Burmistrz Miasta Pasym.
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7. Pani/Pana dane mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg podlegac profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejska, Norwegie,

Liechtenstein i Islandig).

9. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystugujg Pani/Panu nastepujgce prawa:

¢ prawo dostepu do danych osobowych,

¢ prawo zgdania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

» prawo zgdania usuniecia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, ze w zakresie, w jakim

Pani/Pana dane sg przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

w dowolnym momencie,

e prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e prawo wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze wzgledu na Pani/Pana

szczegodlng sytuacje — w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego

interesu,

e prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych przystuguje tylko co do tych danych, ktére przetwarzamy na podstawie

Pani/Pana zgody,

e prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit @ RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym

momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na zgodnos$¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnieciem, z obowigzujgcym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktérej dane dotyczg,

podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa.

§ 20.
Inne postanowienia umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy o roszczenie
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej kolejnosci beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu. W przypadku nierozwigzaniu sporu w sposob opisany powyzej, ewentualne spory rozstrzyga
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego
i ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie nin.
ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

5. Ilekro¢ w Umowie przy okresleniu terminéw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to kazdy dzien
kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,,dniach roboczych” rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku
do piagtku z wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym” lub ,robotach budowlanych” rozumie sie przez to obiekt
budowlany lub roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden
Wykonawca.

Zataczniki stanowiagce integralna czes¢ Umowy:
Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy (OPZ).
Zatgcznik nr 2 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).
Zatacznik nr 3 - Kosztorys.

Zafacznik nr 4 - Projekt tresci ,Dowodu”

Zatacznik nr 5 — projekt tresci ,Gwarancji”

Zatacznik nr 6 — Projekt harmonogramu”

ounkrne=

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(Projekt tresci ,,Dowodu”)
Zatgcznik nr 4 do Umowy nr...............
zdnia.............. ydnia

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: .........ccccceevveieiieeccieeccineen,

Nr umowy 0 POAWYKONAWSEWO: ......ccocuiiiiiiie et

Nazwa i adres WYKONAWCY: .....c.cooiiiiieiiie ettt ettt s e sve e s e e ve e saeeeaee e

Nazwa i adres Zamawi@JgCego: ... ..ceoourririeriireesteete et e e stee e et eee e e s eeeeneeseeeneens

Nazwa Projektu: ivesssrarsrararssssmsrsrsrarasasasassssarararans - zamoOwienie publiczne nr RO-ZP.271....... 2025
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyYKONawea: ........ccooveeevieeevreeeiiee e

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/
ustugi*, pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ........ UMOWY N .ocvveeens zdnia .o o wartos¢ brutto, tj.

.................. , ktéra tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
pienigdza do czasu az wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta*/
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

a. Kopie protokotéw odbioru*/dowodow dostawy*.

b. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia

Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*

c. Kopie potwierdzen przelewow.

d. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*.

Zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych* /zrealizowanych dostaw* /ustug*

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Rodzaj wykonanych . Pozycja z
robot/dostarczonego Pozycja z kosztorysu L2
. kosztorysu Wartosc¢
materiatu w Podwykonawcy lub -
. p .. ykonawcy, zrealizowanych
Lp. (nalezy wskazac rodzaj i . dalszego bét/d b
ilosé stanowlacego podwykonawcy lub robot/dostaw/ustug
. P . zatacznik nr 3 do (brutto)
materiatu)/swiadczonej Umo umowy o
ustugi wy podwykonawstwo
1
2
3
W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie ..................... wyrazam zgode i nie

bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (naleZy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden spér, ktory
skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do
potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............
Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYINA z dnia ................ r.
dla przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy nr ... zdnia ............. r., (dalej Umowa)
N\ F= VALTE= [2= 1o =1 o 1= 1 ) o 1 - zamowienie publiczne nr RO-ZP.271......2025
§1

WYKON@WCA = ruieuranasnarasnarasmasssssrsssasssssssssassssssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssassssassasasen
udziela Zamawiajacemu — Gminie Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, gwarancji na przedmiot Umowy
3] zdnia ..cocieniens zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 Umowy oraz na warunkach

okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostaly wykonane zgodnie z warunkami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........ lat liczac od dnia nastepnego od daty dokonania odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarangji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi

w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie w dniu .............. .

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktorych Wykonawca
korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1. PISEMNIE NA AAIES: .....oeiieiiieecee ettt , albo

2. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .........ccoeveeveeeeeeieceeneens .

Zamawiajgcy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: .........ccoeeveveevvennee. ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno byé niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony w punktach 1
lub 2 powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnoS¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.
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8§9
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo
usuniecia wad w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

g§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spetnili roszczenia
wynikajace z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zadanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr...............
zdnia ...ccoeeeveeeeen
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
DO UMOWY ..ucverararimsararsssssanass
do zaméwienia publicznego RO-ZP.271.....2025,

ktérej przedmiotem jest "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na przedszkole w Pasymiu", ,,
Przebudowa i modernizacja pomieszczen na ztobek w Pasymiu”

Wykonawca:
Lp. | Zadanie Wartos¢ 2025 r.-2026 r.
netto w
PLN
1
2
3
4
5
6
RAZEM NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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