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Wzór umowy 
 

Umowa  Nr ………………   
                                                                

Sporządzona we Wrocławiu w dniu …………………… pomiędzy:                                              

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 ,  50-137 Wrocław     

nr identyfikacyjny   NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301   

który reprezentuje: 

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

oraz firmą: 

........................................................................................................................... 

z siedzibą:............................................................................................................ 

nr identyfikacyjny NIP: ………………………, REGON:……………………………………………………………..…. 

działającą na podstawie: …………………………………………………………………………………………………..….  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

zwaną w dalszej części Umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:   

  

Tryb zawarcia Umowy : 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), 

nr postępowania…………… 
§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, 

którym jest Rozbiórka i wykonanie nowych stropów w pomieszczeniach 

sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

2.  Zakres robót budowlanych będzie zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB oraz 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

który w szczególności będzie obejmował: 

 

1)  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych  zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem elementy budynku niepodlegające rozbiórkom. 

Uwaga ! Rozbiórki i wykonanie konstrukcji nowych stropów należy prowadzić sukcesywnie, 

rozpoczynając od stropu nad piwnicą, aż do górnych kondygnacji. 

W ramach planowanego zadania przewiduje się następujący zakres prac rozbiórkowych 

i demontażowych: 

a) rozbiórkę stropów podwieszonych nad pomieszczeniem natrysków (parter, 1,2,3 

piętro), powierzchnia  ok. 7,5 m2 na każdym piętrze, 

b) demontaż  wszystkich wewnętrznych drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach  

socjalnych od parteru do IV piętra (patrz rysunki A3- A7), 

c) demontaż drewnianych naświetli ze ścian działowych (parter - szt. 1 o pow. 2,90m2, 

III P - szt. 1 o pow. 2,10m2, IV P - szt. 3 o pow. 2,20m2, 1,50m2, 1,80m2), 

d) rozbiórkę wszystkich murowanych ścian działowych w pomieszczeniach socjalnych 

na parterze, I, II, III i IV piętrze, 

e) rozbiórkę obudowy GK istniejącego pionu wod.-kan. na wszystkich kondygnacjach 

objętych opracowaniem, 

f) skucie płytek ceramicznych ze ścian nośnych, 
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g) skucie zawilgoconych, odparzonych i uszkodzonych tynków - ok. 30% pow. ścian 

nośnych we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem, łącznie 

z pomieszczeniami piwnic, 

h) skucie  tynków sufitowych na stropach przeznaczonych do naprawy, 

i) skucie posadzki i warstw podłogowych  na wszystkich stropach przeznaczonych 

do naprawy, 

j) ręcznie lub mechaniczne oczyszczenie dolnej stopki belek stalowych z rdzy do stopnia 

czystości wg SA 1 ½, 

k) stemplowanie  szalunków pod nowe płyty żelbetowe stropu,  

l) rozbiórkę płyt ceramicznych Keina,  

m) wykucie gniazd w murze  pod oparcie wylewanych płytek żelbetowych. 

2)  ROBOTY STANU SUROWEGO 

2.1 wykonanie prac naprawczych stropów poszczególnych kondygnacji (sztuk 5), w tym: 

a) malowanie  antykorozyjnie  belek stalowych  farbą podkładową o grubości 60cm, 

b) rozłożenie  zbrojenia głównego na dystansach otuliny 2cm, 

c) montaż prętów rozdzielczych, 

d) betonowanie  płyt  żelbetowych oraz obetonowanie wystającej część belki 

dwuteowej, 

e) zabetonowanie gniazd oparcia płyt na murze, 

f) ułożenie warstw stropu,  

g) wylanie warstwy jastrychu cementowego. 

2.2 Roboty należy realizować zgodnie z projektem konstrukcji. 

a) wykonanie ścian działowych węzła sanitarnego, ściany wykonać w technologii GK, 

na profilach 75 obustronnie obitych płytą 2x12,5mm.  Od strony pomieszczeń 

mokrych stosować płytę  HYDRO, w pozostałych - płytę zwykłą, 

b) wykonanie warstw podłogowych w pomieszczeniach węzła sanitarnego i w 

przedsionku. 

3)   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

3.1   ŚCIANY: 

a) Należy odtworzyć tynki naturalne  na ścianach w miejscach ich usunięcia, ok. 30% pow. 

ścian nośnych.  

b) W miejscu usuniętych  płytek ceramicznych tynki uzupełnić,  nowe tynki wygładzić 

i wyszpachlować do faktury tynków istniejących.  Stosować tynk cem-wap. kat III. 

c) Ściany gips-kartonowe wykończyć zgodnie z technologią, tynkiem cienkostrukturalnym, 

gipsowym na gładko. 

d) Malowanie ścian. 

e) Przed malowaniem ściany tynkowane należy przygotować poprzez dokładne odkurzenie 

i zmycie wodą z mydłem malarskim. 

f) W pomieszczeniach węzła sanitarnego wykonać lamperię olejną do wysokości  200cm 

poprzez dwukrotne malowanie farbą olejną do ścian wewnętrznego stosowania 

w kolorze  RAL 7038. 

g) Powyżej  ściany malować  dwukrotnie farbą  lateksową, przystosowaną 

do wielokrotnego szorowania,  po uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem dla 

farb lateksowych w kolorze wg NCS nr S 0502-Y. Stosować grunt i farby jednego 

producenta.   

h) Ściany w pomieszczeniu nieużytkowym  (powstałym w wyniku wyburzenia ścian 

działowych ) malować 2x farbą emulsyjną w kolorze białym, nr  NCS S0500 N. 

3.2  SUFITY: 

a) Na sufitach należy wykonać tynk cementowo-wapienny kat III gr. 1,5cm. Przed 

tynkowaniem osiatkować odsłonięte stopki belek stropowych siatką tynkarską. 
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b) Sufity  należy po wykonaniu robót naprawczych tynków zagruntować preparatem 

ogólnego stosowania, a następnie malować 2x farbą emulsyjną.  

3.3   POSADZKI: 

a) W pomieszczeniach nieużytkowych nie przewiduje się wykonania nowych warstw 

podłogowych i nowej posadzki. 

b) W projektowanym węźle sanitarnym (pomieszczenie WC i przedsionek z umywalką) 

oraz w przedsionku należy wykonać warstwy podłogowe zgodnie z rysunkiem nr A8, 

z zastrzeżeniem, że w przedsionku nie wykonywać spadku  gładzi cementowej, 

wylać ją  równo, o grubości 3,5cm.  

c) Krawędź  ściana -posadzka wyoblić. Wyoblenie wykonać szpachlówką żywiczną. 

d) W przedsionku i pomieszczeniu sanitarnym wykonać posadzkę jako systemową 

powłokę malarską  stosowaną w łazienkach. Wykonać  malowanie posadzki  farbą 

do betonu wewnętrznego stosowania  w systemie : włóknina wzmacniająca + farba  

do betonu                     o wysokiej elastyczności  w kolorze szarym + lakier 

poliuretanowy. 

3.4  STOLARKA OKIENNA: 

Okna w ścianie zewnętrznej i okno wewnętrzne. 

a) Stolarkę okienną  na czas prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Jedno 

okno w ścianie zewnętrznej (powstanie miejsce do transportu materiałów 

budowlanych),  łącznie z ramą okienną wyjąć z muru, zabezpieczyć folią i odstawić 

we wskazane przez Inwestora miejsce do ponownego zamontowania po 

zakończeniu prac budowalnych.   

3.5  STOLARKA DRZWIOWA: 

Drzwi wejściowe. 

a) Skrzydło drzwi wejściowych zdjąć z zawiasów, zabezpieczyć folią i odstawić na czas 

prac. Ościeżnicę i naświetle zabezpieczyć folią.   

Drzwi projektowane. 

• Szczegółowy opis drzwi projektowanych podano nr rysunku nr A9. 

 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) przedmiarem robót, 

d) planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

e) ofertą Wykonawcy, 

f) harmonogramem terminowo – rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem], 

o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2), 

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4.  Umowne roboty zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę z jego materiałów, przy 

czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie 

w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Inwestora lub Inspektorów Nadzoru. 

 

5.  Postanowienia ustępu 4 powyżej mają  zastosowanie również do Podwykonawców 

zatrudnionych przez Wykonawcę. 

 

6.  Integralnymi częściami Umowy są: 

a) dokumentacja projektowa, STWiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia – 

Załącznik Nr 1; 

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym – Załącznik Nr 2;  
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c) kosztorys ofertowy– Załącznik Nr 3; 

d) SWZ – Załącznik Nr 4; 

e) karta gwarancyjna – Załącznik Nr 5 (wzór); 

f) oświadczenie częściowe/ końcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzór) 

– Załącznik nr 6. 

 

 

 

 

§ 2. Kolejność ważności dokumentów 

 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych                   

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) umowa; 

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) oferta Wykonawcy; 

d) specyfikacja warunków zamówienia. 

 

§ 3. Wartość Przedmiotu Umowy 

 

1.  Przewidywaną / wstępną - wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy  
za zrealizowany Przedmiot Umowy  -  uwzględniającą wszystkie składniki określone  

w niniejszej Umowie ustala się na kwotę w wysokości: 

 

a) kwoty brutto  - ………………….. zł (słownie: ……………..…….) 

b) podatek VAT (…..%)  -  …………………. zł (słownie: …………………….) 

c) kwoty netto   -  ………...…… zł (słownie:…………………….) 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym 

wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy  

i odpowiada zakresowi robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane 

i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanemu w 

§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmującej projekty techniczne, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a także przedmiar robót – stanowiących 

załączniki do SWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 
Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu 

z tytułu wykonania niniejszego zamówienia , jak również koszty usług i robót pomocniczych 

nie ujętych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót – a których realizacja jest 

niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty 

robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i 

zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego 

oraz sporządzenia projektu ruchu zastępczego itp.; koszty wykonania niezbędnych prób, 

badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, nadzorów, wpięć, 

sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, 

montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych 

robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, 

przeprowadzeniem szkoleń, itp. – które zawarte są w kosztach robót podstawowych 

wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy. 

 

3.  Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie 

określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych                   

i  potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie 

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia oraz sporządzonych na ich 
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podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót  

podstawowych i  kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie 

powykonawczym robót podstawowych . 
 

4. Ceny jednostkowe robót podstawowych użyte przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.   
 

 

 

5. Zamówienie należy realizować zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy 

zawartym w ofercie. Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie konkretne nazwy 

materiałów, które wbuduje, czy konkretne technologie, to zobowiązany jest je 

zastosować w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

6. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych -  stanowi kalkulację sporządzoną 

metodą uproszczoną -  która jest  podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3 

ust. 1 Umowy. 
 

7. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych -  stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną  w przypadku 

określonym w § 3 ust. 7 lit. a) Umowy),  lub metodą szczegółową (w przypadku 

określonym  w  § 3 ust. 7 lit. b) Umowy) - która jest  podstawą  wynagrodzenia Wykonawcy 

za realizację robót budowlanych, koniecznych do  wykonania w przypadku : 

 

   a) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 

przedmiot zamówienia, określonego w § 1 ust. 1 Umowy, których ilość jednostek 

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie 

którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została 

zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych , którą należy 

wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia; 

 

  b)  potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 

przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały pominięte                              

w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy                        

i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 
 

8. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających 

swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 Umowy, których 

ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót 

(na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) 

została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą 

należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, 

zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót Budowlanych 

protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru 

autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po 

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
 

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 

metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych  

robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót podstawowych - przy 

zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym. 
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9.  W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 Umowy, które 

zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził 

kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do 

zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 

Umowy, zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót Budowlanych 

protokołu konieczności wykonania robót  wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru – a w przypadku ustanowienia nadzoru 

autorskiego  również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz  po 

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 

metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 

robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót podstawowych -  przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z)  z publikatorów „SEKOCENBUD”                

z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokołu konieczności, a – jeżeli 

nie będzie to możliwe – na podstawie cen rynkowych. 

 

§ 4. Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty 

oraz niniejszej Umowie. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

powyższych danych,  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

dane na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie 

do Dalszych Podwykonawców. Postanowienia ust. 3-16 stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                       

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. 

Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi 

załącznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej 

zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający 

uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.  

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia 
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przez Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8 poniżej; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt 

umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą oraz Podwykonawca                        

z  Dalszym Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści 

zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek 

dotyczy zmian do umowy w formie aneksu. 

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać 

wykonane przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub 

w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części 

dostaw, robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych z tego tytułu, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy. 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 

0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy lub większej niż 

50 000 zł, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 

lit. i) i lit. j) Umowy, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót 

budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

h) w Umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w Umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o 

dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 

30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 
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uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy, 

k) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział                   

w realizacji czynności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, 

l) Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q)  z tytułu 

niedopełnienia obowiązku opisanego w lit. k) powyżej. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 - 8.  

11. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku 

robót budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny 

zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). 

Niniejszemu rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty 

budowlane oraz umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto, określonej 

w § 3 ust.1 Umowy lub większej niż 50 000,00 zł. Na wniosek Zamawiającego 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd do oryginałów w/w dokumentów. 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których 

mowa w ust. 11, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 

i 8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) 

jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia zmiany tej Umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

o której mowa w § 10 ust. 1 lit. l) Umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 

określonym powyżej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest uprawiony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę                             

z Podwykonawcą, jeżeli wg oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje 

zobowiązania w sposób niewłaściwy (w szczególności w sposób niezgodny                                 

z obowiązującymi normami i przepisami, nienależyty, nieterminowy) pod rygorem 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. f). 

14. Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

Podwykonawców, przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem 

art. 6471 § 3 Kodeksu Cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom 

lub Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

Zapłaconą Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę Zamawiający potrąca 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
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należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 

7-dniowy termin na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, 

o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni 

od daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w art. 

465 ust. 4 p.z.p. 

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, 

ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

jak za własne działania i/ lub zaniechania. 

18. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte 

Przedmiotem Umowy realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony 

Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania realizacji robót do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Okres 

wstrzymania robót dokonany na mocy niniejszego ustępu Umowy będzie obciążał 

Wykonawcę.  

19. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez: 

  a) Podwykonawcę: ………………………………………………; 

      b) Wykonawcę: ……………………………………………………. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego. 

 21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy                

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

 

§ 5. Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi 

oraz fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na 

podstawie potwierdzonego w protokole przez Inspektora Nadzoru stanu wykonania 

robót, załączonym każdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi 

obmiarami powykonawczymi robót i sporządzonymi na ich podstawie kosztorysami 

powykonawczymi wraz z aktualnym  harmonogramem terminowo – rzeczowo – 

finansowym. 

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zakres 

przedmiotu zamówienia określane będzie każdorazowo na podstawie rzeczywistej ilości 
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wykonanych robót i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego 

harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego oraz  na podstawie  sprawdzonych 

i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztorysów 

powykonawczych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami częściowymi, wystawianymi nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu – nie może przekroczyć 90% wartości Przedmiotu Umowy, 

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu Przedmiotu Umowy              

i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót oraz sprawdzonych i zatwierdzonych 

obmiarów powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie kosztorysów 

powykonawczych – sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

4. Faktury częściowe i końcowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie  Zespołu Realizacji 

Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Faktury 

muszą być wystawione  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r.                        

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 361 ze zm.), w szczególności                     

w zakresie ustalenia właściwej daty sprzedaży/wykonania usługi.   

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane 

w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur oraz pełnej 

dokumentacji wynikającej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze …………………………………………….. 

7.  /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 

Płatność  poszczególnych faktur Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczeń częściowych i końcowych podpisanych przez osoby 

prawidłowo umocowane do działania w imieniu Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców), których treść podano w Załączniku nr 6 do Umowy, wraz z kopią 

faktur Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) i z dowodem zapłaty, że zostały 

uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług 

odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w 

danym okresie rozliczeniowym, a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. Do 

każdej faktury Wykonawca będzie składał oświadczenie, jaki zakres robót został 

wykonany przez poszczególnych Podwykonawców i siłami własnymi. Jeżeli w umowach    

z Podwykonawcami zawarte będą postanowienia o potrąceniach kwot z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oświadczeniu zawrze kalkulację,                  

z której będzie wynikała wysokość zrealizowanych przelewów na rzecz Podwykonawców 

(Dalszych Podwykonawców). W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia 

Wykonawcy przypadającego na roboty wykonywane przez Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia sprawy. 

8. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek  

bankowy wskazywany każdorazowo na  fakturze będzie:  

a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

(tzw. Split payment), jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa                

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regułami 

prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy.  

9.  W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                

w  ust. 8 powyżej, opóźnienie w  dokonanie  płatności  w  terminie  określonym                           

w Umowie,  powstałe  wskutek  braku  możliwości  realizacji  przez  Zamawiającego 

płatności  wynagrodzenia  z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  bądź 

dokonania  płatności  na  rachunek  objęty  Wykazem,  nie  stanowi  dla  Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
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rekompensat. 

10.Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu                                

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj.  Dz.U.  z 2020 r., poz.  1666 z późn.zm.) 

Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. 
Rodzaj adresu PEF: NIP. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy 

opisany w § 1 ust. 1  w terminie do 180 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy będzie uznany dzień dokonania wpisu 

Kierownika Robót Budowlanych do wewnętrznego dziennika budowy                              

o zakończeniu robót i gotowości do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu 

przez Inspektora Nadzoru w wewnętrznym dzienniku budowy. 

 

2. Podstawą do przekazania terenu budowy Wykonawcy będzie zawarta Umowa oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym: 

a) dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Robót Budowlanych 

uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń; 

b) aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego Kierownika Robót Budowlanych, z określonym w nim terminem ich 

ważności oraz wypełnionych oświadczeń o objęciu funkcji Kierownika Robót 

Budowlanych; 

c) dokumentów, o których mowa  w § 16 ust. 1 Umowy; 

d) planu BIOZ. 

 

3.  Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przekazaniu  Terenu Budowy przez Zamawiającego - Kierownikowi Robót Budowlanych 

po przedłożeniu  oświadczenia o objęciu funkcji Kierownika Robót Budowlanych. 

 

4. Protokolarne przejęcie Terenu Budowy przez Kierownika Robót Budowlanych jest 

równoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budowę. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni – licząc od daty 

przedłożenia  wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 2 powyżej. 

 

5.  Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po Stronie 

Wykonawcy, późniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminów wynikających ze 

złożonego Harmonogramu. 

 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Robót Budowlanych,                       

w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu – Panią mgr Edytą Przewłocką  – tel. kont. 

71/ 375-27-89, po spełnieniu przez Wykonawcę warunków opisanych w § 6 ust. 2 

Umowy. 

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który będzie działał w granicach określonych przepisami ustawy 

Prawo budowlane i dokona rozliczeń finansowych robót. 

c) Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 9 Umowy. 

d) Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 Umowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dokonanie wizji lokalnej: 

a) terenu budowy i jego specyfiki, 

b) terenów sąsiadujących, 

c) innymi terenami i infrastrukturą istniejącą, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na należyte wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od których 

uzależnione będzie należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym 

Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał 

powyższe obowiązki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych 

obowiązków lub wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające              

z tego konsekwencje, 

d) zapewnienie ustanowienia Kierownika Robót Budowlanych.  

2)  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od   

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierającego: 

a) kolejność robót; 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań częściowych 

stanowiących elementy odbioru robót; 

c) wartość poszczególnych zadań częściowych stanowiących elementy odbioru 

robót; 

d) wykresy następstw poszczególnych czynności oraz wyznaczoną ścieżkę 

krytyczną zadania. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje 

Harmonogram lub odmówi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać jego zmiany zgodnie z uwagami  

Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji                            

o uwagach. Wykonawca sporządzając Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa 

materiałów i odbiór odpadów muszą być realizowane na bieżąco ze względu na brak 

odpowiedniego terenu na ich składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że 

roboty będą prowadzone na czynnym terenie wewnętrznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego i Wykonawca musi go uzgodnić z przedstawicielem Użytkownika 

obiektu.  

    3) Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupełnionego 

    o wykres ukazujący postęp wszystkich zadań częściowych w odniesieniu 

    do zakładanych terminów umownych. 

  4)   Przejęcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokołu 

Przejęcia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiającego, 

przygotowanie frontu robót i ich wykonywanie.  

 5)   Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robót oraz Terenu Budowy 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób 

postronnych; 

c) dbałość o wygląd i porządek na budowie, 

d) organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób 

przebywających w budynku i w jego najbliższym otoczeniu oraz 

minimalizowanie uciążliwości. 

      6)  Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. Wykonawca 

do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

za ochronę robót, mienia własnego, jak i mienia Zamawiającego oraz osób trzecich 

znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, a także za zabezpieczenie robót. 

7)   Przygotowanie projektu organizacji obsługi budowy. 

      8)   Uzyskanie na własny koszt wszelkich decyzji i pozwoleń wydawanych przez organy 
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administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania Przedmiotu Umowy,                     

w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, a także 

urządzeń; ponadto uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami 

administracji oraz właścicielami sąsiednich posesji. W razie konieczności 

Zamawiający udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa 

wyznaczonemu przez Wykonawcę przedstawicielowi. Do uzgodnień i decyzji,                     

o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka 

konieczność), 

b) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków 

geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

c) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego 

organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w 

trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie 

(odtworzenie) punktów geodezyjnych. 

 9) Pokrycie we własnym zakresie  opłat administracyjnych wynikających z uzyskanych   

decyzji i pozwoleń. 

 10)  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót. 

   11)  Stosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru  oraz osoby sprawującej nadzór 

autorski, chyba że zastosowanie się do tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek 

negatywny sposób wpłynąć na należyte wykonywanie robót bądź spowodować lub 

przyczynić się do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie 

się do zaleceń specjalisty lub osoby sprawującej nadzór autorski w żaden sposób 

nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy. 

12)   Zatrudnienie przy wykonywaniu robót niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowniczej 

oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych 

w odpowiedniej liczbie i o niezbędnych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru 

nad prawidłowym wykonywaniem robót osobom z odpowiednim doświadczeniem 

i umiejętnościami. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób 

zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne oraz 

do zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego 

i bezpiecznego wykonania robót. 

13) Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały 

wymogowi zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465): 

    roboty budowlane. 

14) Zobowiązanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorących udział                        

w realizacji robót, o których mowa powyżej do zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę. 

15)  Przedstawienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego podczas kontroli, do 

przeprowadzenia której Zamawiający będzie uprawniony, w miejscu wykonywania 

robót w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów, które 

będą potwierdzały spełnienie obowiązków wymienionych w pkt 13) i 14) powyżej: 

a) oświadczenia  pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                         

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Pozostałe dane powinny zostać zanimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracownika, 
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e) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający 

będzie wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem Wykonawcy. 

16)     Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, urządzeń, sprzętu i wszelkich 

innych elementów pomocniczych, itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz 

STWiORB niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót; do 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy użycie materiałów  oraz urządzeń 

fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 

prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do 

stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom 

prawa, a także normom przedmiotowym. Wszystkie materiały  oraz urządzenia 

przed ich użyciem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru  będzie miał prawo do uzależnienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru 

Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiału lub urządzenia bez 

wcześniejszej akceptacji stanowić może podstawę do nieodebrania robót.  

17)     Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

  18)   Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę na potrzeby zaplecza oraz 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

  19)     Zapewnienie we własnym zakresie, w tym Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy 

oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do 

potrzeb swoich i Podwykonawców, 

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we 

własnym zakresie na podstawie wskazań własnych liczników,  

c) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy. 

20)      Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących, zaplecza lub innych 

terenów, w tym wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu 

nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód 

wyrządzonych na Terenach Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych 

realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych Terenów do 

należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód 

spowodowanych realizacją robót i potrącić należność z należnego wynagrodzenia, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

21) Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń 

na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych 

w związku z wykonywaniem robót oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości. 

22)     Bieżąca inwentaryzacja wykonanych robót. 

23) Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca będzie zobowiązany do takiej 

realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady 

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, 

wyziewy były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały 

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi                                

i środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie 

sposobu zagospodarowania odpadów (w tym gruntu) powstałych w związku                         

z wykonywaniem robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich 

odpadów w sposób zgodny z prawem, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. 

Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację 
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sprzętu i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz 

przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną                        

z usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawców lub 

jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie robót i 

na Terenie Sąsiadującym, zwalniając od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

24)  Przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż., w szczególności do obowiązków  

Wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń. 

25) Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru wglądu w roboty, a w szczególności wstęp na 

Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 

materiałów i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy 

próbach, testach i rozruchach oraz zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru 

robót ulegających zakryciu. 

26) Wykonanie robót z należytą starannością i wiedzą techniczną, zgodnie                                   

z dokumentacją projektową. 

27)  Stosowanie i używanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 

            w budownictwie na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. 

28)  Okazywanie na żądanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentów 

zezwalających na wbudowanie danego materiału: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. 

29)     Aktualizowanie Harmonogramu na żądanie Zamawiającego. 

30)     Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami, pozwoleniami   

lub uzgodnieniami — badań, prób, odbiorów, zatwierdzeń. 

  31)    Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) 

lit. c) Umowy. 

32)  Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszelkich dokumentów związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 

Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami. 

33)   Zobowiązanie osób uprawnionych do działania jako Kierownicy Robót (tj. 

wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiającego) oraz do 

sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane, uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpóźniej w dniu 

przejęcia Terenu Budowy. Plan BIOZ będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

34)    Wyznaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy 

strefy palenia papierosów. Ustalenie takiej strefy będzie wymagało akceptacji 

Zamawiającego. 

35) Uwzględnienie, że roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie  

budynku użyteczności publicznej, który położony jest na terenie wpisanego do GEZ 

historycznego układu urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego, stanowiącego część 

Śródmieścia we Wrocławiu. 

36) Stosować i używać materiały i urządzenia fabrycznie nowe, odpowiadające 

wymaganiom wynikającym z przepisów prawa zgodnych z przepisami o badaniach 

i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie jak i innym obowiązującym przepisom prawa, a także normom 

przedmiotowym: 

a)oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
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zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową 

specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

b)znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

      c)dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej  

wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi 

normami i  aprobatami, 

                d)oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności 

wydanej przez producenta, 

    e)przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 

budowlanym. 

          Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, urządzeń, sprzętu i 

wszelkich innych elementów pomocniczych, itp. zgodnych z wymaganiami 

dokumentacji oraz STWiORB niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania robót. Wszystkie materiały oraz urządzenia przed ich użyciem muszą 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru  będzie miał prawo do 

uzależnienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie 

jakiegokolwiek materiału lub urządzenia bez wcześniejszej akceptacji stanowić 

może podstawę do nieodebrania robót.  

37) Usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich  

utylizacją  oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 

38) Usunięcie w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkich szkód i awarii 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy oraz dokonanie 

napraw elementów zniszczonych podczas prowadzonych robót, które nie były 

przewidziane do naprawy, a uległy zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac. 

39) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujęte w przedmiarze oraz inne prace 

zapewniające kompletność wykonania przedmiotu Umowy powinny być 

skalkulowane w cenach robót podstawowych. 

40) Wydanie Zamawiającemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót.  

 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich 

obowiązków należycie, lub nie wykonuje ich w ogóle, Zamawiający będzie upoważniony 

do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało 

Wykonawcę. 

 

§ 8. Inne postanowienia Stron 

 

1. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie 

sporządzony protokół ustalający przyczyny i okoliczności jej powstania oraz sposób 

likwidacji szkody. 

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie 

w formie protokołu podpisanego przez Strony Umowy.  

 

§ 9. Warunki odbioru robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na 
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wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy i/lub spisania 

Protokołu Odbioru Robót Zanikających/Ulegających Zakryciu z udziałem Kierownika 

Robót Budowlanych i Inspektorem Nadzoru. Odbiór tych robót przez Zamawiającego 

nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym jednak 

niż dwa dni robocze. 

3. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia rozliczeń częściowych zgodnie 

z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym będą podlegały zakończone zadania częściowe 

wyszczególnione w Harmonogramie robót. Częściowy odbiór następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót, potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru, przy czym odbiorowi będą podlegały jedynie kompletnie 

wykonane zadania częściowe wymienione w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 

ust. 2 pkt 2). W trakcie odbiorów częściowych Zamawiający będzie uprawniony do 

oceny stanu zaawansowania robót w stosunku do terminów przyjętych w ww. 

Harmonogramie. 

4. Odbiór końcowy: 

1) Zakończenie wykonania robót Kierownik Robót Budowlanych zgłasza wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy, co będzie równoznaczne z zakończeniem 
wykonania robót. Nie później niż w dniu dokonania wpisu Kierownika Robót 

Budowlanych o zakończeniu wykonywania robót Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty potwierdzające 

poprawność wykonania robót. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmówi 

potwierdzenia wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru w terminie do 7 

dni roboczych od daty wpisu Kierownika Robót Budowlanych do wewnętrznego 

dziennika budowy o zakończeniu robót. 

2) Zgłoszenie przez Wykonawcę - Zamawiającemu gotowość robót do odbioru, 

następuje pisemnie w terminie nie później niż 30 dni po potwierdzeniu wykonania 

robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyżej. Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć kserokopie dokonanych przez Inspektora Nadzoru 

wpisów w wewnętrznym dzienniku budowy potwierdzających ww. stan robót 

budowlanych oraz dokumenty: 

a) wewnętrzny dziennik budowy; 

b) oświadczenie Kierownika Robót Budowlanych, że roboty wykonano zgodnie                     

z dokumentacją projektową, 

c) uporządkowaną i kompletną dokumentację powykonawczą (w 3 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nośnikach zewnętrznych typu pendrive 

– pamięć USB): protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty lub zezwolenia 

na stosowanie wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi oraz dokumentację 

techniczno-ruchową (DTR) na wbudowany sprzęt i urządzenia, projekt 

powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczą mapą 

geodezyjną z wnioskiem potwierdzającym jej złożenie do właściwego organu do 

zatwierdzenia. 

 3) Zamawiający wyznaczy miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia odbioru końcowego                     

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub 

odmówi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedłożenia dokumentów 

wymienionych w § 9 ust. 4 pkt 2) lit. a), b) i c) powyżej. 

 4)  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych - licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem postanowień pkt 8) i 9) poniżej. 

 5) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy 

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

 6)  W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: 

Kierownik Robót Budowlanych oraz Inspektor Nadzoru. 

 7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający sporządza Protokół Odbioru 

Końcowego Robót pod warunkiem braku wad uniemożliwiających korzystanie                      

z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

  8)  Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający sporządzi „Protokół 
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z Czynności Odbiorowych”, który będzie zawierał listę wad oraz termin ich 

usunięcia, a Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony po 

usunięciu wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną kartę 

gwarancyjną.  

  9) Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone: 

a) wady umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej; 

b) wady uniemożliwiające użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie       

z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu                         

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy i ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia;  

c) wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy według swego wyboru w całości albo w nieprawidłowo wykonanej  

części. 

10)   Uprawnienia Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad w okresie  

obowiązywania rękojmi i gwarancji zostały określone w Załączniku nr 5 do Umowy- 

„karta gwarancyjna (wzór)”. 

11) Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady obiektu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi z następującymi zmianami: 

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalają na 14 dni od daty jej 

ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie 

dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin oględzin obiektu, nie krótszy niż 7 dni;  

b) usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie; 

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

12)   Odbiór ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji: 

a) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po 

uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego, 

b) odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości,  

c) z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie, 

d) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady 

w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt                  

i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13)  Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były        

przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 10. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienie lub rozwiązanie przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 
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b) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w § 6 

ust. 1 Umowy - liczone od terminu końcowego określonego w § 6 ust. 1 Umowy do 

daty dokonania wpisu Kierownika Robót Budowlanych do wewnętrznego dziennika 

budowy o zakończeniu robót i/lub za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy oraz za 

zwłokę w zgłoszeniu gotowości do odbioru – liczone od terminu określonego                  

w § 9 ust. 4 pkt 2) Umowy do daty zgłoszenia gotowości do odbioru – w wysokości 

0,2% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i spisanych 

w „Protokole z Czynności Odbiorowych” – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

d) za zwłokę w przedstawieniu Harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 2 

pkt 2) Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nierozwiązania umowy z Podwykonawcą, Dalszym 

Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 13                             

w wysokości 2 000 zł; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 000 zł za każdy 

dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane 

w wysokości 2 000 zł; 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli 

jej wartość jest równa lub większa 0,5 % wartości brutto Umowy określonej w § 3 

ust. 1 Umowy lub większej niż 50 000,00 zł - w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

j) za zwłokę w przekazaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 

aneksów do umów, o których mowa w § 4 ust. 8) lit. e) Umowy– w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane 

- w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności –                           

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; 

ł) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w związku 

z przekroczeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczącego realizacji 

całego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia                         

w wymaganej przez Zamawiającego wysokości; 

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zakazu palenia papierosów na 

terenie całego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi  w wysokości 1 000 zł 

za każde stwierdzone zdarzenie; 

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

o) za nieprzekazanie dokumentu przedłużającego okres obowiązywania polisy 

ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w terminie określonym w § 16 ust. 3                    

w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przekazania w/w dokumentu; 

p) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących co najmniej jednej 

z czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegających na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 1 000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

q) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa   

w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub niezłożenia wyjaśnień w wysokości 1 000 zł; 

r) za każdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę 

znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

– 1 500 zł za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Dla usunięcia 

wszelkich wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary 

umownej `nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 

podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość, nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku 

niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli szkoda, jaką poniósł 

na skutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest wyższa od 

naliczonych kar umownych. 

 

§ 11. Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane 

materiały oraz zamontowane urządzenia i systemy - na okres: …… miesięcy zgodnie 

ze złożoną ofertą. 

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 

końcowego zakończonego sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót – 

zgodnie z treścią § 9 ust. 4 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady i rękojmi 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją 

w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpłatnego usunięcia wad 

powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez 

Zamawiającego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 5 (wzór karty 

gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu spisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

 

§ 12. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym należności z tytułu kar 

umownych, zostało wniesione przed zawarciem Umowy w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy , tj. w kwocie: ............... zł 
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(słownie: ...................................), w formie: .................  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których 

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.  

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                         

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin ważności poręczenia lub gwarancji 

na okres rękojmi. 

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na zasadach 

zawartych w art. 450 ust. 5 p.z.p. – na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

6. W razie zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na formę 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien być w szczególności 

zaopatrzony w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do 

wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego — 

bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed 

zmianą Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wzór 

poręczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.   

8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub 

wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym należności z tytułu 

kar umownych. W związku z czym, w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego część 

zostanie wykorzystane przez Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich jego roszczeń 

względem Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony                 

w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie 

na dzień podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 

1 lit. ł) Umowy.  

§ 13. Nadzór nad realizacją Umowy 

 

1. Koordynację realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. technicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie 

on pełnił funkcję Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie prowadził bieżącą 

korespondencję z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (forma 

dokumentowa). Kontrolę i nadzór techniczny nad realizacją Przedmiotu Umowy będą 

pełnić przedstawiciele Zamawiającego wskazani Wykonawcy na piśmie w ciągu 7 dni od 

dnia podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że osoby wymienione w ofercie obejmą przypisane im funkcje 

techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaże osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela 

Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie adres do korespondencji           

i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 

7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiany osób będących Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem 

Wykonawcy, będą następowały poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej 

Stronie Umowy. 
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4.  Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ofercie 

pod następującymi warunkami: 

a) pisemne powiadomienie Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed planowaną 

zmianą i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone                  

w SWZ (w tym doświadczenie Kierownika Robót Budowlanych wskazane w ofercie 

Wykonawcy) dla osoby, której obowiązki będzie pełnić. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ofercie 

w następujących przypadkach: 

a) jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub umowy zawartej 

przez Wykonawcę z taką osobą; 

c) jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, w każdym czasie,  zmiany osób 

wskazanych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje 

obowiązki wynikające z Umowy. 

7. W razie usprawiedliwionej nieobecności swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni 

zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach. 

 

§ 14. Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych                    

w art. 455 p.z.p., za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje następujące warunki  

zmiany Umowy w stosunku do treści oferty: 

a) gdy nastąpi konieczność wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku 

nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy będzie to 

niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                                 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania Przedmiotu 

Umowy i uniemożliwią wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej 

Umowie terminie lub wynagrodzeniu- możliwa zmiana terminu Wykonania 

Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgłoszenia przeszkody do 

dnia przekazania rozwiązania lub o okres, w którym Wykonawca nie mógł 

realizować Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub 

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości 

wynagrodzenia; 

b) gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla 

Zamawiającego i zostaną one przez Zamawiającego oraz Projektanta 

zaakceptowane - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub 

zmiana wartości wynagrodzenia; 

c) na wniosek Zamawiającego dotyczący zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu 

Umowy, które wpłyną korzystnie na walory użytkowe budynku po uzyskaniu 

akceptacji Projektanta - możliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu 

Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości wynagrodzenia; 

d) gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne 

dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu 

Umowy - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana 

wartości wynagrodzenia. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa 
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niż 25% łącznej wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 Umowy; 

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3              

i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - 

możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości 

wynagrodzenia lub terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu 

Umowy; 

f) gdy konieczne będzie wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w związku                    

z funkcją obiektu, w którym prowadzone będą roboty - możliwa zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

g) gdy wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości 

realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy 

spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu,                  

w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej 

Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, 

mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, niezależnie od żadnej ze Stron, 

niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia lub przewidzenia, które nastąpiło po dniu 

zawarcia Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii 

wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, działania wojenne                         

(m.in. w państwach sąsiadujących z Polską) wraz z późniejszymi skutkami wojny, 

nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

h) gdy nastąpi konieczność wykonania robót budowlanych niewykraczających swym  

zakresem poza przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust. 1 Umowy, których 

ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót ( na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał 

wyceny robót ) została zaniżona- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu 

Umowy maksymalnie o okres niezbędny do wykonania tych robót; 

i) gdy wystąpi potrzeba wykonania robót budowlanych niewykraczających 

swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 Umowy, 

które zostały pominięte w przedmiarze robót ( na podstawie którego 

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót ), a których 

wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie  

o okres niezbędny do wykonania tych robót; 

j) w przypadku zawyżonej ilości jednostek przedmiarowych wskazanych przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził 

kosztorys ofertowy  i dokonał wyceny robót) – w odniesieniu do rzeczywistej ilości 

jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę - możliwa zmiana wartości 

wynagrodzenia; 

k) gdy Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy;  

l) gdy Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy; 

m) gdy Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy, 

przy czym w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunku udziału                                   

w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
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trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje się 

odpowiednio; 

n) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy; 

o) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 

obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert 

o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy, 

p) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego    

w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiają, że 

wynagrodzenie netto określone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota 

wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zamawiający wprowadzi 

nową stawkę z dniem obowiązywania, przy czym, jeżeli zmiana nastąpiła po dacie 

wystawienia faktury, Zamawiający wprowadzi nową stawkę w kolejnym okresie 

rozliczeniowym. 

3. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian: 

1) Roboty zamienne – zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót 

Budowlanych protokołu konieczności wykonania robót zamiennych wraz ze 

wstępną kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w 

przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta 

sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do robót podstawowych nastąpi na      

podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów 

powykonawczych robót zamiennych, oraz sporządzonych na ich podstawie 

kosztorysów     różnicowych (których wartość zostanie uwzględniona w stosunku 

do wartości Przedmiotu Umowy określonej  w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporządzonych 

w oparciu o następujące zasady:  

    a) należy obliczyć cenę robót podstawowych - w oparciu  o kosztorys robót     

podstawowych,                                                                                                 

    b) należy obliczyć cenę robót zamiennych - w oparciu o kosztorys robót     

zamiennych,                                                                                                                                                                 

    c) należy obliczyć różnicę pomiędzy ceną robót podstawowych i ceną robót     

zamiennych – w oparciu o różnicę pomiędzy wartością kosztorysu robót     

podstawowych i  kosztorysu robót zamiennych. 

2) Obliczenia ceny robót podstawowych oraz ceny robót zamiennych należy 

dokonać w oparciu o następujące zasady:                                                                                                                           

a) ceny jednostkowe robót podstawowych i zamiennych - należy przyjąć z                                                           

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym - stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy,                                                                                 

b) w przypadku - gdy występują roboty, których  nie można rozliczyć w oparciu o 

ceny jednostkowe robót zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe 

robót zamiennych należy obliczyć przy użyciu średnich składników cenotwórczych 

(Rb-g, M,  S, Kp, Z) przyjętych z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału 

poprzedzającego datę podpisania Protokołu Konieczności- w oparciu o kosztorys 

robót zamiennych  sporządzony metodą szczegółową, według zasad 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458).  

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych - niezbędnych do sporządzenia     

kosztorysu robót zamiennych sporządzonego metodą szczegółową będą w 
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kolejności: 

a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w 

postępowaniu przetargowym i stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy, 

  b) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR-y) i innych 

dostępnych katalogów norm dedykowanych do kosztorysowania - 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,  

c) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.       

Ilość jednostek przedmiarowych robót, które miały być pierwotnie wykonane 

(roboty     podstawowe) - należy przyjąć z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę  w postępowaniu przetargowym, stanowiącym załącznik  Nr 3 do 

Umowy.                                                                                                                                          

Ilość jednostek przedmiarowych robót zamiennych, należy przyjąć w oparciu  o  

faktyczną ilość wykonanych jednostek robót zamiennych - wynikających z 

dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów 

powykonawczych robót     zamiennych.  

4) Roboty, z wykonania których Zamawiający zrezygnuje, zwane dalej 

zaniechanymi - zostaną pominięte w realizacji po sporządzeniu przez Inspektora 

Nadzoru protokołu konieczności pominięcia wykonania grupy robót     

podstawowych wraz ze wstępną kalkulacją ich wartości – potwierdzonego przez     

Przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego     

również przez Projektanta  sprawującego nadzór autorski oraz przy parafowaniu  

przez Kierownika Robót Budowlanych. 

    Rozliczenie robót zaniechanych w odniesieniu do robót podstawowych  nastąpi 

na podstawie kosztorysów robót zaniechanych (których wartość zostanie 

odliczona od wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy) -  

sporządzonych przez Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Robót 

Budowlanych w oparciu o następujące zasady: 

    cenę robót zaniechanych- należy obliczyć w oparciu o kosztorys robót   

zaniechanych, przyjmując ceny jednostkowe robót zaniechanych z  kosztorysu 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym –  

stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy.                                                                

     Ilość jednostek przedmiarowych robót zaniechanych - które miały być pierwotnie      

wykonane,  należy przyjąć z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę                          

w postępowaniu przetargowym - stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy. 

5) Roboty dodatkowe – zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót 

Budowlanych protokołu konieczności wykonania robót zamiennych wraz ze 

wstępną kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w 

przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta 

sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zasady kalkulacji wartości i rozliczania robót dodatkowych będą 

takie same, jak w przypadku robót zamiennych. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

5. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określonych w § 13 nie wymaga 

Aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony o zmianie przedstawiciela.  

6. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkującego wydłużeniem terminu realizacji 

Umowy, będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę obowiązywania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

§ 15. Odstąpienie od Umowy 

 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym i art. 456 p.z.p. przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy                         
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w sytuacjach w niej przewidzianych. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po Stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy w całości lub w części, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości                      

o przyczynach odstąpienia, w szczególności: 

a) zwłoki w rozpoczęciu robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu 

przez okres dłuższy niż 14 dni, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

b) zwłoki w realizacji robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez 

Wykonawcę przez okres dłuższy niż 30 dni, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

c) nieprawidłowego wykonania robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną lub 

poleceniami Inspektora Nadzoru, pomimo wcześniejszego wezwania 

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania; 

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robót na okres dłuższy 

niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego do ich podjęcia w okresie 3 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

e) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP i zaakceptowanego 

planu BIOZ; 

f) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

g) w razie zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 794 z późn. zm.) lub zagrożenia 

niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U. z 2024.1428 z późn. zm.); 

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto Umowy określonej              

w § 3 ust 1; 

i) gdy nie dokona przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy                 

w przypadkach określonych w Umowie. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności                 

i musi zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 

roboty wykonane prawidłowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru do dnia 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu (art. 456 p.z.p.). 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od daty odstąpienia od Umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące  

do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 

dokumentację, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 

później, niż w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy,  

3) przekazać dokumenty potwierdzające jakość i ilość wykonanych robót, w 

terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, 
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4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony 

własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów potwierdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie 

Strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Wartość robót na dzień odstąpienia 

uwzględniać będzie kompletnie wykonane elementy robót wyszczególnione                    

w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostałych 

robót, których wartość zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14 

ust. 3 pkt 2) lit. b) Umowy,  

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według 

stanu na dzień odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma  

obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru 

robót dokona wyznaczona przez Zamawiającego komisja odbiorowa. 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w terminie określonym w Umowie, pomniejszonego o naliczone 

przez Zamawiającego w nocie księgowej kary umowne oraz ewentualne 

należności wynikające z żądania o obniżenie ceny na podstawie rękojmi                            

i gwarancji lub innych roszczeń odszkodowawczych. 

8. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, niezależnie od podstawy 

odstąpienia nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowień 

dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących 

przewidzianych Umową kar umownych, które zostały naliczone do dnia 

odstąpienia od Umowy bądź, które zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia 

od Umowy.  

§ 16. Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 

niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego                         

i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, polisy ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu 

szkód, mogących zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu 

i innych zdarzeń losowych. Wysokość polisy OC musi wynosić minimum wartość 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dokonanie w/w 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki - do dnia przekazania terenu budowy 

(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy 

składki zostaną rozłożone na raty, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu dowód uiszczenia każdej kolejnej składki najpóźniej w terminie 3 dni 

od daty wymagalności składki. Z dowodu zapłaty, o którym mowa powyżej, musi 

wynikać fakt opłacenia składki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. 

3. W przypadku przedłużania okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia bądź 
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zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki maksymalnie 

w ciągu 3 dni od daty upływu poprzedzającego okresu ubezpieczenia, przy czym z 

dokumentu tego musi wynikać, iż nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od 

dnia następnego po upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

4. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie 

Wykonawcy. 

§ 17. Wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części robót będących 

Przedmiotem Umowy, w tym robót wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej 

przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze), w szczególności gdy: 

1) Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy lub z okoliczności wynika, że nie 

będzie w stanie wykonać robót wynikających z Umowy;  

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do 

zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu terminowo-rzeczowo-

finansowego o co najmniej 30 dni; 

3) Wykonawca nie usunął wad i usterek zgłoszonych w Protokole z Czynności 

Odbiorowych lub w trakcie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

2. W razie powierzenia wykonania zastępczego Wykonawca zobowiązany będzie do 

umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania obowiązków,                                                     

a w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji                             

i posiadanych informacji wchodzących w zakres przedmiotu wykonania zastępczego. 

3. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty wykonania zastępczego. Powierzenie wykonania zastępczego nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.  

§ 18. Administrowanie danych 

 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą Umową 

będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 

z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących Stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między Stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. 

Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących Stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i zobowiązują się do wykonania 

obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych                  

w realizację Umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego:  
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https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz 

https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx 

 

§ 19. Postanowienia końcowe 

 

    1.   Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 

a) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej Umowy, 

b) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela, 

c) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia 

zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone 

Umową lub wynikające z Umowy. 
3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań      

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prowadzonej działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym 

lub upadłościowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej 

mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy, 

pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe 

zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, rękojmi i gwarancji oraz 

niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy. 

5.   Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

7.  Spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

8.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9.  Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 

otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiający. 

10.  Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze   

Stron. 

 

    

              Zamawiający:            Wykonawca: 

  

podpis…………........................    podpis ................................... 

 

 

data ......................................    data ...................................... 
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