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        Załącznik nr 9 do SWZ 

Część 2 

 

 
 
 

Wzór umowy (Umowa) nr …………………………………………….. 

 

Zawarta w dniu ……..2025 r. pomiędzy: 

Gminą Miejską Rumia, z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,  

NIP 5882367750, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-311) przy ul. Witomińskiej 29, działającego na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000126973, REGON: 190563879, 

NIP: 5860104434, zwanego dalej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w zakresie przebudowy sieci 

wodociągowej, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25.04.2025 r., zgodnie z art. 38 ust. 1-3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta Rumi  –  Michała Pasiecznego 

 

a 

……………………………………… z siedzibą w …………, ul. …………………, zarejestrowaną  

w …………………………. prowadzonym przez …………………………….. pod numerem 

……………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

………………… 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.271.18.2025 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą, 

o następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Modernizacja ul. Kilińskiego w Rumi.” 

2. Przedmiot umowy obejmuje zadanie polegające na remoncie nawierzchni jezdni, nawierzchni 

chodnika, sieci kanalizacji deszczowej (finansowane przez Zamawiającego) oraz sieci 

wodociągowej w ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Broniewskiego (finansowane 

przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) w Rumi. 

3. W/w roboty budowalne należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym pn. „Remont ulicy 

Kilińskiego w Rumi na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Broniewskiego” opracowanym przez 

Gminę Miejską Rumia w 2024r. oraz wytycznymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. pn. „Wytyczne 

wykonania remontu. Remont istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu DN100  

w ul. Kilińskiego w Rumi wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy 

określają: 

a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A, 

b) Dokumentacja techniczna –  załącznik B/II, 

c) Wytyczne wykonania remontu (PEWIK) – załącznik nr C/II. 

5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
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Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności: 

kierowanie samochodem ciężarowym, obsługa koparko-ładowarki. 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji 

umowy. 

6. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie 

oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników, o których mowa w ust. 5.  

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.  

 

§ 2. Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych w maksymalnym terminie do 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. …………………………. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone są w Harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 

Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego Harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksów do umowy. 

4. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujęciu miesięcznym, zwanego dalej Harmonogramem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich prac 

objętych przedmiotem umowy. 

5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie wskazanym 

w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego oraz przekazaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

6. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu 

kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.  

w wersji elektronicznej na płycie CD - pliki pdf) dla zakresu Zamawiającego i PEWIK GDYNIA  

Sp. z o.o.), dokonanie odbioru końcowego robót, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez 

Strony protokołem odbioru końcowego robót. 

7. Operat kolaudacyjny powinien być sporządzony odpowiednio dla zakresu Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., i winien obejmować: umowę na realizację przedmiotu zamówienia, oryginał 

dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowę), kopię decyzji pozwolenia na budowę 

(jeżeli występuje), oświadczenie kierownika budowy oraz oświadczenia kierowników robót, kopie 

rysunków z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mapę 

pomiaru powykonawczego zatwierdzoną przez odpowiedni ośrodek geodezyjny, kopię protokołu 

przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys powykonawczy, 

zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni w rozbiciu na branże oraz protokół odbioru robót 

budowlanych. 

8. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ma prawo do bezpośredniego nadzoru 

i zapoznania się z realizacją przedmiotu umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń. 

9. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy. 

10. W przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy 

lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez 

Wykonawcę i zaakceptowane odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

11. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 14 umowy. 
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§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) na wniosek Wykonawcy, udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej 

umowy,  

4) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z uzgodnionym przez 

Zamawiającego  i zatwierdzonym przez stosowny organ  projektem budowlanym, 

5) protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.  

2. Zamawiający ma prawo do:  

1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy 

przez Wykonawcę,  

2) pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów,  

3) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, mogących 

powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu wyeliminowania 

tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy osób, które naruszają przepisy BHP, 
a w szczególności będących pod wpływem alkoholu,  

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych,  

5) akceptowania sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od 

dnia  zawarcia umowy, 

2) wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowiązującymi  

w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz  

o ochronie P. POŻ. Za jakość robót odpowiada Wykonawca, 

3) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi  

w załącznikach do niniejszej umowy oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być 

I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu, 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji 

warunków zamówienia, 

5) przed przystąpieniem do robót, przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o.  materiałów budowlanych do akceptacji, 

6) na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy 

przedstawicielowi Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., sporządzone w języku 

polskim, dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu 

i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami 

lub aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, itp. Zamawiający i PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o., ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych 

materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu 

niezgodności w formie pisemnej, 
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7) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., wyników 

wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów 

i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,  

8) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy, 
9) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz  

w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym 

także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 

uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, 

10) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.  

z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w szczególności zabrania mu się składowania materiałów 

budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu korzeniowego 

drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest 

szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach, 

11) zorganizowanie terenu budowy i zaplecza robót własnym staraniem i na własny koszt, 

zapewnienie ochrony mienia, warunków BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywanie porządku na 

budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego  

z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów, 

12) zapewnienie niezbędnej ilości wody i energii elektrycznej dla miejsca wykonywania robót, 

staraniem i na koszt Wykonawcy, 

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót, 

14) sporządzenie projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robót oraz uzyskanie 

odpowiednich uzgodnień z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, Wydziałem 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Wydziałem Inżynierii Miejskiej 

Urzędu Miasta Rumia na koszt i staraniem Wykonawcy, 

15) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego remontowanego odcinka drogi  

- na koszt Wykonawcy, 

16) wyposażenie terenu robót w urządzenia, instrukcje oraz schematy ppoż, 

17) zapewnienie terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki własnym 

staraniem i na własny koszt, 

18) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót,  

19) zapewnienie w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, 

używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz zapewnienie dostępu do prywatnych 

obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych robót. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia, 

20) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem, 

21) zapewnienie ciągłego nadzoru całodobowego nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robót, 

22) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach 

i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

przystąpieniem do robót  lub poszczególnych etapów robót budowlanych, 

23) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy własnym staraniem i na własny koszt, 

24) zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania 

osób trzecich, 

25) umożliwianie wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych 

i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą, 

26) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca 

musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 

stosownych opłat,  

27) naprawa uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub 

instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić 
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Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (zgodnie z zakresem), o fakcie ich 

uszkodzenia, 

28) zgłoszenie odpowiednio Zamawiającemu i/lub  PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., robót ulegających 

zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych. Odbiory robót zanikających 

dokonywane będą, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, odpowiednio przez 

Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, 

29) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 

odpowiednio Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., protokołu z prób i badań 

tych robót, pomiaru powykonawczego, geodezyjnego, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi 

świadectw dopuszczenia oraz dokumentów przewozowych W-Z, 

30) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 

w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 

powstania,  

31) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 

jakości robót wykonywanych z tych materiałów,  

32) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu robót, 

aby nie spowodował on szkód na drogach, 

33) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń 

należy uzgodnić z Zamawiającym, 

34) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót odpowiednio  

Zamawiającemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

35) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody, 

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 

– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny, 

37) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 

usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

38) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu umowy 

oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu odpowiednio przez  

Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Terminy narad będą ustalane przez 

Zamawiającego wg potrzeb. 

Każdorazowo najpóźniej na jeden dzień przed planowaną naradą Zamawiający i/lub PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o.,  zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem lub e-mailem o terminie 

narady koordynacyjnej. W naradach będą brały udział osoby reprezentujące Zamawiającego 

oraz Wykonawcę wymienione w § 9, 

39) dostarczenie odpowiednio  Zamawiającemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do akceptacji kosztorysu ofertowego prac objętych 

przedmiotem umowy, sporządzonych metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać 

wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z dokumentacji. 

Przedmiot umowy powinien być opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji i rozliczenia robót, 

40) przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie w oparciu o upoważnienie 

Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia oraz uzyskanie bezterminowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

41) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji 

obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz przeszkolenie przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia 

obiektu, 
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42) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego odpowiednio Zamawiającemu 

i/lub PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 

i przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem 

wynikającym z prowadzenia robót. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót  

w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia 

szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego 

na terenie wykonywania robót, przysługuje Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. od 

Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn 

niedozwolony będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie 

Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – 

przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego 

działania samego Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
4. W przypadku powstania odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a w szczególności posługiwać się przy 

gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności wywozić odpady i pozostałości po robotach we własnym zakresie 

na składowisko. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane  

z opłatami za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

 

§ 5. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania części określonych w umowie 

robót budowlanych/usług osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: 

 

a) ……………………………………  - ……………………………………………….. 
nazwa podwykonawcy                                                                                          nazwa części zamówienia 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

4. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w zakresie 

określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co 

najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umów lub umowy  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót do 

wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że ustalone 

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć cen określonych 

w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do 

umowy. 

5. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od daty 

złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie  

akceptację tych projektów.  

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od daty 

złożenia u Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych umów. 

7. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 
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8. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą ust. 7 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi 

określone w ust. 7. 

9. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy przed 

wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbędnymi 

dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym 

Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca poświadczy za zgodność z oryginałami. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali należności 

z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie 

będą wnosić do Zamawiającego. 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 

może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymując 

je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

13. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 11, bądź złożenia tylko niektórych, 

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

14. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im 

wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur  

w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 12. Ewentualne odsetki wynikające 

z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

15. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 11, niezbędne jest przy każdorazowym 

rozliczeniu faktury częściowej. 

16. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi 

zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności:  

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,  

2) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie realizował 

dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie może 

być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować 

zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,  

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 10 powyżej, 

6) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, 

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 

niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 

zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie 

oświadczeń Stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą 

rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.  

 

§ 6. Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiór techniczny robót polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót zanikających 

lub ulegających zakryciu objęty tym odbiorem, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót objętych 

niniejszą umową  i  przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze 

wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna), 

3) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Zgłoszenie do odbioru technicznego (robót zanikających lub ulegających zakryciu) jest 

dokonywane przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem odpowiednio Zamawiającego 

i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

3. Wykonawca zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio Zamawiającemu i/lub PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. o wykonaniu robót zanikających lub robót ulegających zakryciu. 

4. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

dokonuje odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, po sprawdzeniu prawidłowości 

ich wykonania. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  

6. W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca dostarczy odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wymagane 

protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, 

certyfikaty, instrukcje, uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną – jeżeli będzie tego wymagała 

specyfika robót.  

7. Wykonawca przy udziale odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. sporządzi 

protokół odbioru. Protokoły wymagają dwustronnego podpisu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w § 1 

umowy (w tym: badania, próby końcowe) w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do: 

a) zawiadomienia odpowiednio Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. drogą 

elektroniczną o zakończeniu prac budowlanych, 

b) przekazania odpowiednio Zamawiającemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. kompletnych 

operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarze), 

c) przekazania odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. kopii zawiadomienia 

(wraz z datą wpływu) o zakończeniu budowy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

9. Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokona odpowiednio odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, o którym mowa 

w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 11 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez Strony. 

10. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 

i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone usterki lub wady, w takiej sytuacji 

Zamawiającemu i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przysługują następujące uprawnienia: 
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1) w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia – Zamawiający i/lub 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie 

usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  

ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o.  może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody:  

a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, odstąpić od umowy; 

c) naliczyć kary wynikające ze zwłoki Wykonawcy; 

d) zażądać ponownego wykonania umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia odpowiednio Zamawiającego i/lub PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. o usunięciu usterek lub wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad 

na własny koszt, odpowiednio Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokonuje odbioru 

przedmiotu umowy.  

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zażąda badań, które 

nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 

roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.  

14. Odbiór ostateczny dokonywany jest odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o. przy udziale Wykonawcy.  

15. Zamawiający i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wyznacza pisemnie terminy na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 

 

§ 7. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w wysokości: …………………….. zł; (słownie: 

………………………. złotych), w tym: 

1) na rzecz Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

brutto ………………………… zł (słownie: ……….); w tym: 

 za wykonanie robót branży drogowej, w wysokości: 

brutto ………………….  zł (słownie:…………………………..),; 

  za wykonanie robót branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa, w wysokości: 

brutto ………… zł (słownie: …………………………); 

2) na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za wykonanie robót branży sanitarnej– wodociąg 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

brutto ………………….zł (słownie: …………………………..); 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nieujętych 

w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych robót 

kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym odpowiednio przez przedstawiciela 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., na podstawie składników cenotwórczych: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………... zł; 

- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………..%; 

- zysku (Z) od R, S i Kp:    Z =…………..%; 

- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału) 

oraz 

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie 

z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze 

„SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji 

indywidualnych zatwierdzonych odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA 
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Sp. z o.o. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej i OPZ, jak również w niej nie 

ujęte, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, 

a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w tym między innymi zalecanej wizji 

w terenie, opłat środowiskowych oraz sporządzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione  

w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym odpowiednio 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec 

zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.  

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.  

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy.  

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się odpowiednio 

jedną fakturą końcową zgodnie z Harmonogramem, odpowiednio na rzecz Zamawiającego 

i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego robót podpisanego przez Strony. 

2. Zapłata za wykonane prace nastąpi przelewem w terminie: 

a) do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, 

b) do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

3. Wykonawca wystawi faktury na rzecz nw. podmiotów: 

a) za wykonanie robót budowlanych, na rzecz Zamawiającego: 

Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, NIP 5882367750; 

b) za wykonanie robót budowlanych, na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  81-311 Gdynia ul. Witomińska 29, 

NIP 5860104434. 

4. Nieprawidłowo wystawiona faktura skutkuje wstrzymaniem zapłaty do czasu dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury, co nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowią zatwierdzone odpowiednio przez Zamawiającego 

i/lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. protokoły odbioru, o których mowa w § 6 oraz oświadczenia 

Wykonawcy, że wszelkie wymagalne i bezsporne należności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5, wynikające z zawartych z nimi umów 

związanych z daną częścią robót, na dzień składania oświadczenia, zostały zapłacone wraz 

z załączeniem stosownych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenia 

o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 

6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 6 odpowiednio Zamawiający i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego i/lub PEWIK 
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GDYNIA Sp. z o.o. do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone 

przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

7. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. Ustęp 7, zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

8. Do faktur Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców o wystawieniu wszystkich faktur 

ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych. 

9. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może zostać 

pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.  

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego i/lub PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o. 

12. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego (Gminy Miejskiej Rumia) występują: 

1) …………………………………… - …………………………………… 

2) …………………………………… - …………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. występuje: 

…………………. - tel. ……………….., email: ………………………………………… 

3. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy są: 

1) ………….…………………………………………………………………………………. 

2) ………..…………………………………………………………………………………… 

4. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorować będzie:  

1) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 

................................................... nr................................................. i wpisany na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 

posiadająca wymagane uprawnienia, 

2) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane 

................................................... nr................................................. i wpisany na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 

posiadająca wymagane uprawnienia,  

5. Osoby wymienione w ust. 1-4 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania 

protokołów odbioru w imieniu Stron. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób 

reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony,  

w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

3) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 

4) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych  

od  Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, której one dotyczą, 

w odrębnym oświadczeniu poświadczonym przez drugą Stronę. 

8. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu umowy 

lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem nieważności, 

Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, że: 

1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci:  imienia, nazwiska, adresu  

e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione dane będą przetwarzane przez 

Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,  
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2) o prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzędnego,  

3) o tym, że  Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli ……… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 

odpowiednio na rzecz Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od daty podpisania odpowiednio 

przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o., jeżeli wykonane roboty budowlane mają wady lub usterki. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres 

gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz 

robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest zobowiązany sprawdzić wykonane 

roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac odpowiednio przez 

Zamawiającego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:  

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SWZ, 

2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków 

umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiającego 

i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w porozumieniu z Wykonawcą, to Zamawiający i PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o. może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez 

osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., że wszystkie wady 

zostały naprawione, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może uznać, że pomimo usunięcia 

wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie odpowiednio 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku 

uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie 

Wykonawca, gdy ekspertyza okaże się bezzasadna koszty poniesie Zamawiający. Zamawiający 

i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy 

i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.  

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć odpowiednio Zamawiający i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ustęp 9 

stosuje się odpowiednio. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

 

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 3 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto pierwotnie określonego w § 7 ust. 1 w formie ……………., tj. 

kwotę: ……………… zł (słownie: ……….) w tym: 

a)  w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) 

tj. ……………… zł; (słownie: ……………..) - na rzecz Zamawiającego,  

b)  w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 2) 

tj. ………….. zł; (słownie: …………….) - na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,  

mailto:iod@um.rumia.pl
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najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 lit a) i b), zostanie 

zwrócone lub zwolnione odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………. zł przez Zamawiającego i w kwocie  

………… zł przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za należycie 
wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……. zł przez Zamawiającego i w kwocie  
……… zł przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  
rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty. Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego 

i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty 

w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. o czas przesunięcia tego odbioru. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o. na usunięcie wad, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., oprócz prawa do pobrania 

kar umownych, o których mowa w § 12, ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu  na co Wykonawca wyraża 

zgodę i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad 

powstałych w okresie rękojmi, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ma prawo pokryć koszt 

tego zastępczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit b), bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie robót finansowanych przez 

Zamawiającego: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca na 

zasadzie winy, w wysokości 10% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 pkt 1), 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 10 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1),za każdy 

dzień zwłoki, 
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e) za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. kary umowne w zakresie robót finansowanych 

przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca na 

zasadzie winy, w wysokości 10% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 pkt 2), 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 10 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za każdy 

dzień zwłoki, 

e) za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych 

niezależnie z każdego z tytułów określonych wyższej.  

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 20% wartości umowy 

określonej w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 

umownych. 

6. Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa PEWIK GDYNIA sp. z o.o. do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia 

w zapłacie należności wynikających z faktury. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych bezpośrednio  

z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru 

Zamawiającego. Wykonawca otrzyma informację z jakiego tytułu została naliczona kara.  

Jeżeli nie będzie możliwości potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio  

z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kary umowne będą płatne 

przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

 

 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 



 

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7                                                                                         Znak sprawy: ZP.271.18.2025 
 

15 
 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub 

Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub w przypadkach konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 7 ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3. 

6. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia lub do dnia 

zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3. Podstawą do określenia ww. wynagrodzenia 

będzie protokół odbioru prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 14. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

1) Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne 

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy określonej w § 7 ust. 1, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1. 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest mniejsza niż 15% 

wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru umowy. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych 

zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są 

roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbędny na wykonanie robót 

dodatkowych, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

− wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia, 

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych 

przez Wykonawcę, 

c) okoliczności i negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” (rozumianej jako 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powódź, inne 

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na które Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich uniknąć lub ich 

przezwyciężyć; oraz których nie można zasadniczo przypisać Wykonawcy ani 

Zamawiającemu), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 

umowy - termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż 

wynikający z okresu wystąpienia ww. zjawiska/okoliczności, 

d) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego wykonania 

zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w 

§ 7. Podstawą dla zaniechania robót lub robót zamiennych będzie protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej 

części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest 

wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, 

w tym Kierownika robót oraz Zamawiającego. 

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na 

podstawie  § 7 ust. 2, 

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

f) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

g) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, 

że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone 

w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku 

Zamawiającego, 

h) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne                       

do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki 

określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 

oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ, 

i) zmiany  Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja               

z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

j) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

k) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 4, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi dla 

nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia  

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a osoba ta spełnia 

wymagania stawiane przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) zmian danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, 

b) zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 

wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 

notyfikowane przez Stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko 

poświadczonym przez drugą Stronę, 

c) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy, 

d) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub 

powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach określonych w § 7 umowy, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna. 

8. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie 

ma mocy wstecznej. 

9. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony. 

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie 

wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

 

§ 15. Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązane są do wyczerpania 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

14 dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

5. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze 

powiadomień, informacji, poleceń i zatwierdzeń, Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej 

i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera  

(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, o których mowa  

w zdaniu pierwszym również w formie elektronicznej i dokumentowej.  
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i oświadczenia woli przekazywane są, z uwzględnieniem 

zasad określonych w ust. 5, na następujące adresy Stron:  

1) Wykonawca: ..................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-mail:…....., 

2) Zamawiający: ................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-mail:…….. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony 

o każdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma 

dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.  

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w sprawie majątkowej, w której 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego  

z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie 

sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego. 

10. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
Załączniki do umowy:  

Zał. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy  
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Sporządziła: Agnieszka Chodubska-Żylla 

Sprawdziła: Inga Kurdziel  


