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WYJASNIENIE NR 1
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iz w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji pod nazwg: ,Budowa ztobka na 75
miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w
Zgorzelcu” — Zespo6t inspektoréow nadzoru inwestorskiego, w dniu
17 kwietnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320), zwanej dalej: ,ustawa Pzp”, wptynagt wniosek od Wykonawcy
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, dalej: ,SWZ”.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z art. 284 ust.
2 i ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje tre$§¢ zapytan, zachowujgc ich
oryginalng pisownie wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawigzaniu do wyroku Sgdu Najwyzszego V CSK 277/15 z dnia 13
stycznia 2016r. dotyczgcego terminy wykonania ustugi nadzoru jaki jest
terminu wykonania ustugi okreslony datg przekazania placu budowy

i datg koncowg odbioru robét (lub okreslony okresem dni lub tygodni lub
miesiecy) z uwzglednieniem ryzy Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
wptywajgcych na okres realizacji ustugi?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Terminy wykonywania zamowienia, Zamawiajgcy zawart w Rozdziale VII
SWZ, w projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ oraz

w ogtoszeniu o zamdwieniu.

Okres wykonania zamoéwienia dotyczacy rob6t budowlanych w formule
,zaprojektuj i wybuduj” okre$slono na 13 miesiecy, natomiast okres
gwarancji okreslono w przedziale 60 - 84 miesiecy i stanowi on jedno



z kryteriéw oceny ofert, ktéry to na etapie sktadania ofert w robotach
budowlanych zostanie wskazany przez potencjalnego Wykonawce.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, iz w obecnej chwili trwa
procedura przetargowa majgca na celu wytonienie Wykonawcy robot
budowlanych, wobec czego Zamawiajgcy nie moze na chwile obecng
okresli¢ terminu (daty) rozpoczecia s$wiadczenia nadzoru
inwestorskiego, jak i daty zakonczenia ustugi z uwzglednieniem ustugi
w okresie gwarancji, gdyz to potencjalni Wykonawcy na etapie
sktadania ofert okreslajg termin gwarancji. Jednoczesnie biorgc pod
uwage zawarte zapisy w SWZ jak i projekcie umowy, czas realizacji
ustugi moze zostac¢ skrécony jak i wydtuzony z uwagi na proces
realizacji robét budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér
inwestorski.

Pytanie nr 2:

Czy Projektant zobowigzany jest do usuwania wad przedmiaru robét

i wad projektu budowalnego, projektu wykonawczego w zwigzku

z ,Rozporzagdzeniem w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Jednostka projektowa opracowujgca dokumentacje w ramach udzielonej
gwaranciji i rekojmi, w przypadku wystgpienia wad ukrytych

w dokumentacji, ktérych nie ujawniono w czasie jej odbioru
zobowigzana jest do ich usuniecia.
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