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Do Wykonawcdw biorgcych udziat

W postepowaniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na budowe boiska
wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq przy ZSP w Radzyniu
Podlaskim — | Etap, ogfoszonego w Biuletynie Zamdwieri Publicznych 15.05.2025 r. pod numerem
2025/BZP 00233391/01

WYJASNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 13 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2024.1320), w odpowiedzi na zadane pytania dokonuje
wyjasnien i modyfikacji treéci Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia:

Dla zachowania odpowiedniej jakodci i zywotnoéci nawierzchnia powinna mie¢ parametry
nie gorsze niz opisane ponize;j:
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Jakg kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli informacji o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zamdwienia bezposrednio przed otwarciem ofert.




2. Umowa (§17 ust. 2) podaje: ,Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole
odbioru koricowego podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Za date wykonania
nie  bedzie sie traktowa¢ daty  zgtoszenia  robot  przez  wykonawce
do odbioru.”

Wnosimy o stosowng zmiane ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajgcemu
zakonczenia robdt pod warunkiem braku usterek uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru
robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

3. Umowa (8§17 ust. 7. pkt. 2)) podaje: ,gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa (w tym dokumentacjg techniczng),
wymagajgcymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym
od 15 grudnia do 15 marca warunkdéw uniemozliwiajgcych realizacje prac (opady $niegu,
niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
takich warunkéw;”

Wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:
W szczegblnosci  z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajacymi  konkretnych  warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, z tym zastrzezeniem,
iz wystgpienie w okresie zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkow
uniemozliwiajgcych realizacje prac (opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi
podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz o czas trwania takich warunkéw;”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

4. Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe
do co najmniej 70%.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych.

5. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamoéwienia, ktére zachowujg waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia.



6. Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamdwienia szczegdtowy zakres robdt zostat opisany
za pomocy zatgczonej dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji wykonania
i odbioru robot.

Przedmiary robdt zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuza do opisu
przedmiotu zamowienia i zakresu umowy). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowa. Brak wskazania w przedmiarze robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowe;j
z zachowaniem wymagan specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczattowego na podstawie
wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, wtasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich
niezbednych prac budowlanych do wykonania Inwestycji. Ewentualny brak w przedmiarze
robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania

wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

7. Prosze o udostepnienie przedmiaréw robdt zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ath.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje przedmiar w wersji edytowalnej.

8. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia.

9.Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? -
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:

W ramach strefy zamawianych robdt wystepuje napowietrzna linia teletechniczna
przeznaczona do przebudowy, co wskazano na rysunku zagospodarowania terenu. Brak
dodatkowych informacji na temat ewentualnego wystepowania sieci podziemnych
na terenie objetym opracowaniem.

10. Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochoddw ciezarowych niezbednych do wykonania robo6t?




Odpowiedz:

Nie wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochoddw ciezarowych niezbednych do wykonania robdt, istnieje wewnetrzna droga
dojazdowa, z drogi miejskiej, do terenu budowy.

11. Prosze o podanie in“ormacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu
i w szczegdlnosci utylizacji nawierzchni PU, ktdra liczona jest od ciezaru:

- jaki to rodzaj nawierzchni PU?

- jaka jest grubos¢ nawierzchni PU?

- jesli wystepuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubosé?

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nie przewiduje sie nawierzchni poliuretanowych
do rozbidrki i utylizacji.

Zamawiajgcy informuje, iz wydtuza termin skfadania ofert do 04.06.2025 r., co skutkuje rowniez
zmiang terminu otwarcia ofzrt na dzien 04.06.2024 r. oraz wydfuzeniem terminu zwigzania

ofertg do 03.07.2025r. ,
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Zatacznik:
1) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia



