Nr postepowania 04/2025/MTBS
Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Zabrzu, Knurowie i
Lublincu w podziale na 3 czesci

zatgcznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR *****

*kkkk

zawarta w dniu r. w Tarnowskich Gorach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.z
siedzibg w Tarnowskich Gérach, przy ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr 0000013307,
NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitat zaktadowy 87.737.750,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

——

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

reprezentowang przez:

*kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego

wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na

podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z

2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét

(zwanego dalej Zadaniem), w sposob zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust.

3.

2. Zadanie realizowane jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonych

3. Szczegotowy zakres robot wehodzgcych w zakres Zadania, do ktorych

wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okre$la dokumentacja, w sktad ktorej

wchodza:
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1) dokumentacja techniczna — (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku

postepowania: zakres prac do wykonania wraz z dokumentacjg zdjeciowa,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét),

2) przedmiar robot,

3) oferta Wykonawcy,

4) kosztorys ofertowy,

5) dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym

mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

wszystkich prac wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w §1 ust. 3

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy

zobowigzany jest rowniez w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robo6t i zaplecza, w tym
opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wiasciwego zabezpieczenia terenu robo6t i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz oséb
trzecich, w tym lokatoréw przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét objetych niniejszg Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu robdt;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

zapewnienie zamontowania wymaganych podlicznikéw, a takze pokrywania
kosztow dostawy tych mediow;

wywoéz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzgdzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

uporzgdkowania terenu robot po zakonczeniu realizacji Zadania;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek, badz w zwigzku z
realizacjg Zadania w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,

znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;
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10) wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych,
w tym w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

11) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Zadania zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawierajgcej w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, w tym dokumentacjg o ktérej mowa w §1 ust. 3, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pod
katem ewentualnych btedow, brakow czy tez niescistosci i nie wnosi do nigj
zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje celem realizacji Zadania, a w szczegdélnosci,
dotyczagce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego robo6t, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji
Zadania. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen
w zakresie terenu robot i nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce
jego protokolarne przejecie.

8. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$é

wykonania robot niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w

szczegolnosci w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 3, ktére bedg robotami

niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Zadania, zwanych dalej

robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

zgtoszenia Zamawiajgcemu konieczno$ci ich wykonania. Koniecznos¢ robot

dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

1) brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji, o ktérej
mowa w §1 ust. 3,

2) ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wtasciwosci (warunkéw) terenu
robo6t odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 3,

ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig w/w
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3)

4)

5)

6)

dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji o
ktorej mowa w §1 ust. 3 zmian,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznosc
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia
procesu robot,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty zadaniami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robét dodatkowych Strony z

inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktory

stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia

wysokos$ci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robot

dodatkowych beda:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe;j
(czynnikow cenotwoérczych) z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Koordynatorowi robaét;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa
wyzej, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Koordynatora robét
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot w oparciu o zestawienia norm
ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych,
a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji
wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENTBUD itp., dla
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wojewodztwa w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana Ilub
kalkulacje wtasna.
Wykonanie przez Wykonawce robo6t dodatkowych bez zawarcia stosownego
aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zagdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na Zzgdanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania.

9. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do

wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére byty

przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych

robot, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub

technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty,

konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci rob6t ujetych w dokumentacji, przy

czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego w szczegodlnosci w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji o ktérej
mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

wystgpienia warunkoéw terenu robodt odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji

procesu robdét lub usprawnienia procesu robot,
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4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty zadaniami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych, jesli ich wykonanie

bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamowienia

wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt

wykonania zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych).

Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust. 8 niniejszego

paragrafu.

§2

[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren rob6t w terminie do 5 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu robot w terminie co najmniej 3 dni
przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przejecia terenu robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez
Wykonawce w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robo6t budowlanych na ......
tygodni liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin realizacji
Zadania), tj. do dnia....
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢
realizacje wszystkich robét objetych niniejszg Umowg, w tym robét dodatkowych,
zamiennych oraz wszystkich obowigzkow objetych niniejszg Umowg oraz
skutecznie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét.
Wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, czyli odbiér kohcowy robét zostanie
uznany jako terminowy w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru pod warunkiem,

ze odbidr koncowy potwierdzi, ze zamowienie zostato prawidtowo wykonane.
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5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem
terenu robot do prawidtowej realizacji Zadania.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego
przekazania Zadania Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc za caty teren robot. W szczegolnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z
realizacjg Zadania, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu
robét i znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a
w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowiazki Zamawiajgcego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i ha warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy
jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robét w przypadku spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw opisanych w niniejszej Umowie i na
warunkach w niej przewidzianych,

4) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Zadania na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego
przejecia terenu robdt,

5) wyznaczenia Koordynatora robét budowlanych,

6) dokonywania na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na
warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Zadania ustanawia

koordynatora robét oraz osobe do kontaktu:

Imie, nazwisko Numer telefonu Adres e-mail
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3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
koordynatorom robét nieograniczony i petny dostep do terenu rob6t w dowolnie
wybranym przez siebie terminie. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i
kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
4. Koordynator wskazany w ust. 2, moze zosta¢ zmieniony w drodze
jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie
wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
§4

[Obowigzki Wykonawcy]
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Zadania
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania
wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo
budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;.
3. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Zadanie zgodnie z warunkami
zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz
uzgodnieniach, zarébwno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy,
jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecenh, w tym zalecen
Koordynatora robét bgdz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku
niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w
szczegolnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznosé celem wytgczenia
swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.
5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania

Zamawiajgcego oraz Koordynatora takze o innych przeszkodach
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uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje Zadania zgodnie niniejszg
Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlane;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji Zadania sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentaciji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btedéw lub
niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ bgdz
niekompletnos¢ dokumentaciji technicznej celem wytgczenia bgdz ograniczenia

swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat

Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w

przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentaciji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z
nalezytg starannos$cig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi
na wadliwosc¢ lub niekompletno$¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego
tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim
obowigzkdw, ktére wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw
obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow
trzecich, w tym witascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw.

W przypadku niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow

Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim roszczeniom osob

trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami
badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

8. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak
najmniej zaktdcen uzytkownikdw lokali, lokali znajdujgcych sie w sgsiednich
nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych osob postronnych, a w

szczegolnosci w trakcie realizacji Zadania Wykonawca podejmuje wszelkie
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10.

11.

niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek
szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc
wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego
niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét, w tym

osoba do kontaktu:

Imig, nazwisko Numer telefonu Adres e-mail

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu
zabezpieczenia wykonanych robot, ochrony oséb upowaznionych do
przebywania na terenie robét oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie
na terenie rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Zadania za stan bezpieczenstwa na terenie robot. Z
uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robot sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wtasciwym
przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu, oswiadczenia o
sporzgdzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy
jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ,

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robaot;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Zadania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4) utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego bgdz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w
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12.

13.

14.

15.

szczegolnosci Koordynatora robét i do terminowego realizowania podjetych na
nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez niego lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢
podczas realizacji Zadania. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Koordynatora robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Zadania
upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organow, a w szczegdlnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekgcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,
wyrobéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w
szczegolnosci z trescig dokumentacji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz
posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej
Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz
materiatéw, na ktdre wymagane sg prawem, Umowag lub jej zatgcznikami w tym
dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwo$¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i

w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki
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16.

17.

18.

19.

wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie
niniejszej Umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisow BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu
materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad
przez osoby, ktorymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robot i jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy
i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegolnych
materiatéw, wyrobdéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Koordynatorowi wyczerpujgca
informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemne;j
akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobdow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i
przydatnosc, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z
zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczag
dotyczacg realizacji zakresu niniejszej umowy przy odbiorze koncowym. Przez
dokumentacje powykonawcza rozumie sie¢ w szczegoélnosci:

1) kosztorys powykonawczy obejmujacy zakres robét budowlanych,
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2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich

zastosowania na cele budowlane.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Zadania, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego, posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 300.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych). Polisa
wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku
ptatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia

wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji Zadania,

Zamawiajgcy moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej

obowigzywania we wlasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych
kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejsze;j
Umowy.
§6

[Podwykonawcy]
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
okreslonych rob6t budowlanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,
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do przedtozenia Zamawiajgcemu uzupetnionego wykazu Podwykonawcow

(zatgcznik nr 6 do Umowy) wraz z projektem umowy o podwykonawstwo.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Nie bedg przez Zamawiajgcego w szczegodlnosci akceptowane postanowienia,
ktérych skutkiem jest odroczenie terminu ptatnosci wynagrodzenia np. jego
czasowe zatrzymanie na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu jesli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,

3) Jjezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4) Jej tres¢ zawiera zapisy uniemozliwiajgce rozliczenie robét/ dostaw/ ustug
wykonanych przez podwykonawcéw w sposéb jednoznaczny (m.in. brak
kosztorysu szczegdtowego, zawierajgcego ceny jednostkowe, iloSci
planowanych do wykonania robot);

5) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera obowigzkéw podwykonawcy
wynikajgcych z uregulowan, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 oraz 2;

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w niniejszym ust. 4, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
powyzszym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowej umowy byty kosztorysy, na
podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy
robot. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona
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7.

10.

11.

wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu uzupetniony wykazu
Podwykonawcow (zatgcznik nr 6 do Umowy) wraz z poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktébrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—7 stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu
winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-7, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich
swoich Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow oraz za dziatania
oraz zaniechania wszelkich osob, ktérym powierzyt lub za posrednictwem,
ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
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12.

13.

14.

15.

16.

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia

do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,

podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani —

sktadajgc uzupetniony wykaz Podwykonawcéow (zatgcznik nr 6 do Umowy);

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych — sktadajgc zaktualizowany wykaz
Podwykonawcow (zatgcznik nr 6 do Umowy);

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez

Podwykonawce robot budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac

przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w

trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o
dacie zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce na terenie robot. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci
zrealizowanych roboét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce oraz wysoko$ci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do
zagwarantowania przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i
warunkow realizacji Zadania okre$lonych niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
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ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu réwnym jak
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych
okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkow w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu.
§7

[Warunki wyplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w
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kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

7. W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca

bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petne;j

ich wysokosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy PZP nie stanowig inacze;j.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne
czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe

objete zakresem zaméwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i
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kierownikéw robét) byty przez Wykonawce zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2023, p0z.1465, ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7

dni od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(Zamawiajgcy moze w szczegoélnosci zgda¢ dokumentdéw potwierdzajgcych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjgé posta¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika. Pozostate
dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostac
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]
1. Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Zadania nie moze zostaé zakryta lub w inny
sposob usunieta bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez

Koordynatora robét.
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2.

W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajgca zakryciu czesc robot budowlanych
bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca dokona zgtoszenia gotowos$ci w/w robot
do odbioru Koordynatorowi robét, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy adres e-mail.
Koordynator przystgpi do odbioru nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu stanowi¢ bedg
zatgczniki do protokotéw czesciowych odbiorow robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do
odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w roboét, a takze
przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robaét]

Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego
paragrafu i uzgodnionym kazdorazowo z Koordynatorem robat.

Wykonawca zgtasza Koordynatorowi roboét, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy
adres e-mail, gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robot wykonanych w ramach danego
zakresu (kosztorys powykonawczy), w tym odebranych robét zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni
roboczych (tj. bez sobdét, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczyc¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik roboét, Koordynator robot.
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5.

Protokot odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego musi podpisaé
Koordynator robot.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej
czesci robot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie
zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania
odbioru od usuniecia w/w wad.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w
ramach danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku
tagcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla odbieranej czesci robot wraz ze szczegotowg pisemng
specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego zakresu.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robot wykonanych w ramach
danego zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym
wykryte zaréwno w toku procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury

odbioru koncowego Zadania.

10.Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Takze w
przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania zgody Sgdu. Zamawiajgcy moze:

1) odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od
dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do
wykrytych wad (obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartos¢
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przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu

umowy bez wady (bez wad).

§11
[Odbiér koncowy robét budowlanych]
1. Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych w ramach Zadania, w tym
uporzadkowaniu terenu roboét, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych
do dokonania odbioru kohcowego Zadania, Wykonawca niezwtocznie zgtasza

Zamawiajacemu w _formie pisemnej' gotowos¢ robét budowlanych do

odbioru koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

1) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §4 ust. 19 niniejszej umowy,

2) koncowy kosztorys powykonawczy obejmujgcy wszystkie roboty, wykonane
w ramach Zadania oraz roboty nieujete w kosztorysach powykonawczych
czesciowych.

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez Koordynatora robo6t w przypadku

spetnienia wszystkich warunkow przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa.

2. W ciagu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami,
Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

3. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury
odbioru, w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania robét
budowlanych w ramach Zadania i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang
podzielone na dwie grupy:

1) Wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie
Zadania w czesci, bgdz w catosci)

2) Wady Il grupy — wady i usterki, ktdre nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy
wykrytych w ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia

! Forma pisemna to opatrzenie o$wiadczenia woli wlasnorgcznym podpisem. O$wiadczenie woli ztozone w formie
elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej. Do zachowania
elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o§wiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
Zadania nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia w/w
wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich
usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgadu.

W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Zadanie nie zostato

zrealizowane w catosci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje

podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Zadania oraz
jego odbior.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne bgdz nie zostaty usuniete

w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej

decyzji:

1) dokonac odbioru Zadania i skorzystac z przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartosc
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad),

2) odmdéwi¢ odbioru Zadania i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystac z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokot odbioru koricowego i odebrac

Zadanie jedynie wéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (bgdz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg i odbiorowa, wskazang w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
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8. Podpisanie protokotu odbioru korncowego jak i protokotow odbioréw czesciowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i
rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika
innym termin, Wady |l grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang
usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy
zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i
gwaranciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek
sposob i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych podmiotow niz
Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu
Swiadczenia w rozumieniu art. 921(1). Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
[Odbiér Ostateczny]
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie minimum 30 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych

przegladdéw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkow przewidzianych niniejszg
Umowg przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe, ktérego ostateczna

wysokosc¢ ustalona zostanie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
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kosztorys powykonawczy, a ktorego wysokos¢ na dzien zawarcia niniejszej

Umowy ustalona w oparciu o dokumenty o ktérych mowa w §1 ust. 3, stanowi

kwote:
netto zt | stownie:
VAT 8% zt | stownie:
brutto z} | stownie:
zwang dalej kwotg Maksymalnego wynagrodzenia.

2. Ustalenie kwoty Maksymalnego wynagrodzenia nie stanowi zobowigzania
Zamawiajgcego do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego
Maksymalnemu Wynagrodzeniu, gdyz cena, jakg =zaptaci Zamawiajgcy
Wykonawcy w bedzie wynikaé z ilosci faktycznie wykonanych robo6t budowlanych
przy uwzglednieniu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowy
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia réznic
obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
a ilosciami wynikajgcymi z faktycznego obmiaru robdét, rozliczenie umowy nastgpi
W oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy,
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robét oraz podstaw
cenowych okreslonych w umowie (ceny jednostkowe wynikajgce ze
szczegotowego kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
Umowy). W wyniku rozliczenia rob6t kosztorysem powykonawczym, Maksymalne
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu lub
zwiekszeniu. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za wykonane w
ramach Zadania i odebrane przez Zamawiajgcego roboty.

3. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do
niniejszej Umowy ceny jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce zarowno
wszystkie koszty materiatow, w szczegolnosci, czesci, elementdw instalacji i
innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
wykonaniem Zadania, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w
procesie realizacji Zadania wiasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robot i jego zaplecza, a
takze koszty organizacji terenu robét, przeprowadzania prac przygotowawczych i

wszelkich rozbiérek oraz demontazéw, koszty dostawy medidéw, ustanowienia
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zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w
szczegolnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich
dostaw i rob6t, wehodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1
niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe robo6t, materiatéw i
urzadzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg do
konca realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét oraz kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy, ale zostaty przewidziane lub wynikajg z
dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3
niniejszej Umowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Wskazane
wyzej roboty taktowane beda jak roboty dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty
budowlane niezbedne do realizacji Umowy zostanie okre$lone analogicznie jak
dla robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8. Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w dokonywaniu obmiarow
wykonanych prac.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Koordynatora robot do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty wskazane w ust. 4 przed
rozpoczeciem realizacji tych robdt. Jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okresSlonymi w ust. 4, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulaciji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 4. Kalkulacja dokonana przez Zamawiajgcego
jest dla Wykonawcy wigzgca. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia
realizacji takich robot bez uzyskania uprzedniego zatwierdzenia przedtozonych
przez Wykonawce wyliczen lub sporzgdzenia przez Zamawiajgcego
samodzielnych wyliczen. W przypadku jesli na skutek realizacji takich robot
koniecznym bytoby podwyzszenie Maksymalnego Wynagrodzenia zaakceptowane
przez Zamawiajgcego lub skorygowane przez Zamawiajgcego wyliczenia stanowig
podstawe do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z §19

niniejszej Umowy.
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6. Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Zadania podlegajacego odbiorowi
czesciowemu zgodnie z §10 niniejszej Umowy jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robét
kosztorysu powykonawczego obejmujgcego zgtaszane do odbioru roboty.
Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu powykonawczego
w szczegoblnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz stawkami
cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowg, w szczegodlnosci kosztorysem
ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej do prawidtowe;j
weryfikacji kosztorysu powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu
powykonawczego Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy zmieniony badz w
catosci zaakceptowany kosztorys powykonawczy. Zmiany wprowadzone przez
Zamawiajgcego sg wigzgce dla Wykonawcy.

7. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w
dokonywaniu obmiaréw wykonanych prac.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowej i koncowej.

9. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego czesci Zadania na kwote
odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci

robét z zastrzezeniem zdania drugiego. Strony ustalajg, ze kazda faktura VAT

czesciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 50.000,00 zt netto.

W/w faktura VAT moze zosta¢ wystawiona dopiero po weryfikacji przez
Zamawiajgcego wszystkich kosztorysow powykonawczych obejmujgcych roboty
wykonane w w/w zakresach Zadania na kwote wynikajgca ze zweryfikowanych
przez Zamawiajgcego kosztorysow powykonawczych i po dokonaniu
protokolarnego odbioru danych zakreséw Zadania. Suma faktur VAT
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% Maksymalnego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w §14 ust.1.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej
wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT cze$ciowymi, o

ktérych mowa w postanowieniu ust. 9 niniejszego paragrafu po zakonczeniu
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realizacji catego Zadania stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru robét budowlanych w ramach Zadania i dokonaniu
przez Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych przez Wykonawce. Faktura VAT moze zostaC wystawiona
wytgcznie na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego
kosztorysow powykonawczych.

11.Wystawienie faktury VAT przed weryfikacjg odpowiedniego kosztorysu
powykonawczego, przed podpisaniem protokotow odbioru robét, o ktérych mowa
w ust. 9i ust. 10 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg niz wynikajgca
ze zweryfikowanego odpowiedniego kosztorysu powykonawczego (kosztorysow
powykonawczych), strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

12.Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat
w realizacji robot objetych tg fakturg VAT, wymagalnego wynagrodzenia, a takze
kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie oraz
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych z wykonanych dotgd przez w/w podmioty rob6t budowlanych, dostaw
i ustug.

13.Wykonawca wraz z fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat
w realizacji Zadania, wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez
w/w podmioty w tym zakresie za wyjgtkiem dowodow przedtozonych wraz z fakturg
VAT czeSciowg, a takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w
podmioty rob6t budowlanych, dostaw i ustug.

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 12 lub ust. 13 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam

dokumentow Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
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wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty oraz oswiadczen, ustalone;j
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Zadania, nie popadajgc w tym zakresie
w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do
wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow o przedtozenie w/w
oswiadczen i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
15.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie
do 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub
koncowej, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosic
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$¢ w zwigzku ze zwrotem srodkow
spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty. W przypadku jesli
rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie

stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.
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16. Faktura, rachunek bgdz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za
wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac
na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-00-05-331

§15
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie
wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i
zamienne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujacy
okres gwarancyjny: 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu
tgcznie wszystkich ponizszych warunkow:

1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
2) usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcego przystuguje roszczenie o nieodptatne
usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac
na nowo bgdz wymiane poszczegodlnych elementéw wykonanych robot na nowe -
w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie
dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej wykrycia.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego
informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia
do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce

w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem
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10.

11.

12.

13.

ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiagzany jest usunac je bez zbednej zwloki nie pozniej niz

w ciaqu 48 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych

przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w
terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt ewentualnego transportu do i z
miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robdt na

nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia

protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét (prac).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych
normalnym nastepstwem wad, za ktore odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku
zorganizowac¢ na wtasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady
gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie
okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
Zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robot
budowlanych, w tym na zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach
realizacji Zadania odpowiada okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za
wszystkie wady wykonanych robdt, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i
ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowaé
Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w

ramach przystugujgcych mu roszczen uprawniony do:
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14.

15.

1) zgdania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe

3) zgdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w
przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w
pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy
wady sg nieusuwalne, a w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu
mozna ztozy¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia uptywu terminu do usuniecia
wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalne;.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o

ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 - 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty

otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze zostac

w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy

za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i

gwarancji okoliczno$¢ podpisania protokotéw czesciowych odbioréw i protokotu

koncowego odbioru robét.

§16

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5%
wartosci brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. *****
zt (stownie: *****). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
***xxprzed zawarciem Umowy.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy

zwroci Wykonawcy:
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1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostato protokotem odbioru koncowego robat,

2) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktéry jest diuzszy).

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pézniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$c¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

zamowienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§17

[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu rob6t w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 ust. 1 Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, lub w terminie 30 dni od uptywu

terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do
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2)

3)

4)

5)

6)

7

protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie Zamawiajgcy
do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

Wykonawca opo6znia sie w zakonczeniu realizacji Zadania w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia
realizacji Zadania w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania);

Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w §11 ust. 4 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30
dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

w przypadku powierzenia wykonania rob6t do wykonania podwykonawcy z
naruszeniem ktérychkolwiek postanowien w §6 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty powziecia informacji o tej okolicznosci;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-

dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkéw
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i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,
8) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy PZP .
2. Odstgpienie w zaleznoséci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci
Umowy, badz jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez
Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przyszitosc).
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej
czesci niniejszej Umowy (na przysztos¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote
stanowigcg réwnowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez
Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych roboét budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w
warunkami. W przypadku jesli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaze
sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w wysokosci przekraczajgcej
rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do zwrotu
nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.
5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie

niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
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przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu
umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero
po czesciowym odstgpieniu od umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytaczajg

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

wysokosciach i przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
realizacji Zadania wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1
niniejszej Umowy;

2) w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w
terminie i na warunkach okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robdt,

3) w przypadku zwioki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury
odbioru (odbiodr koncowy robot budowlanych w ramach Zadania) w stosunku
do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 niniejszej
Umowy - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §14 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

4) w przypadku zwioki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

5) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejsze;j

str. 37



Nr postepowania 04/2025/MTBS
Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Zabrzu, Knurowie i
Lublincu w podziale na 3 czesci

Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1;

7) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu
wprowadzonego na plac robét z naruszeniem niniejszej Umowy, w
szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonejw §6 — w wysokosci
10.000 zt (dziesie¢ tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§14 ust 1, liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej
Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
oswiadczenia i dowodoéw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w
wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5
000 zl, za kazdy przypadek naruszenia.
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2.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢
szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogoélnych Kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy
wszystkich kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w
przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci
zaistniate w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na
przysztosc.

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek
obowigzkdéw przewidzianych niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy
moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce
do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a
w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania zgody Sgdu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych

postanowieniach niniejszej Umowy.
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§19
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogag by¢ dokonane wytgcznie

w drodze aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza

Umowa wprost stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w

ustawie PZP.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc

nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego

charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy:

a)

b)

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktorych mowa w §1 ust.
8 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia
z tytutu realizacji robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzieh zawarcia umowy) ;

w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust.
9 niniejszej Umowy jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja
powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia
z tytutu realizacji robot zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy);

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych wynikajgcych ze zmian decyzji Zamawiajgcego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie modyfikujg ogdélnego
charakteru umowy. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego
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d)

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 3

wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 7 niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz fgczna wartos¢
podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji tych robét nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy);

w przypadku wskazanym w §14 ust. 4 i ust. 5 niniejszej Umowy zgodnie
z zasadami tam wskazanymi. Strony postanawiajg, iz tgczna kwota
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji w/w robot nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
Zzawarcia umowy);

w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 2 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy
czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 2 ponizej nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien

zawarcia umowy;

niniejszej Umowy:

a)

b)

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych (oraz robot
traktowanych jak roboty dodatkowe), ktorych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych ktérych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, odnalezienia niewybuchdéw i niewypatéw, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez
Koordynatora robét lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem

terminu wykonania zamoéwienia;

str. 41



Nr postepowania 04/2025/MTBS

Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Zabrzu, Knurowie i
Lublincu w podziale na 3 czesci

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslone;j
niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie
odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Koordynatora robét lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie
powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamowienia;

e) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organow
administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych Wykonawca nie mégt przewidzieé, ani unikng¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okoliczno$ci
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

g) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle
obowigzujgcych przepisdw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetien
w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy
po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Zadania.
3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajgcej ze zmian w
dokumentacji projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy, wskutek zmiany materiatow, parametréw
technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej
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b)

d)

f)

)

dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych
wynikajgcych ze zmian decyzji Zamawiajgcego dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy, ktore nie modyfikujg ogdlnego charakteru umowy;
koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktore
mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robét odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do

uzytkowania przedmiotu Umowy.

Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub

wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢

zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny

spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana
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o

moze nastapi¢ wylacznie po uprzedniej pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie musza spetnia¢ okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy.
W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu
zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z
pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,
przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla
realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.
Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy
Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego, w tym ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(Dz. U.z2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.
O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja
pomiedzy Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana
przez Strony na adresy e-mail wskazane w §3 ust. 2 oraz §4 ust. 9 Umowy.
Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie
adresu miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdw telefonéw.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.
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6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane

za niewazne pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi,

waznymi postanowieniami.

7. Ewentualne spory moggce powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wiasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé interpretowane jako
zwalniajgce Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych.

9. Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg zadne z postanowien Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposob
powodujgcy powstanie jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa (dokumentacja techniczna: zakres prac do wykonania,
STWIOR) oraz przedmiar robét — zatgcznik nr 1;

Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2;
3. Kosztorys Ofertowy sporzadzony w formie i w widoku szczegétowym (metodg
szczegotowg) — zatgeznik nr 3;
SWZ — zatgcznik nr 4.
Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci i posiadanego mienia — zatgcznik nr 5
6. Wykaz Podwykonawcéw — zatgcznik nr 6
7. Oswiadczenie Podwykonawcy — zatgcznik nr 7
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