Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/09/2025
zawartejwdniu e roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialnos$cig w
Gdyni

z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos¢ kapitatu zaktadowego spotki 297.006.000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
zwanym e G ajgcym ...........
a
zsiedzibg

KRS/wpis do ewid. dziak. OSP ....ccciirieiiiiiiieii e
wysoko$¢ kapitalu zaktadowego™ ...

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastgpujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w przetargu
nieograniczonego wedtug SWZ ZP/09/2025 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe
elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV wraz ze $wiattowodami pomigdzy T324638
,Przepompownia $ciekow (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS
Debogorze (AB)”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

2.1. wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1
do umowy;

2.2. uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

2.3. dostawe materialow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

2.4. aktualizacja i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie od
wlasciwego zarzadcy drogi zgody na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
budowlanych wraz z poniesieniem optat za zajecie pasa drogowego;

2.5. uzyskanie protokotu odbioru pasa drogowego oraz odbioréw terenu wynikajacych z decyzji i
uzgodnien zawartych w projekcie — po zakonczeniu robot;

2.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot (osobno dla linii
elektroenergetycznej oraz dla swiattowodoéw) zgodnie z Wykazem dokumentow odbiorowych
stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy:

a) W 2egz. wwersji papierowej,
b) w 2 egz. na nosniku elektronicznym (wersja edytowalna oraz pliki pdf - z podzialem na
osobne pliki opisane zgodnie z Zatacznikiem nr 2).
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§2
TERMINY REALIZACJI

Przedmiot umowy winien zosta¢ zrealizowany przez Wykonawceg w ciggu 8 miesigcy od daty
zawarcia umowy, z tym ze W ramach terminow realizacji przedmiotu umowy wyszczegodlnia sig:
1.1 termin przekazania terenu budowy,

1.2 termin wykonania robot,

1.3 termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej
niz w ciggu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty zawarcia umowy. Roboty
uznaje si¢ za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru technicznego.
Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dopelniajgc obowigzku pisemnego zgloszenia wykonania umowy powinien
uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 11. W terminie wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

§3

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizacji i
fakturowania opracowanym przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust.2 - 4.
Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu realizacji i fakturowania.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest
uzyska¢ jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego. Zaakceptowany harmonogram winien zostaé
ztozony Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz mailowo w postaci elektronicznej (w formacie
XlIsx) w terminie 3 dni roboczych od dnia jego zaakceptowania.
Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram zgodnie
z postepem wykonywanych robét. Aktualizacja harmonogramu winna by¢ przedstawiona
Zamawiajacemu W formach okreslonych w ust.3 w terminie 5 dni roboczych od wystapienia przez
Zamawiajacego z wnioskiem o aktualizacje.
Aktualizacja harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajagcego W formie
dokumentowej - mailowo, ale nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, ktore
zgodnie z ofertg wynosi:

- netto: 71
(stownie: ................. )

- podatek VAT: z
(stownie: ................. )

- brutto: zi
(stownie: ................. )

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bgdzie podlegaé korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe lub wynikajacego z koniecznosci
wykonania robot zamiennych.

Wykonawca o§wiadcza, ze na etapie sporzadzania oferty oszacowat i uwzglednil w wynagrodzeniu
umownym na podstawie przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentacji okreslonej w
Zatagczniku nr 1, wlasnego doswiadczenia, calo$ciowe koszty odwodnienia gruntu i wykopow jak
rowniez konieczno$¢ wymiany gruntu w celu zapewnienia niezbgednego stopnia zageszczenia.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu
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realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zadaé jedynie zaptaty za faktycznie
wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami,
nawet jezeli wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu, zgodnie z harmonogramem realizacji
i fakturowania, o ktorym mowa jest w §3. Do kazdej faktury dotgczony bedzie odpowiedni
protokot, o ktorym mowa w ust. 2.
. Podstawa wystawiania faktury:
2.1 czgSciowej - bedzie protokot odbioru danego etapu roboét, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron,
2.2 koncowej - bedzie protokot odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

. Rozliczenia dokonywane be¢dag nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu w nastepujacy sposob:
3.1 rozliczenia czgsciowe - tacznie W wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1,
3.2 rozliczenie koncowe - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

. Faktury platne beda przelewem w terminie 30 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wskaza¢ do zaptaty naleznych mu z tytutu wykonywania niniejszej
umowy kwot, rachunek bankowy figurujacy w elektronicznym ,,Wykazie podatnikow VAT”, tj. na

tzw. ,Bialej liScie podatnikow VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS)™.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
wykazie podatnikow VAT, o ktéorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
si¢ z zaptatg naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce jego rachunku
figurujacego w wyzej wymienionym ,,Wykazie podatnikow VAT”, za§ Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od przysziej odpowiedzialno$ci zwigzanej z zaptatg po  terminie,
ktorej przyczyna jest niewskazanie przez Wykonawcg z odpowiednim wyprzedzeniem jego
rachunku bankowego widniejacego w wyzej wymienionym ,,Wykazie”, w tym za zaptatg odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych oraz wszelkiej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za opdznienie w zaplacie, a Zamawiajacy to zwolnienie przyjmuje?.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
danego etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy uczestniczagcemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i
oswiadczenia podwykonawcy o pelnym uregulowaniu naleznos$ci za roboty budowlane wykonane
na tym etapie.’

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaptaty i o§wiadczenia, o ktorych
mowa w ust.8, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.

10.W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie

z liderem Konsorcjum?®,

11.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecig

wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

1 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty
2 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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§6
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzezroboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
ktére sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku, zawierajacego uzasadnienie koniecznosci
wykonania tych robot, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy
i okreslajacego zakres robot dodatkowych, wraz z kosztorysem robot dodatkowych i aktualizacja
harmonogramu realizacji i fakturowania. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny
wykonania tych robot z okre$leniem podstawy kalkulacji 1 zastosowaniem $rednich sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date
sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystgpuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie srednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty, ktéore musza by¢
wykonane natychmiast ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

4. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

5. Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatéw oraz z
uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego maja by¢ wykonane
w innej technologii lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

6. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy stanowigcy wycene niewykonywanych robot budowlanych oraz robot, ktore
je zastapia, w tym ewentualnych robo6t dodatkowych. Roéznica in ,,+” lub in ,,-> tych wycen
podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.2.

7. Wraz z kosztorysem ro6znicowym, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca zamierzajacy wykonac
roboty zamienne, zobowigzany jest do zlozenia wniosku zawierajgcego uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania
umowy oraz aktualizacj¢ harmonogramu realizacji i fakturowania.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji w sprawie konieczno$ci wprowadzenia robot
dodatkowych i/lub zamiennych w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania wymaganych
dokumentéow od Wykonawcy. W tym samym terminie Zamawiajacy jest zobowiazany do
zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu, o ktérym mowa w ust.2 i ust. 6 w sprawie realizacji
zgtoszonych robot dodatkowych lub zamiennych. Uzgodniona warto$¢ robdt zostanie
przeniesiona do sporzadzonego przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania robot,
ktory po podpisaniu przez Strony stanie si¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust.1poprzez sporzadzenie aneksu do umowy w formie okreslonej w §19 ust.1.

§7
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialno$¢
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................. Wi N8 KWOLE oo 715

2. Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywac przez caty okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejgcej, z
zachowaniem cigglosci jej obowigzywania, z terminem wazno$ci nie krotszym niz do konca
realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.3.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacag w obrebie budowy sytuacje

budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materiatow.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem, za zwrotng kaucja zgodnie z obowigzujacym
cennikiem Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona

zaplaty za jego wykonanie.

2.1

2.2

2.3

24
2.5

2.6

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczalttowego okreslonego w § 4 ust.1 zobowigzany jest do:

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy

technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;
dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materialow, maszyn i urzadzen,

z uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materialty i urzgdzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i
wymaganiom w dokumentacji technicznej oraz bedg dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegodlnosci atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza zta jako$¢ wyrobow
(niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), lub na koszt Zamawiajacego, gdy
jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy (ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 3 do umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialbw na materialy spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materialow
(niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami);

pisemnego poinformowania zarzadcy drogi oraz gestorow sieci o planowanych robotach

budowlanych;

dostarczenia planu BIOZ przed rozpoczgciem robdt;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w

dokumentacji projektowej;

zorganizowania terenu budowy, w tym oznakowania, zabezpieczenia zgodnie z przepisami

bhp i p.poz., zasilenia w energi¢ elektryczng we wlasnym zakresie wraz z kosztami jej

opomiarowania i zuzycia, zaopatrzenia w wode¢ wraz z kosztami jej opomiarowania i zuzycia,
wyposazenia w toalet¢ przeno$ng, ochrony wilasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie

6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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budowy, uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t budowlanych;

2.7 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony S$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.8 dopuszczenia do wykonywania robot wytacznie pracownikow posiadajacych:

a) stosowne kwalifikacje zawodowe,
b) aktualne szkolenia bhp oraz badania,
C) wymagane $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie ochronne/robocze;

2.9 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
m.in.: wyposazenia terenu budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadoéw
(pojemniki winny by¢ oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i
oprozniane z takg czgstotliwoscia, aby nie dochodzilo do ich przepetienia lub
zanieczyszczenia otoczenia), przekazania wytworzonych odpadéw uprawnionemu
podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach oraz udostepniania do wgladu na
zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych przekazanie odpadéw
uprawnionym podmiotom;

2.10 udziatu w naradach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiajgcego;

2.11 utrzymania w czysto$ci oraz zabezpieczenia drog wykorzystywanych w zwigzku z realizacja
robot budowlanych;

2.12 utrzymania i1 konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzenia robdt i terenu budowy;

2.13 zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;

2.14 prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen
oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu
budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie;

2.15rozbiorki i przywrocenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych oraz pozostatych
nawierzchni, zakres zgodnie z technologia rob6t przyjeta przez Wykonawce;

2.16 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi
geodezyjnej, w tym wykonywania pomiaréw geodezyjnych z podaniem rzednej
wysokosciowe] utozenia linii kablowej i $wiattowodowej, zaznaczeniem muf kablowych,
zasobnikow linii $wiattowodowej oraz innych pomiaréw geodezyjnych na zadanie inspektora
nadzoru;

2.17 wykonania badan i prob okreslonych w Zataczniku nr 1;

2.18 ubezpieczenia pracownikdéw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.19 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.20 przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.21 utrzymania ciagtosci zasilania podczas wymiany linii kablowych. W przypadku uszkodzenia
istniejacych linii kablowych Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy w czasie nie
dhuzszym niz 2 godziny;

2.22 uzgodnienia z Zamawiajagcym terminéw dopuszczen na sieci Zamawiajacego - W formie
pisemnej z podaniem imiennego sktadu brygady wraz z przedstawieniem wymaganych
uprawnien;

2.23 uzyskania niezbednych uzgodnien z Energa-Operator i z Zamawiajacym - w formie pisemnej-
w przypadku koniecznosci przelgczen sieci po stronie Energa-Operator;

2.24 ustalenia z wiascicielem dziatki prywatnej nr 514/3 obreb Debogdrze, gmina Kosakowo,
terminow, w ktorych bedg przeprowadzane roboty oraz podpisania protokotow wejsé i zejs¢.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania, na zasadach ogo6lnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego.
5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o najem
nastawy hydrantowej, nastepnie na podstawie umowy okreslonej w §8 ust.4 pokry¢ koszt najmu
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nastawy hydrantowej oraz kaucje zwrotna za jej najem.
6. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§10
NADZOR
1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru ds. elektrycznych:

b) z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie:
Kierownik budowy (branza elektryczna):

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami
jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot
dodatkowych. Warto$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawicicla Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktora on
zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy wytypowanej do realizacji przedmiotu umowy stanowi

Zatacznik nr 4.
6. Zmiany personelu, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie wymagaja sporzadzenia aneksu
do umowy.
§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe (etapu robot),
€) odbidr techniczny,
d) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania dokumentacji zdjgciowej z geotag, elementow ulegajacych zakryciu (kabel,

" Funkcje Koordynatora ds. bhp moze petnié Kierownik budowy; zapisy zostang odpowiednio zmodyfikowane po wyborze oferty;
J i p p yy zapisy ip ) powy %
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10.

11.

12.

13.

14.

swiattowod, mufa, zasobnik, skrzyzowanie z innymi sieciami). Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ ww. dokumentacje inspektorowi nadzoru na nosniku danych (w postaci elektronicznej
w formacie .jpg). Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i
potwierdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi
materiatami.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w §3. Odbiory cze$ciowe beda polegaty na
sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na danym etapie zgodnie z dokumentacja projektowa
i zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czesciowego etapow wykonania robot, okreslonych
w harmonogramie, o ktorym mowa w §3 po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji
odbiorowej (w tym geodezyjnego szkicu powykonawczego z zaznaczeniem dhugosci
odbieranego odcinka) zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i
zakonczy po zaakceptowaniu przedtozonej dokumentacji, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Odbiér techniczny zostanie przeprowadzony po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
wykonania wszystkich robot objgtych przedmiotem umowy i gotowosci do odbioru technicznego.
Warunkiem zgloszenia wykonania robot jest pozytywna weryfikacja dokumentacji
powykonawczej okreslonej w Zataczniku nr 2 dokonana przez inspektora nadzoru. Roboty uznaje
si¢ za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru technicznego.
Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem
dokumentow odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 2.

Wykonawca sktada zgtoszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajgcego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentow okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetienia dokumentow.
W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagah opisanych w ust. 6
Zamawiajacy wyznacza date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien
roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.11, odbior
koncowy zostanie zakonczony przez Zamawiajgcego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedluzeniu w
zwigzku z usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpOzniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.

W przypadku braku wad Zamawiajgcy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

ZP/09/2025 Strona 8z 12



N

§12

GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... ® miesiecznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust.8.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad przedmiotu umowy ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowiazany jest niezwtocznie zawiadomic o niej
Wykonawce mailowo.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego
sposobu wykonania usuni¢cia wady (mailowo). Po uzyskaniu akceptacji, o ktorej mowa w
niniejszym ustgpie Wykonawca usunie wade w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Dokonanie usunigcia wady wymaga niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce, a nastgpnie pisemnego potwierdzenia odbioru przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia z
uwzglednieniem zapisdéw ust.6.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu.

§13
PODWYKONAWSTWO °
Zgodnie z § 9 ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
podwykonawcy/ow......... w zakresie ............ , Zz zastrzezeniem postanowien niniejszego

paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wskazani w ust.1 wymagana
jest akceptacja Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy
niz okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono
w ust. 1, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia podwykonawstwa
wraz ze szczegblowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten
sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywa¢ roboty budowlane przy
udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie
bedg wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacjg
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wilasne dzialania i
zaniechania.

§14
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci na przedmiot zamdwienia na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad i usterek,
Zamawiajacy zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy na czas udzielonej

8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty
® Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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gwarancji jakosci. Kwota ta bedzie potracona z rozliczenia koncowego (nalezno$ci Wykonawcy
okreslonej na fakturze koncowej).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa lub
ubezpieczeniowa. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej
na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat
wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgltoszone wady, ktore nie zostaly usunigte
przed upltywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w ust. 1.
§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 14

kolejnych dni,

€) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,

pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu
wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggng ktorykolwiek z limitow okreslony w § 17,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czes$ci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto§¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem
ust.4.

W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwtocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe objete sa gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych w §12.

§ 16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz
danych os6b, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie
Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjng stanowigca Zatacznik nr 5 do umowy.
Wykonawca wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
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danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§17
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna w przypadku:

a) zwloki w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.3, tacznie nie wigeej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust.1,

b) zwloki w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.4, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust.1,

c) zwloki w przedtozeniu harmonogramu realizacji i fakturowania lub jego aktualizacji, o
ktorych mowa w §3 - w wysokosci 250 zt netto za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminow
okreslonych w ww. paragrafie - Iacznie nie wiecej niz 3500 zt netto,

d) zwloki w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad,
niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tacznie
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1,

e) zwloki w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, facznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

f) rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca lub w przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 4 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowiazujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadoéw oraz naliczy¢ karg za okres, w ktorym
wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci - tgcznie nie wigcej niz 3000 zi netto.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przekraczajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych - do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

2. Wtiasciwy do rozpatrzenia sporow wynikajacych z umowy bedzie sgd powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
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podejmg rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do drugiej
Strony na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 —  Dokumentacja projektowa,
Zatacznik nr 2 —  Wykaz dokumentoéw odbiorowych,

Zatacznik nr 3—  Wz6r wniosku materiatowego,

Zalgcznik nr 4 —  Wykaz kadry,

Zatacznik nr 5—  Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 6 —  Zakres praw i obowigzkéw Koordynatora.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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