e Dotyczy :B‘uido/Wa stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody dla terenoéw
aktywizacji gospodarczej w Strykowie — Etap II.

. Prosimy o zmian¢ wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wymaganych 5% na 3%. Tak duze zabezpieczenie generuje u Wykonawcow
dodatkowe koszty , ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ przy wycenie oferty, co
znacznie jg podwyzsza.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie zmienia powyzszego zapisu umowy.

. Prosimy o informacje, czy jest mozliwo$¢ dojazdu na teren budowy
samochodu o masie catkowitej 40t.

Odpowiedz

Trasa dojazdu do inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym. W celu
naocznej weryfikacji wyznaczonego dojazdu Zamawiajacy wyznacza
termin wizji lokalnej na dzien 19.05.2025 na godzine 10 00 w miejscu
zjazdu z drogi gminnej (ul. Moderska) na dziatke nr ewid. 213 obreb
Strykowo.

. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w okresie gwarancyjnym, koszty
przegladow serwisowych urzadzen, w tym koszty materiatéw eksploatacyjnych
takich jak np. oleje, filtry, cze$ci normalnie zuzywajace sie, ktére sg kosztami
eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, bedzie ponosit
Zamawiajgcy/Eksploatator SUW

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza.

. W zwigzku z przypadajgcym dtugim weekendem majowym co realnie mocno
skraca mozliwo$ci pozyskania ofert od producentéw urzgdzen oraz potrzeba
doktadnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelne;j
oferty zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert

o minimum 10 dni.

Odpowiedz
Zamawiajacy ustala ostateczny termin sktadania ofert na 26.05.2025 r.

. Zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy uzna spetnienie przez
Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolno$ci
technicznej lub zawodowej, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich




5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej 2
$wiadczenia polegajgce na ustudze wykonania odwiertu studziennego o

warto$ci 400.000,00 zt brutto kazdy, wykazane na jednej Referenciji ?

Odpowiedz

Zamawiajacy uzna $wiadczenie polegajace na ustudze wykonania
odwiertow studziennych na jednej Referencji — od jednej instytucji - o ile,
beda one tyczyly sie dwéch oddzielnych zadan z wyszczegélnieniem
tematu i kosztu zadania.

. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykonanie ujecia

wody dla terenéw aktywizacji gospodarczej w Strykowie — Etap |l, zgodnie z
decyzjg Starosty Poznanskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. numer
WS.6530.25.2024. XXX VIl zatwierdzajacej projekt robét geologicznych na
wykonanie dwéch otworéw hydrogeologicznych ujmujgcych wody podziemne
z utworéw czwartorzedowych — plejstoceriskich w miejscowosci Strykowo, gm.
Steszew.

Odpowiedz

Zamawiajacy podkresla, ze przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie
otworéow hydrogeologicznych zgodnie z decyzjg Starosty Poznanskiego
z dnia 27 grudnia 2024 r. numer WS$.6530.25.2024.XXXVIIl wraz z
opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem wiasciwych pozwoleniem
(zgodnie z zatagczong dokumentacja przetargowa).

. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamowienia nie obejmuje budowy

stacji uzdatniania wody.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza.

. Zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu sktadania ofert na dzieh 16.05.2025.

Prosbe motywujemy zblizajgcym sie ,weekendem majowym” co ma wptyw na
wydtuzony okres pozyskiwania ofert od podwykonawcéw robét branzowych i
dostawcéw materiatédw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca skfadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz
innym oferentom rzetelne przygotowanie oferty przetargowej. Podkreslajac, ze
Zamawiajgcy godzgc sie na zmiane terminu sktadania ofert umozliwia sobie
pozyskanie wiekszej ilosci rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert
przetargowych, tak aby mogt wytoni¢ Wykonawce faktycznie i w sposéb petny
realizujgcego jego oczekiwania zaréwno co do warunkéw podmiotowych, jak i
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co do oferty oraz takiego, ktéry kompleksowo zapoznat sie z warunkami
opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz
Zamawiajacy ustala ostateczny termin skladania ofert na 26.05.2025 r.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania ofert w
przedmiotowym postepowaniu przynajmniej o 2 tygodnie tj. do dnia
23.05.2025 .

Uzasadniajgc powyzsze, a takze majgc na uwadze obszerny zakres
przedmiotu zamoéwienia, w tym oczekiwanie wydtuzony okres oczekiwania na
oferty cenowe od podwykonawcéw (weekend majowy — okres

urlopowy), informujemy, iz w celu nalezytego przygotowania oferty
przetargowej, konieczne jest doktadne i szczegdtowe zapoznanie si¢ z catym
zakresem realizacji przedmiotowego zadania oraz nalezyte zaprogramowanie
metodologii wykonywania robét budowlano-montazowych. Ponadto,
Wykonawca na

etapie oferty, musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci i ryzyka zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, dlatego wydtuzenie terminu skfadania
ofert wplynie korzystnie na jak najdoktadniejsze przygotowanie oferty
przetargowe,;.

Odpowiedz
Zamawiajacy ustala ostateczny termin sktadania ofert na 26.05.2025 r.

W zwiagzku z projektowang wymiang sitopiaskownika i remontem budynku
prosimy o informacje

czy Wykonawca ma przewidzie¢ w kosztach uktad tymczasowego
mechanicznego oczyszczania

$ciekow zlokalizowanego na zewnatrz budynku?

Odpowiedz
Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postepowania.
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