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Zatqcznik nr 8 do SWZ
Czes¢1%/ Czesé 2*

WZzOr UMOWY (UMOWA) NI c.vevirerniieeniiesaresenssssncnssssessasesssses
Zawartaw dniu .....ceeeeeee.. 2025 r. pomigdzy:

Gming Miejska Rumia, z siedziba w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i1 Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra
wlasciwego ds. Gospodarki, pod firma ........................... z siedzibg W ..o, przy
ul o CNIP L ,REGON.........c.oooiii ,

zwana w tre$ci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnictego postepowania nr ZP.271.22.2025 o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawa,
0 nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Modernizacja boisk w Rumi z podzialem na cze$ci:
Czesé 1: ,Modernizacja boiska przy ul. Swietopetka w Rumi — ORLIK #”

Czes¢é 2: ,,Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowcow w Rumi — ORLIK #”,

2. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia. Rodzaj czynnos$ci niezbednych
do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia: wykonanie robot ogolnobudowlanych, a w szczegélnosci wykonywanie
nawierzchni zewnetrznych poliuretanowych.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwac nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.

3. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedlozenie
oswiadczenia o zatrudnianiu na umowg o pracg pracownikow, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji
1. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo wykonane od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia
22 sierpnia 2025 r.
2. Termin przekazania terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych przed
rzeczywistym rozpoczeciem robot, o ktérym mowa w ust. 1.
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Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajagcemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegOlowo opisane w § 14 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych przed
rzeczywistym rozpoczgciem robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy prowadzonych prac,
3) dokonywanie kontroli wykonywanych prac,
4) protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

6) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych
przed rzeczywistym rozpoczeciem robot,

7) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamoOwienia niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

8) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz
o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonaweca,

9) zorganizowanie terenu budowy wilasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

10) zorganizowanie terenu budowy w sposéb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wlasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot,

11) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia wszelkich $rodkow
powodujacych zmniejszenie ucigzliwosci w robotach budowlanych,

12) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

13) wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia roboét, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
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wykonywanych robdot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia,

14) montaz nawierzchni po wczesniejszym wykonaniu wszystkich robot rozbiorkowych oraz
pozostatych prac montazowych,

15) umozliwianie wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre§lonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
1 informacji wymaganych zgodnie z ta ustawa,

16) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robot,
stosowanych materiatbw lub technologii, o ile sa one inne od tych przedstawionych
w dokumentacji budowlanej,

17) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robot do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania budowy
W nalezytym stanie i podjgcie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejace na budowie),

18) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
W okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

19) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikle
na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatow,

21) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czgsci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

23) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegoélnosci dostosowanie si¢ do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu do iz terenu
robot, aby nie spowodowal on szkdd na drogach,

24) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa napraweg. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

25) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkow zamoéwienia,

26) wykonywanie wszystkich robdt objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesdw 0sob trzecich,

27) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy,

28) zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego,

29) umieszczenie tablicy informacyjnej (osobnej dla kazdej z boisk) wedtug wzoru i specyfikacji:
Tablica informacyjna powinna zawieraé:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informacj¢ o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

nazw¢ zadania;

date podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

informacje o kwocie dofinansowania i catkowitej wartosci zadania

o ks
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Dane techniczne:

1. tablice wykonuje si¢ z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwojnie
zawinigtg krawedzig.

2. wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé¢, dodawaé wilasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tre$ci we wskazanych polach.

3. tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

4. wymiary tablicy: 180 x 120 cm;

Wszelkie dane do umieszczenia na tablicy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.

Zamawiajacy musi dokonac¢ akceptacji wzoru tablicy przed jej zamontowaniem.

Wszelkie informacje na temat tablic sa dostepne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt koniecznych, nie ujetych w opisie przedmiotu
zamowienia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, W tym
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy i przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwiazku
z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robot.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia
szkéd 1 ich ewentualnych skutkow, na swodj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego
popetnionego na terenie wykonywania roboét, przystuguje Zamawiajagcemu od Wykonawcy nawet
wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie
nastgpstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy 1 jego
podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku,
a odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem sily wyzszej lub wylacznego dziatania
samego Zamawiajacego.

5. W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a w szczegolno$ci postugiwaé sie¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spelniajacymi warunki okre§lone ww. ustawa.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnoSci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach
we wlasnym zakresie na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 5. Podwykonawstwo

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czgsci okres§lonych w umowie
robot budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czg$ci zamdwienia:
) IO e T e

3. Wykonawca bedzie ponosit pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich
za prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie cO
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umow lub umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajgcy zastrzega, ze
ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe zapisy dotycza takze
projektu zmian do umowy.
Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni
od daty ztozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie
akceptacje tych projektow.
Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni
od daty ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktorych mowa w uUst. 4, oznacza¢ bedzie akceptacije
tych umow.
Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbgdnymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca lub z dalszym
Podwykonawca. Kopi¢ umowy lub innych dokumentéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczy za zgodno$¢ z oryginatami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie lgczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zataczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o$wiadczenia, ze Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy otrzymali
nalezno$ci z tytulu wykonania robdt budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego
tytutu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.
W przypadku niedopetnienia obowigzkow, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
ktoére moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.
W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 9, badz zlozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaly zrealizowane przez
Wykonawce osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o§wiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaplacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur
w czeSci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki
wynikajagce z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.
W przypadku wykonywania przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow robot
rozliczanych przez Wykonawce fakturami cze¢$ciowymi, ztozenie o§wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy kazdorazowym
rozliczeniu faktury czesciowe;.
Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :
1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z tre$cig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,
2) szczegdlowy =zakres robdt budowlanych powierzony Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajgce sie na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

Projekt Modernizacja komplekséw sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Rumi przy ul. Swigtopelka
i przy ul. Stoczniowcow dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki

5



Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.22.2025

n

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowiazek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0sob na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
umowy;

7) zakaz dokonywania potragcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcg, w tym rowniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pienigdza poprzez potraceniec przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie bgdg stanowily
czesci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze
beda rozliczane bezposrednio migdzy Wykonawca 1 Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bgdzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu
tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy przedmiotu umowy, ktory nastagpi po wykonaniu wszystkich robot

objetych niniejszg umowa,

b) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
W odbiorze uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wymienieni w § 9.
Odbioér zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni kalendarzowych
od zakonczenia zleconych robot, po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowos$ci
do odbioru. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy z czynnosci odbioru sporzadza protokot, ktory powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na zakonczenie robot.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsza realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunieciu
przez Wykonawce wad na wlasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg
umowg, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty s3 niezgodne
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10.

>

z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
te obcigzaja Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
0 tym fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotana do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie
wskazanym w ust. 3. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty
wynagrodzenia zgodnie z § 7.

§ 7. Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: NEttO ...cceveiriinininneninnnes zt; podatek VAT 23%
....................... zhbrutto .........................zt (slownie: ............................ Zlotych).
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub robdt zamiennych nieujetych
w dokumentacji, ich rozliczenie nastagpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robdt
kosztorysem  szczegblowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zt;
- kosztow posrednich (Kp) od R i S: Kp=........... %;
- zysku (Z)od R, Si Kp: R %
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatow (lacznie
z kosztami zakupu) 1 sprzetu, przyjmowanych wg §rednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 , obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamdwienia, jak rowniez w niej nie
ujetych, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji
w terenie. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek
czgsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowg po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot podpisanego przez Strony.
Zaptata za wykonane roboty nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.
Faktura za wykonane prace wystawiona be¢dzie na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy zwroci jg
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10.

11.
12.

bez ksiggowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci bedg wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru,
0 ktorym mowa w § 6 ust 5 oraz os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i1 bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5,
wynikajace z zawartych z nimi umoéw zwigzanych z dang czg$cig robot, na dzien sktadania
oswiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zataczeniem stosownych oswiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.

W przypadku braku dokumentéw, o jakich mowa w ust. 6 Zamawiajacy bedzie mial prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opodznienia
W zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(6éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 12
umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koficowej Wykonawca dolaczy os$wiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umow podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
D) -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58)67965 .........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
)

Osoby wymienione w ust. 1-2 sa upowaznione w szczeg6lnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

3) zmiany zakresu obowiazkéw wyznaczonego pracownika,

4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one
dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.
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6.

7.

oo

10.

11.

Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacje przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zadania dostgpu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,
3) o tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertq™).
Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.
Okres gwarancji 1 r¢kojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robét (elementéw) objetych nowag gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajagcego nie ma wplywu na
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly warto$ci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
W oparciu o sporzadzona, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktdrych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu rob6ét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11. Kary umowne
Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:
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1) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

3) za zwloke¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki,

5) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robo6t lub
dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2 % sumy
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien bedg obliczane oddzielnie, a ich warto$¢
bedzie podlegata sumowaniu.

4. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug wyboru
Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma informacje z jakiego tytulu zostala naliczona kara.
Jezeli nie bedzie mozliwosci potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kary umowne beda platne
przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaplaty z 7 dniowym terminem ptatnosci.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko§¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 12. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
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oa &

Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci,

ktoérej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznos$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub zlozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami
lub Wykonawca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewtasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

¢) koniecznosci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznos$ci
dokonania bezpos$rednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zgdaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia lub do dnia

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3. Podstawa do okre$lenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

§ 13. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcg, dodatkowych robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
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a)

b)

d)

f)
9)

h)

)

K)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznos$ci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sa

roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezb¢dny na wykonanie robot
dodatkowych,

okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamowienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— odmowy lub wystgpienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

okoliczno$ci i negatywnych skutkow dziatania tzw. ,,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powddz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktére Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikng¢ lub ich

przezwyciezy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania

przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dzialania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie

zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie
dtuzszy niz czas niezbgdny na usuniecie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi Iub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkow geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia

warunkow terenowych, w szczegdlnos$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

wykonania robdt zamiennych lub zaniechania czesci robot celem nalezytego wykonania

zamOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy opisane

W § 7. Podstawa dla zaniechania robot lub robo6t zamiennych bedzie protokoét koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynika¢ bgdzie, ze wykonanie okreslonej

czesci robdt zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robdt zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany o najmniej przez

Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych

nie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

wystgpienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone
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n)

w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajagcym zasoby niezbegdne
do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
zaproponowa¢ innego podwykonawce spetniajgcego na dzien skladania ofert warunki
okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentdéw okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznos$ci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

czesci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

f)

wystapienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w dokumentacji postepowania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie

odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot z

tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot

budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu wykonania
umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi

umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢ pisemnie

notyfikowane przez strong, ktorej one dotycza, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg strong,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosSci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

— niedostgpnosci na rynku materialtdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
posteowania spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Opisie przedmiotu zamowienia,
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10.

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie
parametréw technicznych;

g) zmiany wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych
w § 7 umowy, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z realizacja umowy.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej
po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstalej okolicznosci.

§ 14. Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegOlnoSci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywaé sobie w formie
pisemnej 1 dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;j.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i oswiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglgdnieniem
zasad okreslonych w ust. 5, na nastgpujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ...........cc...... ulica: .o, ,kod ....... Miejscowosc: ............. , e-mail:........,

2) Zamawiajacy: .......coee.. culica: e, ,kod ....... Miejscowosc: ............. , e-mail:........
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, 0séb reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzgdzita: A. Gajewska
Sprawdzita: I. Kurdziel
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