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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej WWiORB Wymagania 

Ogólne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac budowlano- montażowych, 

które zostaną przeprowadzone w ramach zadania „Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Prostkach”. 

Uzupełnienie Wymagań Ogólnych stanowią WWiORB opracowane dla poszczególnych 

etapów prac budowlano-montażowych zawierające opis wykonania robót z poszczególnych 

zakresów. Jeżeli w WWiORB w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania 

robót nie podano sposobu wykonania którejkolwiek pozycji stanowiącej przedmiot Robót, 

należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz w odniesieniu do aktualnych 

przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 

opisanych w PAB, PZT i PT. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB 

opracowanymi dla poszczególnych etapów prac budowlano- montażowych. 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie uwarunkowania prawne, przepisy i wytyczne, 

które są w istotny sposób związane z prowadzonymi pracami, wydane przez władze centralne 

i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskiego prawa w trakcie realizacji i 

ukończenia prac budowlano- montażowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z Umową (Akt Umowy, Oferta, 

Warunki Ogólne, Warunki Szczególne) oraz poleceniami Zamawiającego. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Akcie Umowy. 
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Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 

zgodne z Umową oraz dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego. Cechy Materiałów i 

Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 

i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i uproszczeń w wymienionych dokumentach, a 

o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane dostarczone przez 

Zamawiającego, na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne 

do zapewnienia osiągnięcia efektów inwestycji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu 

Dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że 

przedłożone Dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wybudowania, uruchomienia i przekazania 

instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

Zgodność Robót z normami 

W PAB, PZT i PT podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te powinny być traktowane 

jako obligatoryjne, stanowiące integralną część warunków Umowy i powinny być stosowane 

w połączeniu z Dokumentacją Budowy . 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych Polskich Norma, także tych 

których nie wymieniono w PAB, PZT i PT, oraz norm krajów UE, które mają związek z 

realizacją prac budowlano- montażowych oraz stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi wymaganiami zawartymi w PAB, PZT i PT. Wykonawca zobowiązany jest do 

znajomości treści i wymagań Norm Polskich oraz Europejskich. 

W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi aktami, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa 
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lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na 

stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  (http://www.pkn.com.pl/) 

Pozwolenia 

Wykonawca, w ramach Kontraktu, wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego 

upoważnienia Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia prac 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 

Wykaz wszystkich koniecznych zezwoleń i decyzji administracyjnych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu razem z programem prac budowlano- montażowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich tych 

zezwoleń i decyzji i powinien w pełni umożliwić władzom je wydającym kontrole i badania 

Robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym.  

Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie 

Dokumentacji oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, oraz wszelkich innych decyzji o ile będą 

one wymagane. 

Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Robót, który winien 

uwzględniać w szczególności: 

▪ Kolejność realizacji zakresu Umowy  

▪ Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

▪ Wymagania Warunków Kontraktu „Czas na Ukończenie” 

▪ Wymagania określone w „Próby Końcowe” 

▪ Ograniczenia wynikające z faktu, ze Roboty prowadzone będą na terenie 

eksploatowanej oczyszczalni ścieków. 

Użytkownik 
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Użytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni ścieków w Goniądzu jest Zakład Usług 

Komunalnych w Goniądzu 19- 110 Goniądz, ul. Kościuszki 21. Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonywania wszystkich bieżących uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym w 

sprawach dotyczących realizacji Umowy. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą, 

Zamawiający przedstawi listę Personelu Użytkownika upoważnionego do bieżących 

uzgodnień. 

Gwarancje i Ubezpieczenia 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny 

koszt i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, 

wykupienia i posiadania przez cały okres trwania Umowy wszelkich koniecznych polis 

ubezpieczeniowych. Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsze Warunki Ogólne, należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 

• WWiORB 02 Roboty ziemne. 

• WWiORB 03 Sieci technologiczne i sanitarne 

• WWiORB 04 Roboty geodezyjno-kartograficzne 

Wymagania zawarte w niniejszych WWiORB obowiązują, jeśli nie wskazano inaczej w PAB, 

PZT i PT. 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres Zamówienia wchodzi m.in: 

− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji w zakresie projektów powykonawczych i wszelkiego rodzaju instrukcji 

oraz opracowań w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót i eksploatacji 

obiektów; 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Zamówienia, wraz 

z niezbędnymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich podłączenie do istniejącej 

infrastruktury; 

− przekazanie do eksploatacji ukończonej i w pełni działającej oczyszczalni ścieków; 
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− przeprowadzenie prób i szkoleń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne polskimi normami, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 

i postanowieniami Umowy. Wymienione poniżej określenia w każdym przypadku należy 

rozumieć następująco: 

Rozruch (Próby Końcowe) - zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić 

do uzyskania wymaganego efektu określonego dla zakresu Robót objętych Umową oraz 

przygotowania formalnego obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu 

wchodzą: 

− Prace przygotowawcze, 

− Rozruch mechaniczno-energetyczny, 

Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie, opisujące zasady eksploatacji obiektów i 

instalacji realizowanych w ramach Umowy. 

Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 

pracy przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 

p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych 

itp. 

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach Umowy 

w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: 

• instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji, 

• raporty z badań, 

• DTR urządzeń, 

• dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych, 

• instrukcję przeciwpożarową, 

• instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

• instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 

oddechowych, 

• instrukcje stanowiskowe, 

• instrukcje BHP. 
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Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, 

wynikami badań i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie 

zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane 

zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, 

opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich rozwiązania i wnioski. 

Przekazanie do eksploatacji – po zakończeniu rozruchu (Prób Końcowych) uzyskanie 

wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów administracji publicznej koniecznych do 

ostatecznego przekazania obiektów, instalacji do eksploatacji zgodnie z  wymogami 

obowiązującego prawa. 

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonanych w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami Umowy, 

zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych prac, za ich 

zgodność z wymaganiami PAB, PZT i PT oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na Rysunkach oraz przekazywanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Rysunkach i w PAB, PZT i PT, a 

także w odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

przekazanych przez Wykonawcę, w dwóch egzemplarzach, dokumentów określających 

szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujących proponowane technologie 

budowlane wraz z Programem wykonania Robót. Na poparcie proponowanych metod i 

technologii Wykonawca powinien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące wykonania 

Robót Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli 

to konieczne. 

Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich 

prac budowlanych. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań kontraktowych odnośnie dbałości 

o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, do zatwierdzenia. W razie 

konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Sprawozdawczość, dokumentacja projekty. Raporty i zdjęcia z postępu 

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie realizacji Umowy poprzez miesięczne 

raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie 

obowiązany przedstawić raport specjalny, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały przekazywane winny być w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej 

(papierowej). Raporty miesięczne podlegają Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Dokumentacja Robót 

Zamawiający opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji 

Robót, takich jak Prośba o informację, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez 

Zamawiającego formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień 

oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji 

Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 

Użytkownikiem. 

1.5.1. Dostępność Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do Terenu Budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi  
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Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Na wykonanie 

wszystkich prac polegających na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien 

występować ze stosownym wnioskiem na piśmie do Zamawiającego. Wnioski te powinny być 

przedłożone na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem robót. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

1.5.2. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 

winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 

poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 

być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanego terenu 

i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

1.5.3. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy wolne obszary oczyszczalni ścieków dla 

potrzeb zorganizowania Zaplecza budowy, o ile teren ten nie będzie podlegał zabudowie w 

ramach inwestycji, stosownie do przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

zawierającej plan zagospodarowania oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć pomieszczenia, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne 

dla wykonania zamówienia. 

Wykonawca winien zabezpieczyć obsługę obiegu dokumentów w wersji elektronicznej a także 

zapewnić sprzęt do przetwarzania materiałów papierowych do cyfrowej archiwizacji danych w 

formacie CD/ DVD oraz powielania mało- i wielkoformatowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Wykonawca powinien odpowiednio i w sposób uzgodniony z Zamawiającym oznakować 

wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót. 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciw 

pożarowych., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na i do Zaplecza oraz Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, odbiór ścieków, itp. Wyżej wskazany zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji 

tych przyłączy po ukończeniu Umowy i jest ujęty w Cenie ofertowej. 

Zasilanie po stronie Zamawiającego z podlicznika lub licznika głównego zgodnie z umową 

podpisaną przez Wykonawcę z miejscowym Zakładem Energetycznym. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 

Ponadto Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków 

winno następować na podstawie wskazań wodomierza bądź wodomierzy zamontowanych 

przez Wykonawcę. 

1.5.4. Przekazywanie Robót 

Przekazywanie Robót winno być dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły przekazania 

określonych etapów robót będą zawierały załączniki graficzne przedstawiające teren 

przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania. Przekazywanie terenu winno 

następować komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. 

1.5.5. Drogi budowlane i parking 

W ramach Robót Wykonawca powinien wykonać, o ile będzie to konieczne, drogi dojazdowe 

do wszystkich stanowisk budowlanych. Minimalna szerokość dróg powinna wynosić 4,5 m, a 

ich nawierzchnia winna być przystosowana do ruchu pojazdów o całkowitym ciężarze 45 t. We 

wszystkich obszarach kluczowych dla wykonania Robót należy wykonać place manewrowe. 



 

12 

 

Ponadto należy także wykonać ogrodzenie dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz 

parkingów. 

Usytuowanie dróg i odległości od obiektów budowlanych powinny zapewnić bezpieczne i 

łatwe manewrowanie różnych typów pojazdów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 

koniecznych przypadkach należy wykonać tymczasowe wjazdy na teren budowy w celu 

ułatwienia dostępu personelowi i sprzętu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy wykonać rampy 

rozładowcze w pobliżu otworów przygotowanych do transportu urządzeń. Spadki dróg za 

wyjątkiem ramp nie powinny przekraczać 1:10. 

Place manewrowe powinny umożliwić pojazdom wykonywanie manewrów w celu dojazdu do 

miejsc rozładowania. Ponadto w ramach Robót należy wykonać parking lub parkingi w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tych Robót. 

1.5.6. Oznakowanie 

W ramach Robót Wykonawca winien ustawić odpowiednie znaki informacyjne oraz 

ostrzegawcze w okolicy wjazdu na budowę oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz 

wewnątrz budynków (kierunki, przejścia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.). 

Wszystkie projekty znaków przed ich wykonaniem powinny być przedstawione do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Wszystkie znaki winny być dostatecznie duże, tak aby 

zapewniona była ich czytelność. 

1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, takich jak rurociągi, kable, itd. W 

przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i jest 

zobowiązany do współpracy przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu stanowiącym część dokumentacji projektowej. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca 
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na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do stanu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń powinno nastąpić najpóźniej cztery godziny 

od ich wystąpienia. 

1.5.8. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w 

szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

− Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841); 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 

W okresie realizacji - do czasu zakończenia robót, Wykonawca winien podejmować wszystkie 

stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca winien zwracać szczególną uwagę na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu i/lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z 

Prawem Ochrony Środowiska. W ramach Robót Wykonawca winien wystąpić o stosowne 

zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt wymienionych 

usunięć poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca winien utrzymywać Teren 

Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych, 

przed ich odprowadzeniem do środowiska, winny być oczyszczone zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. 
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Nie będzie akceptowane użycie materiałów mających wpływ na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały niebezpieczne tylko w czasie budowy (a których charakter niebezpieczny zanika po 

zakończeniu budowy, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odnośne przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić 

wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu. Wykonawca winien posiadać środki chemiczne 

powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w sytuacji 

wystąpienia awarii urządzeń prowadzących prace ziemne. 

W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace ziemne i wylania 

substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiadać odpowiednie środki 

neutralizujące, a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom 

posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanymi 

zezwoleniami. 

1.5.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i powinien utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w Cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. nr 47, poz. 401); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca winien 

utrzymywać sprawny i wymagany przez odpowiednie przepisy sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie budowy. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

rezultacie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie Terenu Budowy, a mianowicie: 

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.); 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym; 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

W okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy, a w szczególności powinien utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także powinien zabezpieczyć Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w Cenie ofertowej. Koszty 

zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca 
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2. MATERIAŁY 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny 

spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2012, Nr 

114, poz. 760) oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz. 898). Wszelkie 

materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być 

nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Wykonawca nabywać je będzie 

wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje 

w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. 

Materiały do wykorzystania w celu wykonania Robót winny być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zatwierdzić jedynie te materiały, które posiadają co 

najmniej jeden  dokumentów: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi WWiORB, lub Polskimi 

Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r 

Materiały należy dobierać, w taki sposób, aby były odporne na mogące wystąpić w 

poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. W 

szczególności należy zapewnić, że: 

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub 

zapachu albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję 

certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach 

doprowadzających wodę pitną; 

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem 

kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 
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W trakcie prowadzenia prac budowlano- montażowych należy unikać stykania się ze sobą 

powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, 

materiały te należy dobierać w taki sposób, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 

przekraczała 250mV. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów 

do dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na 

otaczające warunki klimatyczne. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu 

w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 

Jeżeli zdaniem Zamawiającego, jedna z części ruchomych wykazywać będzie zbytnie zużycie 

lub niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako 

obarczona wadą w materiale lub wykonawstwie. 

Wszystkie części narażone na bezpośredni kontakt ze ściekami, osadami winny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI304, a tam gdzie ze względów technologicznych 

jest to wymagane należy zastosować stal AISI316. 

Pozostałe elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obsługi 

urządzeń, nie mające kontaktu ze ściekam lub osadem wykonane będą z odpowiedniej stali 

konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 

zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 

konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 

urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego położeniu 

w schemacie układu sterowania. Sposób opisu podlegał będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 

parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną 

przedłożone Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pełnej informacji odnośnie do 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

- nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 
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- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 

instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz 

z kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inżynier, 

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 

reprezentatywne dla ich ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 

warunki Wymagań Zamawiającego, 

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 

Wykonawca złoży u Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek 

materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje 

we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego trwać powinno do dwóch 

tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie 

powinien składać żadnych zamówień. 

Po zatwierdzeniu Urządzeń i materiałów przeznaczonych do włączenia w zakres Robót 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. Wykonawca 

winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamówienia na 

Teren Budowy Wykonawca powinien: 

- na żądanie Zamawiającego, zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na 

terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo w zatwierdzonych 

niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone 

przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 

- na żądanie Zamawiającego, przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur 

kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

- na żądanie Zamawiającego, przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

W przypadku gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania Robót Zamawiający może odrzucić 

proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca 

niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w PAB, PZT 

i PT, na swój koszt. 

Pochodzenie wyrobów budowlanych 
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Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż na 3 tygodnie 

przed zaplanowanym wykorzystaniem, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiałów i Urządzeń, 

wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 

próbkami do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają 

zatwierdzenie Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu 

udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i 

odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszelkich materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do 

miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do 

wymagań Aktu Umowy oraz wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów, miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i 

wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

zamawiającego. Eksploatacja wszelkich źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 
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Wytwórnie oraz Dostawcy Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 

Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Zamawiający może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod 

względem jakości. 

Zamawiający, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione następujące warunki: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania 

inspekcji; 

- wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do 

realizacji Robót. 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O ile 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Zamawiającego przewartościowany. 

Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych 

Robót i odmową zapłaty za nie. 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu Materiałów lub Urządzeń 

niezgodnych z Wymaganiami Zamawiającego oraz wpłynie to na niezadowalającą jakoś Robót, 

to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu 

wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek 

regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

Ochrona i opakowanie w transporcie 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urządzenia, Materiały i elementy prefabrykowane 

winny być chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy Materiałów 

i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta powinny być w celu 
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ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej 

(np. z płyt pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy 

pakować aparaturę elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki 

polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału 

higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 

Skrzynie musza mieć wytrzymałą konstrukcję z piórem i wpustem oraz wewnętrznymi i 

zewnętrznymi łatami. Każda skrzynia winna być oznakowana numerem Umowy, adresem 

Terenu Budowy i innymi wskazanymi oznaczeniami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 

powstałych w czasie transportu. Sposób naprawy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 

Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały 

winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 

do wykonania Robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na Terenie 

Budowy ponosi Wykonawca. 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

- ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać 

wysokości składowania do 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o 

średnicach większych ( o ile wymagania producenta nie stanowią inaczej); 

- rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same 

wymagania dotyczą układania rur w czasie transportu; 

- składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

- zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 
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- nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w 

miarę możliwości składować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

- niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 

- kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia 

i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

- zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki i kleje. 

Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania materiałowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym użyciem Materiału, lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany Materiał nie może być 

później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

Części zamienne 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres Prób Końcowych 

i do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową listę części zamiennych i szybko 

zużywających się, dla których należy utrzymywać stałą rezerwę na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Początkowe dostawy smarów i innych substancji ulegających zużyciu 

Wykonawca ponosi koszty dostawy chemikaliów innych materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych w czasie trwania rozruchu i prób eksploatacyjnych aż do momentu Przejęcia 

Robót przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego pozostają koszty dostarczenia mediów 

takich jak energia elektryczna, woda itp. 
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Wykonawca winien dostarczyć początkowe ilości olejów, smarów, elektrolitu itp. materiałów 

potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urządzeń, powinien również 

zapewnić ich dostawy do czasu zakończenia Ruchu Próbnego. 

W czasie Eksploatacji Próbnej po przejęciu Robót przez Zamawiającego koszty mediów ponosi 

Zamawiający. 

Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów 

budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi 

zharmonizowanymi Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym PAB, PZT, PT lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych 

dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie Robót w terminie przewidzianym 

w Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien 

być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 

dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu powinna zapewniać płynne prowadzenie 

Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy 

będą, na polecenie Zamawiającego, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do 

wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, 

wodnych, dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń 

dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem 

i wykona je na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały winny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w PAB, PZT i PT i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Wykonawca winien 

dostarczyć na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wskazane w 

Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca winien 

utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

winien przechowywać w magazynie lub odpowiednio rozmieścić wszelki sprzęt i nadmiar 
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materiałów. Wykonawca winien sprzątać i usuwać z Terenu Budowy wszelki złom, gruz i 

odpady. Wykonawca winien wytyczyć Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 

powinien naprawić każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót. 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby wykonywanie Robót objętych Umową odbywało się z 

zastosowaniem jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych, technicznych i 

technologicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 

materiałów. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Wykonawca powinien wykonać wszelkie testy niezbędne dla 

wykazania zgodności wykonanych Robót z Wymaganiami kryteriami i gwarancjami zawartymi 

w dokumentach Umowy. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca winien przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z Umową. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. W razie 
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potrzeby próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym 

laboratorium. Jeśli, zdaniem Zamawiającego, wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób 

albo w metodzie oznaczania, w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń, to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. Na zlecenie 

Zamawiającego Wykonawca winien przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek winny być dostarczone przez Wykonawcę i 

podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego 

badania, wówczas dopuszcza się stosowanie wytycznych krajowych albo innych procedur 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego 

o rodzaju miejscu i terminie wykonania tych czynności. Po przeprowadzeniu pomiaru lub 

badania Wykonawca winien przedstawić na piśmie uzyskane wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. Podczas badań Wykonawca powinien wykazać, że wykonane roboty są w 

pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego o pozytywnym rezultacie 

badań. 

Badania powinny zawierać, co najmniej: 

• inspekcję i testowanie u producentów (testy w fazie zakupu), 

• inspekcje i testowanie podczas budowy, 

• testy na zakończenie, 

• testy po zakończeniu. 

Wszystkie testy, metodyka poboru materiałów, ścieków, odpadów z procesu ich oczyszczania, 

a także zapisywanie wyników badań powinny być zgodne z polskim prawem. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym czas i miejsce poszczególnych badań i prób 

jakichkolwiek obiektów, materiałów czy innych fragmentów Robót. 

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca winien zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego o dacie swojej gotowości do przeprowadzenia badań i prób. 
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6.4. Inspekcje i badania u Wykonawcy lub Producenta (badania w fazie zakupu)  

Wszystkie główne urządzenia oczyszczalni ścieków, takie jak co najmniej: pompy, panele 

sterowania, urządzenia i oprogramowanie dla AKPiA, urządzenia do napowietrzania ścieków, 

powinny być poddane badaniom realizowanym przez Wykonawcę pod nadzorem 

Zamawiającego przed wydaniem z magazynów dostawcy. Wszystkie takie badania i testy 

powinny być przeprowadzone w maksymalnym stopniu w różnych warunkach pracy. 

Testy urządzeń i oprogramowania AKPiA powinny obejmować i wykazywać wszystkie 

aspekty funkcjonowania systemu AKPiA/sterowania. Testy paneli sterowania u producenta 

należy przeprowadzić wyłącznie po zakończeniu testów urządzeń i oprogramowania AKPiA z 

wynikiem satysfakcjonującym Zamawiającego. 

6.5. Inspekcje i badania w trakcie budowy  

Badania w trakcie budowy powinny obejmować co najmniej wszelkie szczegółowe badania i 

pobór próbek materiałów stanowiących element robót trwałych. 

Wszystkie obiekty zatrzymujące wodę, włączając w to dachy budynków powinny być 

przetestowane w zakresie szczelności. Wszystkie rurociągi powinny być testowane 

ciśnieniowo. Na zakończenie budowy, wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów, 

studni, itp. Powinny być dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, 

piasek i inne zanieczyszczenia. W ramach prób przedrozruchowych, po dostarczeniu energii 

elektrycznej do paneli sterowania, Wykonawca winien przeprowadzić następujące testy - do 

uzyskania stanu właściwego i poprawnego działania: 

• testowanie kierunku obrotu każdego elementu obrotowego wbudowanego na 

oczyszczalni, 

• testowanie każdego zaworu i zasuwy z ustawianiem krańcówek i wyłączników 

przeciążeniowych, 

• testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, 

• testowanie alarmów. 

Roboty powinny być następnie poddane pośrednim fazom testowania: 

• odbiór jakościowy robót i robót przeznaczonych do dalszego zakrycia, 

• odbiór częściowy. 
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6.6. Raporty z badań  

Wykonawca winien bez zbędnej zwłoki przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 

- - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

- - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1), i które spełniają wymogi PAB, PZT 

i PT; 

- - Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 

państw objętych umową w sprawie zamówień rządowych (GPA - Government 

Procurement 

- Agreement). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona 

do Robót winna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby winny być one poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników 

tych badań winny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Na dokumenty budowy składają się: 

1) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny 

być gromadzone w uzgodnionej formie uzgodnionej i winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

2) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dokumentów laboratoryjnych, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie wodnoprawne, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Część ogólna  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Umową, w tym Zamawiającemu do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje 

Zamawiający w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 

nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 
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Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań określonych Umową. 

7.3. Warunki Przejęcia Robót  

Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Procedura przejęcia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu; 

- Warunkiem koniecznym Przejęcia Robót jest przeprowadzenie prób końcowych 

zakończonych pomyślnie; 

- Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych; 

- Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

- Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót 

po zweryfikowaniu odbioru (przejęcia); 

- Zamawiający w trakcie odbioru (przejęcia) Robót dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami. 

7.4. Dokumenty Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia dla 

Robót sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

- Sprawozdanie z rozruchu. 

- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do odbiornika. 

- Protokoły prób i pomiarów poszczególnych instalacji i systemów oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych ścieków i osadów. 

- Atesty, świadectwa i certyfikaty na użyte Materiały. 

- Dokumentację techniczną zainstalowanych maszyn i urządzeń. 

- Rysunki (dokumentacje) dla wykonanych robót towarzyszących (np. przełożenia linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru tych robót. 
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- Rysunki powykonawcze - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu; 

- Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/lub Prawo Budowlane. 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru technicznego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone 

przez Zamawiającego będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego lub 

instytucję działającą z jego upoważnienia. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

7.5. Świadectwo Przejęcia  

Wydanie Świadectwa Przejęcia będzie poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego 

Robót, stwierdzającego, m.in. ukończenie Robót zgodnie z Umową, przeprowadzenie rozruchu, 

ruchu próbnego Robót, Testów Odbiorowych Gwarancyjnych, przeprowadzenie szkolenia 

personelu Zamawiającego, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

eksploatacji. Odbiór Techniczny Robót przeprowadza Komisja Odbioru, powołana przez 

Zamawiającego. Odbiór Techniczny Robót będzie potwierdzony stosownym Protokołem. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę ww. warunków. 

7.6. Świadectwo Wykonania  

Wydanie Świadectwa Wykonania winno być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego 

Robót, stwierdzającego wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

kontraktowych. 

Odbiór Końcowy Robót przeprowadza Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego. 

Odbiór Końcowy Robót będzie potwierdzony stosownym Protokółem. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

wystawiając Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 

Zgłaszania Wad lub później, jeśli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbędnych 

dokumentów potwierdzających ukończenie robót, dokonania ich prób i usunięcia wad. 
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7.7. Odbiór Ostateczny Robót 

Odbiór Ostateczny Robót jest zespołem czynności mających na celu zakończenie Umowy. 

Protokół Odbioru Ostatecznego będzie podstawą do uwolnienia gwarancji bankowych 

udzielonych przez Wykonawcę Zamawiającemu lub innego zabezpieczenia finansowego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Odbiór Ostateczny Robót przeprowadza Komisja 

Odbiorowa powołana przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy. Podstawą 

przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego są pozytywne wyniki Testów Odbiorowych 

Ostatecznych potwierdzających utrzymanie gwarantowanych parametrów oraz potwierdzenie 

usunięcia wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Testy przeprowadzone przez Zamawiającego będą wykonane dla zakresu analogicznie, jak dla 

Testów Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba że Zamawiający uzna, iż Testy Ostateczne nie są 

niezbędne. Sprawozdanie z przeprowadzonych Testów Odbiorowych Ostatecznych wraz z 

wynikami pomiarów winno być dostarczone Wykonawcy w ciągu jednego miesiąca od daty 

przeprowadzenia pomiarów. Uznaje się, że Odbiór Ostateczny został dokonany, jeżeli 

Zamawiający wystawił Wykonawcy protokół takiego odbioru, potwierdzający utrzymanie 

gwarantowanych parametrów w okresie czasu wynikającym z wymagań Umowy i usunięcie 

wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować w systemie 

metrycznym układu SI. 

Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 

Prawem Budowlanym. 

Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy i inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania tych 

dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i 

wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie realizacji Robót. 

Całość Robót winna być wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadających 

im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. Jeżeli 
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dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i 

będące w użyciu normy i standardy europejskie. (EN). 

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w 

PAB, PZT i PT są dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z poleceniami 

Zamawiającego, wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez 

Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno – Ruchowymi. 

Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje na które powołuje się PAB, PZT i PT należy traktować jako integralną 

część i czytać je łącznie ze Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien 

być w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN).  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne, 

• wspólne specyfikacje techniczne, 

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

• Polskie Normy, 

• polskie aprobaty techniczne. 

9. DOSTARCZANIE INFORMACJI 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 

w PAB, PZT i PT oraz w szczegółowych  Warunkach  Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 


