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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ 

 

Gmina Legnica planuje zlecić wykonanie w latach 2025 – 2026 usługi polegającej na aktualizacji 

dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” (zwanym dalej: Strategią ZIT LGOF) w ramach realizacji 

zadania pn. „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT LGOF ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021 – 

2027”. 

Główne elementy przedmiotu zamówienia w podziale na 2 etapy realizacji: 

Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia: 

Etap I przewiduje: 

1. Organizację spotkania z Instytucją Zarządzającą FEDS celem uzgodnienia zakresu aktualizacji 

Strategii ZIT LGOF, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do: 

­ ustalenia terminu i miejsca spotkania dogodnego dla Zamawiającego i przedstawicieli 

Instytucji Zarządzającej ZIT LGOF, 

­ opracowania syntezy analizy aktualizowanego dokumentu wraz z dokumentacją formalno – 

prawną oraz przedłożenie planowanego zakresu prac do uzgodnienia z Instytucją 

Zarządzającą FEDS, 

­ uczestniczenia w stacjonarnym spotkaniu w charakterze przedstawiciela Miasta Legnicy, 

miejsce spotkania zostanie ustalone z Instytucją Zarządzającą, 

­ przygotowania i zaprezentowania planowanego zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF, 

­ sporządzenia notatki/protokołu z przeprowadzonych rozmów z Instytucją Zarządzającą FEDS 

wraz z ustaleniami w szczególności dotyczącymi zakresu aktualizacji. 

 

2. Organizację posiedzeń/spotkań Komitetu Sterującego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz Grupy 

Roboczej ZIT LGOF w celu zaprezentowania zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF, w tym: 

a) organizacja co najmniej: 

­ 1 posiedzenia/spotkania dla Komitetu Sterującego ZIT LGOF dla ok. 40 osób,  

­ 1 posiedzenia/spotkania dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 osób, 

­ 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestników, 

b) Wykonawca jest zobowiązany: 

­ zapewnić klimatyzowaną salę konferencyjną z odpowiednim wyposażeniem (sprzęt 

multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagłośnienie, flipchart), 

­ zapewnić catering dla uczestników (kawa, herbata, woda, przekąski, obiad),  

­ uczestniczyć w posiedzeniach/spotkaniach (zapewniając osobę, która będzie pełnić funkcję 

moderatora), 

­ przygotować i omówić m.in.: zakres planowanej aktualizacji, harmonogram poszczególnych 

etapów aktualizacji Strategii ZIT LGOF, sposób opracowania dokumentu i pozyskania 

niezbędnych informacji od samorządów,  
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­ udokumentować spotkania w postaci list obecności, notatek zawierając minimum przebieg 

i końcowe ustalenia oraz materiał zdjęciowy ze spotkań,  

­ przygotować prezentację na spotkania, treść zaproszeń, publikacji (informacja medialna na 

stronę),  

W ramach organizacji posiedzeń i spotkania Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty 

związane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzętu i materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia spotkań. Sale konferencyjne powinny być usytuowane w Legnicy i spełniać 

wymogi związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. 

3. Aktualizację Strategii ZIT LGOF w następującym zakresie: 

­ dostosowania zapisów Strategii ZIT LGOF do aktualnych założeń FEDS 2021-2027 oraz 

opisów poszczególnych działań, 

­ aktualizacji metodologii przyznanej alokacji (w związku ze zmianą wartości kursu euro) 

poszczególnym samorządom i związana z tym weryfikacja wartości dofinansowania 

projektów ujętych w Strategii ZIT LGOF, jeżeli w trakcie trwania umowy Instytucja 

Zarządzająca  ZIT LGOF zaleci zastosowanie innego kursu euro niż przyjętego w Strategii 

ZIT LGOF, 

­ aktualizacji projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny (podstawowych 

i rezerwowych), w tym: zaktualizowanie danych niektórych projektów np. tytułu, 

wnioskodawcy, celu projektu, szacowanej wartości ogółem, szacowanego wkładu UE, 

przewidywanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, 

­ aktualizacji listy projektów – usunięcie projektów z realizacji których zrezygnowali 

Wnioskodawcy oraz wprowadzenie zamiennych, po uzyskaniu akceptacji Lidera ZIT 

LGOF/Komitetu Sterującego ZIT LGOF, zgodnie z zasadą podziału środków na 

poszczególne cele, 

­ weryfikacji danych w zakresie alokacji przyznanej przez Instytucję Zarządzającą FEDS dla 

ZIT LGOF w podziale na nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne, 

­ aktualizacji planu finansowego (w tym podziału alokacji na poszczególne cele 

szczegółowe, w związku ze zwiększeniem przez IZ FEDS alokacji w tym zakresie), 

­ wprowadzenia zmian dotyczących przeprowadzonych już naborów wniosków 

o dofinansowanie przez IZ FEDS 2021-2027, 

­ opracowania na podstawie projektów ujętych w Strategii ZIT LGOF listy wskaźników 

planowanych do realizacji łącznie z wartościami docelowymi wraz ze wskazaniem 

źródła danych i metodologią ich liczenia, 

­ przeredagowania zapisów dotyczących systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji 

Strategii ZIT LGOF oraz przedłożenie propozycji monitorowania postępu realizacji 

i ewaluacji Strategii ZIT LGOF, z uwzględnieniem zapisów ujętych w Porozumieniu 

terytorialnym z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia zasad realizacji 

projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

­ analizy i dokonania zmian w Strategii ZIT LGOF wynikających z podjętych uchwał 

Komitetu Sterującego ZIT LGOF, 

­ opis konsultacji społecznych aktualizacji Strategii ZIT LGOF. 
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Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) przedstawienia pisemnego stanowiska pod kątem wdrożenia w Strategii ZIT LGOF 

rekomendacji wskazanych przez UMWD, po zapoznaniu się z Opinią Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT LGOF na lata 2021 – 2027 

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (Załącznik do 

uchwały nr 8578/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.), 

b) sporządzenia Streszczenia Strategii ZIT LGOF (ilość znaków graficznych w dokumencie, nie 

mniejsza niż 10 tys.) oraz informacji medialnej (do wykorzystania na stronach www i 

portalach społecznościowych), sporządzonych w języku niespecjalistycznym (tj. prostym i 

przejrzystym, a przez to przyjaznym i zrozumiałym dla odbiorców), w formie opisu 

tekstowego,  prezentacji graficznych i zestawień tabelarycznych.  

 

4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskanie zgody na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko od organów, 

o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: 

a) przygotowanie wystąpienia do właściwych organów celem uzgodnienia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) i ewentualnego 

zakresu SOOŚ, 

b) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii ZIT LGOF 

w przypadku braku zgody na odstąpienie od przeprowadzenia ww. procedury, 

c) przygotowanie propozycji pism, ogłoszeń, obwieszczeń i innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zgodnie z ww. ustawą, 

d)  opracowanie opinii do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych wraz 

z rekomendacjami co do sposobu ich uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko, 

e) wprowadzenie do dokumentu korekt i uzupełnień w oparciu o opinie właściwych w sprawie 

organów oraz uwag wniesionych na etapie konsultacji społecznych, 

f) sporządzenie podsumowania zgodnie z art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

 

5. Zaprezentowanie wyników prac przed Liderem ZIT LGOF oraz Komitetem Sterującym ZIT LGOF 

przed przystąpieniem do konsultacji oraz uzyskanie akceptacji , w tym: 

­ zorganizowanie spotkania dla ok. 40 osób (Lider ZIT LGOF oraz Komitet Sterujący ZIT 

LGOF), 

­ zaprezentowanie projektu aktualizacji Strategii ZIT LGOF przed kierownictwem Urzędu 

Miasta Legnicy (Lidera ZIT LGOF) i Komitetem Sterującym ZIT LGOF oraz uzyskanie 

akceptacji, 

 

Wykonawca jest zobowiązany: 

­ zapewnić klimatyzowaną salę konferencyjną z odpowiednim wyposażeniem (sprzęt 

multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagłośnienie; flipchart), 
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­ zapewnić catering dla uczestników (kawa, herbata, woda, przekąski, obiad),  

­ przygotować prezentację na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiałów dla 

uczestników,  

­ moderować spotkanie, 

­ udokumentować spotkanie w postaci listy obecności, notatki zawierającej minimum przebieg 

i końcowe ustalenia oraz materiał zdjęciowy ze spotkania,  

­ przygotować treść zaproszenia, 

W ramach organizacji spotkania Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane 

z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzętu i materiałów 

potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna być usytuowana 

w Legnicy i spełniać wymogi związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. 

 

6. Przygotowanie, przeprowadzenie i moderowanie konsultacji społecznych, w tym:  

a) organizacja co najmniej: 

­ 1 spotkania otwartego z mieszkańcami, Komitetem Sterującym ZIT LGOF, Grupą Roboczą ZIT 

LGOF, Radą ZIT LGOF oraz innymi interesariuszami – planowana ilość osób ok. 120, 

Wykonawca jest zobowiązany: 

­ zapewnić klimatyzowaną salę konferencyjną z odpowiednim wyposażeniem (sprzęt 

multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagłośnienie; flipchart), 

­ zapewnić catering dla uczestników (kawa, herbata, woda, przekąski),  

­ przygotować prezentację na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiałów dla 

uczestników,  

­ moderować spotkanie, 

­ udokumentować spotkanie w postaci listy obecności, notatki zawierającej minimum przebieg 

i ewentualne uwagi i opinie oraz materiał zdjęciowy ze spotkania,  

­ przygotować treść ogłoszenia, zaproszeń, publikacji (informacji medialnej), 

W ramach organizacji konsultacji społecznych Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty 

związane z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzętu 

i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna być 

usytuowana w Legnicy i spełniać wymogi związane z dostępnością dla osób 

z niepełnosprawnością. 

b) przygotowanie dokumentacji wraz z pismem przewodnim do wystąpienia w celu 

zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez właściwe organy, 

c) zarejestrowanie uwag, wniosków i propozycji, które wpłyną podczas konsultacji społecznych, 

opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje zawierającego 

propozycje rozpatrzenia uwag i wniosków oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

wprowadzenie do projektu aktualizacji Strategii ZIT LGOF zmian wynikających z konsultacji 

społecznych,  
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7. Organizację i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia wyjazdowego dla Grupy Roboczej ZIT LGOF 

z zakresu: metod i narzędzi zarządzania strategicznego rozwojem, sytuacji społeczno – 

gospodarczej gmin LGOF oraz zarządzania projektami w ramach Programu FEDS 2021 – 2027, w 

tym zapewnienie: 

a) zorganizowania i przeprowadzenia 2 dni szkoleniowych dla ok. 40 uczestników (na każdy dzień 

szkoleniowy); 1 dzień szkoleniowy obejmuje ok. 6 godzin, 

b) wykwalifikowanego trenera/trenerów z danej dziedziny omawianej na szkoleniu, 

c) usługi hotelowej (1 nocleg dla ok. 40 osób, pokoje jednoosobowe lub do wykorzystania 

jednoosobowego), zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska, w hotelu 4-gwiazdkowym lub 

ośrodku szkoleniowym odpowiadającym standardom hotelu co najmniej 4-gwiazdkowego, 

d) klimatyzowanej sali szkoleniowej (z odpowiednim wyposażeniem: sprzęt multimedialny: 

laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie, flipchart, 2 mikrofony, dostęp do Internetu), 

zapewniającej miejsca siedzące dla ok. 40 osób w ustawieniu zapewniającym uczestnikom 

szkolenia bardzo dobrą słyszalność i widoczność prezentowanych treści; spełniającej wymogi 

związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. 

e) usługi gastronomicznej (2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie, usługa cateringowa w godzinach 

trwania szkolenia), 

e) parkingu dla uczestników szkolenia, 

f) materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika (w formie papierowej). 

 

Wykonawca jest zobowiązany: 

a) udokumentować przeprowadzenie szkolenia w postaci oddzielnych list obecności, notatek oraz 

materiału zdjęciowego ze szkoleń,  

b) wykonać i dostarczyć certyfikaty imienne dla uczestników szkoleń (dwa oddzielne certyfikaty), 

c) przygotować treść zaproszeń na szkolenia, program szkoleń, listy obecności, itp. 

 

8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 r., w tym m.in.: 

a) zebranie niezbędnych danych na potrzeby opracowania sprawozdania za 2024 r., 

b) sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 r. 

c) zestawienie wskaźników realizacji Strategii ZIT LGOF, oraz przeprowadzenie pozostałych 

procedur monitoringu  wskazanych w obowiązującej Strategii ZIT LGOF (rozdział III.1.2 

Monitoring i ewaluacja – patrz: Uchwała nr 2/2024 Komitetu Sterującego ZIT LGOF z 

27.02.2024 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania i akceptacji projektu „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021- 2027”). 

 

9. Organizację posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz spotkania Grupy 

Roboczej ZIT LGOF w celu zaprezentowania wyników prac i uzyskania akceptacji Strategii ZIT 

LGOF, podjęcie uchwały przez Komitet Sterujący ZIT LGOF, w tym: 

a) organizacja co najmniej: 

­ 1 posiedzenia dla Komitetu Sterującego ZIT LGOF dla ok. 40 osób,  
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­ 1 posiedzenia dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 osób, 

­ 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestników, 

b) Wykonawca jest zobowiązany: 

­ zapewnić klimatyzowaną salę konferencyjną z odpowiednim wyposażeniem (sprzęt 

multimedialny: rzutnik, ekran, laptop; nagłośnienie; flipchart), 

­ zapewnić catering dla uczestników (kawa, herbata, woda, przekąski, obiad),  

­ zaprezentować projekt zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF, 

­ przedstawić prezentację multimedialną przedstawiającą poszczególne etapy prac wykonanych 

w ramach aktualizacji Strategii ZIT LGOF, 

­ udokumentować spotkania w postaci list obecności, notatek oraz materiału zdjęciowego,  

­ przygotować treść zaproszeń,  

­ publikacji (informacja medialna na stronę),  

­ przygotować projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

W ramach organizacji posiedzeń i spotkania Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty 

związane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzętu i materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia spotkań. Sale konferencyjne powinny być usytuowane w Legnicy i spełniać 

wymogi związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. 

10. Przekazanie opracowań dla Lidera ZIT LGOF, w tym: 

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,  

b) streszczenia Strategii ZIT LGOF, 

c) prognozy oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie konieczność jej opracowania). 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powyższych opracowań: 

a) w ilości: 1 sztuka: 

­  w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie 

introligatorskiej miękkiej szytej nićmi), 

­ na elektronicznym nośniku informacji (pendrive), 

b) w wersji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamkniętym i edytowalnym formacie 

PDF wraz z bazą danych zawierającą pełne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych 

i zastosowanych danych, formuł liczących (aktywnych/otwartych), 

Etap II przewiduje: 

 

1. Przygotowanie wystąpienia w celu zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez Instytucję 

Zarządzającą FEDS oraz uwzględnienie ewentualnych uwag.  

2. Przekazanie opracowań będących przedmiotem zamówienia, w tym: 

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,  

b) streszczenia Strategii ZIT LGOF 

c) prognozy oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie konieczność jej opracowania). 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powyższych opracowań: 

a) w ilości: 35 sztuk dla każdego opracowania: 
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­ w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie 

introligatorskiej miękkiej szytej nićmi), 

­ na elektronicznym nośniku informacji (pendrive). 

b) w wersji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamkniętym i edytowalnym formacie 

PDF wraz z bazą danych zawierającą pełne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych 

i zastosowanych danych, formuł liczących (aktywnych/otwartych). 

c) zastosować znaki graficzne dedykowane Programowi FEDS 2021-2027, nawiązujące do 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie oraz identyfikacji wizualnej ZIT 

LGOF. 

3. Organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wdrażania, zarządzania i monitorowania 

Strategii  ZIT LGOF, w tym: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia dla ok. 40 uczestników, obejmującego ok. 6 

godzin, 

b) Wykonawca jest zobowiązany: 

­przeprowadzić szkolenie przez ekspertów z danej dziedziny omawianej na szkoleniu, 

­zapewnić klimatyzowaną salę konferencyjną z odpowiednim wyposażeniem (sprzęt 

multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagłośnienie; flipchart), 

­zapewnić catering dla uczestników (kawa, herbata, woda, przekąski, obiad),  

­przygotować prezentacje na szkolenie, materiały dla uczestników (w formie papierowej), 

­udokumentować przeprowadzenie szkolenia w postaci list obecności, notatek oraz materiału 

zdjęciowego ze szkoleń,  

­wykonać i dostarczyć certyfikaty imienne dla uczestników szkolenia, 

­przygotować treść zaproszeń na szkolenie, programu szkolenia, listy obecności, itp. 

 

W ramach organizacji szkolenia Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane 

z przeprowadzeniem spotkania szkoleniowego, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem 

sprzętu i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia. Sala konferencyjna powinna 

być usytuowana w Legnicy i spełniać wymogi związane z dostępnością dla osób 

z niepełnosprawnością. 

 

4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 r., w tym: 

a) sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 r., 

b) zestawienie wskaźników realizacji Strategii ZIT LGOF,  

c) zestawienie wskaźników ujętych w projektach realizowanych w ramach Strategii ZIT LGOF. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania niezbędnych danych na potrzeby opracowania 

sprawozdania za 2025 r., zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF. 

 

Inne obowiązki Wykonawcy: 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z: 
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• Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, 

• Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 

na lata 2021-2027, 

• Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, 

• Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, 

• Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2023 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie zasad 

współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspólnych zadań, ewaluacji instrumentu 

terytorialnego oraz jego bieżącej obsłudze i rozliczeniach, 

• Porozumieniem terytorialnym z dnia 10 października 2023 r. (wraz z późniejszymi 

aneksami) w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach 

instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko – 

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

• Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 

• Aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, 

b) opracowanie harmonogramu planowanych prac, uwzględniając co najmniej ww. poszczególne 

etapy prac i terminy realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia z około 

tygodniową dokładnością. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu: 

- szkoleń, w przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 osób, informując o tym Wykonawcę 

najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Nowy termin zostanie ustalony 

w porozumieniu z Wykonawcą (§ 2, ust. 2 Etap I pkt 7 oraz Etap II pkt 3 projektu Umowy), 

- posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT LGOF (w przypadku konieczności podjęcia uchwały, 

gdzie jest wymagana odpowiednia ilość osób (§  2, ust. 2 Etap I pkt 2, pkt 5 oraz pkt 9 

projektu Umowy). 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przykładowego menu do akceptacji 

Zamawiającego. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania znaków graficznych dedykowanych Programowi 

FEDS 2021-2027, nawiązujące do identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 

oraz identyfikacji wizualnej ZIT LGOF (w pismach, prezentacjach, zaproszeniach, itp.). 
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Przedstawiony powyżej zakres przedmiotu zamówienia nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia powyższego zakresu jeśli w toku prac niezbędne 

okaże się wprowadzenie dodatkowych zapisów. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej 

współpracy z Zamawiającym, a ponadto odpowiedzialny będzie za redakcję techniczną 

i merytoryczną dokumentów. 

Uwaga: 

• Zakończenie prac w ramach Etapu I nastąpi do dnia 28 listopada 2025 r., przy czym 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF 

przeznaczony do konsultacji społecznych w terminie do 31 lipca 2025 r.; 

• Zakończenie prac w ramach Etapu II nastąpi do dnia 30 kwietnia 2026 r. 

 

 

 


