

Piekary Śląskie, 03.06.2025 r.

PN/11/TT/EZ/2025

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

CZĘŚĆ 1 zamówienia - Dokumentacja projektowa nr 1 *:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Piekarach Śląskich”.

CZĘŚĆ 2 zamówienia - Dokumentacja projektowa nr 2 *:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Kleeberga i Hallera w Piekarach Śląskich”.

CZĘŚĆ 3 zamówienia - Dokumentacja projektowa nr 3*:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w ul. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich”.

(ID 1106035)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 2:

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w określeniu wymaganego terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania nr 1.

Ze względów proceduralnych (opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geologicznej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zgód) termin ten nie jest realny. Zgodnie z KPA termin uzyskania uzgodnień wynosi 30-60 dni”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż zmiana ulega termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i nr 3. W związku z powyższym zmienia się zapisy rozdz. II ust. 5 SWZ oraz rozdz. II pkt 23 OPZ, które otrzymują brzmienie:

1) Dla CZĘŚCI 1 zamówienia - Dokumentacja projektowa nr 1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Piekarach Śląskich”:

- a) Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego: **01.11.2025r.**
- b) Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę: **01.09.2025r.**
- c) Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów oraz STWiORB: **14.10.2025r.**
- d) Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB Piekary Śląskie.

2) Dla CZĘŚCI 3 zamówienia - Dokumentacja projektowa nr 3 „Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w ul. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich”:

- a) Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazania zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu został określony przez Zamawiającego: **28.11.2025r.**



- b) Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę: **26.09.2025r.**
- c) Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów oraz STWiORB: **14.11.2025r.**
- d) Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB Piekary Śląskie.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

„W zakresie zadań ujęto przyłącza do budynków. Wg załącznika mapowego w większości będą to istniejące przyłącza. W jakim zakresie należy przewidzieć projekt przyłącza. Wymagana jest jedynie wcinka z zasuwą, wymiana rurociągu do granicy nieruchomości, czy wymiana rurociągu do budynku?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż w projekcie należy przewidzieć wymianę wszystkich istniejących przyłączy na całej długości, od wcinka do zaworu przed wodomierzem lub w razie konieczności przeniesienia zestawu w inne miejsce, także zaprojektowanie niezbędnego połączenia instalacji w budynku. W przypadku wykonania nowych przyłączy, także należy je zaprojektować do zestawu wodomierzowego.

Pytanie nr 4:

„Ilość przyłączy podane w opisie zadania odbiega od zidentyfikowanej przez nas wg zasobu mapowego. W szczególności w Zadaniu 3. wydaje ich się być znacznie więcej. Proszę o wyszczególnienie obiektów do przyłączenia w ramach poszczególnych zadań”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze wskazaniem w OPZ, ilość przyłączy jest orientacyjna. Szczegółowe warunki do projektowania zostaną wydane po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 5:

„Proszę o wskazanie lokalizacji projektowanej hydroforowni w ramach zadania 3. Będzie ona zlokalizowana w istniejącym obiekcie, czy też ma to być nowy obiekt budowlany? Zakładamy, że projekt ma swoim zakresem obejmować także zapewnienie dostaw energii elektrycznej do hydroforu oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej i/lub przygotowanie pomieszczenia pod względem budowlanym. Proszę o sprecyzowanie?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż hydrofornia będzie nowym obiektem. Do zadania Wykonawcy będzie należało określenie odpowiedniego miejsca jej budowy, dobór odpowiednich urządzeń, a także zaprojektowanie budynku oraz całej dodatkowej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jej funkcjonowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą było: Termin składania ofert - 05.06.2025 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 05.06.2025 r., godz.10:05

Po zmianie jest: **Termin składania ofert - 06.06.2025 r., godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert - 06.06.2025 r., godz. 10:05

Wojcik
SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Beata Iwaszkiewicz

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Zamówień i Umów
mgr Magdalena Mulszanowska

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Izabela Motyka

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Piotr Buchwald