UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IX 272. .2025

Zawarta w dniu 2025r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z
upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:

, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym nha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) 0zhaczonego nr
sprawy WZP.271.15.2025.B w ramach Programu Bydgoski Budzet Obywatelski (BBO) —
,Modernizacja Skateparku ,Astoria” przy ul. Zeglarskiej na os. Bocianowo-Srédmiescie-Stare
Miasto (BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowg”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na zaprojektowaniu i wykonaniu robot polegajgcych na rozbudowie i
remoncie skateparku Astoria przy ul. Zeglarskiej w Bydgoszczy (na dziafce nr ewid. 9/14
w obrebie 0080), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy,
specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegdlnosci:
programie funkcjonalno-uzytkowym (zwane dalej: PFU), stanowigcych integralng cze$é
umowy (,przedmiot umowy”), a takze w ramach dokonywanych w toku realizacji inwestycji
uzgodnieh przez nadzor autorski i inwestorski.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje m. in.:

1) opracowanie koncepcji funkcjonalnej do akceptacji przez Zamawiajacego (Wydziat
Inwestycji Miasta UMB), Wnioskodawce (z programu Bydgoski Budzet Obywatelski) i
Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy) (w wersji
papierowej 2 egz. oraz na no$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.; w tym min. 2 wizualizacje
w rozszerzeniu jpg o rozdzielczosci minimum 1700 x 1000 pikseli),

2) opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania dziatki, architektoniczno-
budowlany i techniczny) wraz z pozyskaniem mapy do celow projektowych - plan
zagospodarowania terenu w skali 1:500 i/lub 1:1000 wraz z kompletem opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do zlozenia przez Zamawiajgcego
wniosku o uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej — wersja papierowa: 4 egz. oraz



na nos$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, Ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF; oraz

do edycji, pliki rysunkéw w formacie dxf),

3) opracowanie projektu wykonawczego (w rozumieniu § 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego) — wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; do edycji pliki rysunkow w
formacie .dxf,

4) opracowanie przedmiarow robot budowlanych i kosztoryséw inwestorskich
poszczegodlnych branz (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2
egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji wspoipracujgcych z programem
NORMA — w rozszerzeniu .ath),

5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegbétowym opisem projektowanych materiatdw budowlanych dla poszczegdlnych
branz wraz z podaniem kryteriow rownowaznosci zastosowanych wyrobow budowlanych
(STWOIR) - wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz.,

6) przygotowanie dokumentow i wnioskdw w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego
warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez Zamawiajgcego
zgody na realizacje inwestycji (wersje papierowe — 4 egz., na no$niku elektronicznym/ plyta
CD-R: 2 egz.),

7) wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznos$¢ wykonania ujawni sie w fazie
projektowania, niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz do prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania robot
budowlanych, np. projekty dotyczgce usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego,
organizacji ruchu na czas budowy, niezbednych wycinek drzew i krzewdw uzgodnionych
z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku
elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz.);

8) wykonanie robét budowlanych, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,
obejmujgcych m. in.:

a) roboty przygotowawcze, w tym: wytyczenie geodezyjne w terenie,

b) zakres robot okreslonych w PFU,

c) demontaz istniejgcych urzgadzen, ktére nie sg przeznaczone do remontu i ich
utylizacjg bgdz przewiezienie we wskazane przez Uzytkownika miejsce,

d) remont tawek, smietnikdw i stojakdéw na rowery,

e) utylizacje istniejgcej nawierzchni po frezowaniu,

f) wykonanie, dostawe i montaz (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym) tablicy
informacyjnej zawierajgcej regulamin korzystania z urzgadzen oraz informacje o
realizacji inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego (Program BBO),
treS¢ oraz wzor tablicy zostang okreslone przez Zamawiajgcego,

9) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wynikajgcych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

10) wykonanie certyfikowanego audytu bezpieczenstwa pomontazowego dla skateparku
przez akredytowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy zgodnos¢ wykonania
przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami (PN-EN),

11) przekazanie Zamawiajgcemu:

a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej .PDF,

b) certyfikatow bezpieczenstwa dla urzadzen skateparku (jezeli ww. certyfikaty stracg
wazno$¢ przed uptywem terminu okresu odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady — wykonawca



ma obowigzek je uaktualni¢ i dostarczy¢ Uzytkownikowi — Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

¢) kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia o zakonczeniu robo6t budowlanych,
zgodnie z ustawg prawo budowlane,

d) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji
przedmiotu umowy instrukciji,

e) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty
gwarancyjne, $wiadectwa jakos$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

f) harmonogramu serwisowania i konserwacji wbudowanych przez Wykonawce
urzadzen.

. Przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 2 pkt 2-7 zostanie zaopatrzony w wykaz opracowan

oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze sg one wykonane zgodnie z: umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sg w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnoéci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z swz wraz z zatgcznikami oraz o$wiadcza, ze

nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesigecy od daty zawarcia umowy, w tym:
1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 — w terminie 4 tygodni
od daty zawarcia umowy,
2) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2-7 — w terminie 7 tygodni
od daty akceptacji koncepcji funkcjonalnej przez Zamawiajgcego.
W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.



§3

WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych __/100),

w tym tytutem:

1) wykonania i dostarczenia opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-7 umowy (nie
wiecej niz 7 % wynagrodzenia ryczattowego), {j. zt brutto (stownie:

),

2) wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy (pozostata cze$¢ wynagrodzenia
ryczattowego), tj. zt brutto (stownie: Ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie

niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wylgczonych.

W przypadku zaniechania robét, niewykazanych w kosztorysach, o ktérym mowa w § 1

ust. 2 pkt 4 (oraz zmiany robot), roboty te bedg rozliczane na podstawie sktadnikdéw

cenotworczych (Kp, Kz, Z) srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i

sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug $rednich

cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA

Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia oferty.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (format pliku

.ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — tych




samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — tych
samych sktadnikow cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co ww.
kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — sktadnikéw
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatoéw i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy
sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot ustalonych wedtug
srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB
PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci.

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

8. Wykonanie robdt, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4

ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartosé ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegétowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2
pkt 4 niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug $rednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.

z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zaméwien podobnych.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:



1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Nadzoru™:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnosc i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych
od wystagpienia istotnych zmian majgcych wpfyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego
terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego o$wiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

zorganizowanie minimum 2 narad w siedzibie przedstawicieli Zamawiajgcego lub

zdalnie za pomocg programéw przeznaczonych do organizacji spotkan, w celu

przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonania stosownych
uzgodnien. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do uzyskania wgladu do
opracowywanej dokumentacji oraz zgtoszenia uwag lub zastrzezen, ktére

Wykonawca winien uwzgledni¢. Ostateczna liczba narad wynika¢ bedzie z potrzeb

przedstawicieli Stron umowy. W naradach ze strony Wykonawcy obowigzkowo udziat

biorg projektanci wszystkich branz objetych przedmiotem umowy, chyba, ze

Zamawiajacy przed terminem narady poinformuje Wykonawce o rezygnaciji z

obowigzkowego udziatu danego projektanta,

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu

dokumentaciji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezehh Zamawiajgcego,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy oséb posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1aa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektow przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnoéci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

przygotowanie dokumentéw, uzgodnien i wnioskéw niezbednych do wystgpienia

przez Zamawiajgcego do stosownych organéw (w tym architektoniczno-budowlanego),

gestorow sieci i innych podmiotéw w celu uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktorych mozliwe bedzie wykonywanie
robét budowlanych,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty uzyskania

przez Zamawiajgcego stosownej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na

prowadzenie rob6t budowlanych kompletu niezbednych dokumentéw do
zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych (uprawnienia i aktualna izba kierownika budowy),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow



ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

10) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposob chronigcy zasoby przyrodnicze, w tym
zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, sktadowanie materiatdw poza obrebem
korzeni drzew,

11) koniecznos¢ dostosowania gabarytéw i nosnosci pojazdéw oraz maszyn
budowlanych do mozliwosci drég dojazdowych,

12) zastosowanie optymalnych rozwigzah ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,
13) uzgadnianie terminéw prowadzenia poszczegolnych robét z Inspektorami Nadzoru

oraz Uzytkownikiem,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robaét, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplyngc na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakohczenia robét zanikajagcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robo6t rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robat,

23) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji)

0 akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdow i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,
(warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego; niewywigzanie sie z ww. obowigzku bedzie skutkowac konieczno$cig
demontazu/odmowg odbioru robot przez Inspektora Nadzoru),



27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;, Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/cigagéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu z Zarzagdem
Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Policja, a takze
wprowadzenie ozhakowania czasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z
poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,

31) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

32) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z urzadzen
sportowych oraz informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego
Budzetu Obywatelskiego — tres¢ oraz wzor tablicy zostang okreslone przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestycji,

33) uzyskanie i przedtozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, posiadajgca akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego zgodnos¢ wykonania przedmiotu
umowy (audyt pomontazowy) z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,

34) powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie
(zakres audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametrow urzgdzen pod
katem zgodnoSci z poszczegblnymi normami i przedfozonymi przez Wykonawce certyfikatami
oraz wzajemnego oddziatywania urzgdzeri na siebie),

35) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

36) Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

37) na etapie wykonywania robd6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zadanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegdinych branz, lub innymi osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego i Uzytkownika),

38) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robot
ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych (zdjecia powinny byé opisane w sposob
umoZzliwiajgcy lokalizacje wykonanych robot) oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,

39) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:



1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatdéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) wystepowania z wnioskami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, do wlasciwych organoéw
(w tym do organu administraciji architektoniczno-budowlanej), gestoréw sieci i innych
podmiotéw, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy w catosci, a ponadto do informowania Wykonawcy
o brakach, btedach i innych okolicznosciach uniemozliwiajgcych nadanie biegu
sprawie; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonywania opisanych powyzej
czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgdania od Wykonawcy lub otrzymania
informaciji od organéw, gestoréw sieci i innych podmiotéw o okolicznosciach
uniemozliwiajgcych nadanie biegu sprawie,

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa
w § 16,

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg pracownicy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania hadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Matgorzata Tulinska — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
2) Karolina Szafran-Pyjos — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.
Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy) W 0sobie
Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowuqzkaml wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robo6t w okresie
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud.
2) projektanta specjalnosci architektonicznej w osobie: — nr upr. bud.
3) projektanta specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: —-nr
upr. bud. ,
4) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. -

spec. konstrukcyjno-budowlana,



5) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

7. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposob biegty postugiwac

8.

10.

11.

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. ¢)
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 9 oraz ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

3.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 7 dni od daty, kiedy
decyzja zezwalajgca na wykonanie robét stanie sie ostateczna.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywacé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA
1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdbw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakosci). Niewywigzanie sie z obowigzku dostarczenia aktualnych
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dokumentéw, o ktérych mowa powyzej bedzie skutkowaé koniecznoscig
demontazu/odmowg odbioru robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych

z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie Wykonawcy)

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawierac zestawienie ilosci robodt i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowag oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonaweca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy (wylfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna

wartosc przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w

zakresie terminow ptatnosci.
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26.

27.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktore bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zaleznosci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie:
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranciji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
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kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1.
2.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztoZzeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

c) za zwtoke w wyznaczeniu nowej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy
realizacji umowy, w tym projektanta, kierownika budowy lub robdt, w sytuacji o
ktérej mowa w § 6 ust. 9,10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh
zwtoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy/robét w naradach, o ktérych mowa w §
5 ust. 1 pkt 37 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

e) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

f) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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g) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

h) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

J) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

k) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

[) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

m) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

n) za zwiloke serwisowaniu lub konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy w wysokosci 0,005%
wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwitoki,

0) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. f
umowy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

p) za brak przekazania dokumentacji fotograficznej lub wideo, o ktérej mowa w § 5 ust.
1 pkt 38 umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy).

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy lub bedag
zaspokojone z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy lub bedg wptacone przez Wykonawce na konto
wskazane przez Zamawiajgcego,
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.
tgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.
Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Potwierdzeniem wykonania zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1-7
bedzie podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Odbiér dokumentacji
projektowo-kosztorysowej/przedmiardw robét i kosztoryséw odbedzie sie na
nastepujgcych zasadach:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej/przedmiaréw
robét i kosztorysdw Zamawiajgcy pokwituje potwierdzeniem przekazania, nie
stanowigcym protokotu zdawczo-odbiorczego.

2) Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci dokumentacji
projektowo-kosztorysowej/przedmiardw robét i kosztoryséw jednakze jest
uprawniony do zgtoszenia na pismie zastrzezen do otrzymanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej/przedmiarow robét i kosztoryséw, w terminie 14 dni od
dnia ich przekazania Zamawiajgcemu. W przypadku zgtoszenia zastrzezen
Wykonawca dokona stosownych korekt i ponownie przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiong/e, kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowag/przedmiary robét
i kosztorysy, a Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji
ztozonych korekt, przy czym Wykonawca powinien mie¢ na wzgledzie termin
wykonania dokumentac;ji projektowo kosztorysowej/przedmiardw robot i
kosztorysow okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1 2.

3) Akceptacja Zamawiajgcego i protokolarny odbiér dokumentacji projektowo-
kosztorysowej/przedmiardw roboét i kosztoryséw nie sg rownoznaczne ze
stwierdzeniem braku wad, ktére moga ujawnic sie w kazdym czasie. Jezeli wykryte
zostang wady odebranej/ych dokumentacji projektowo-kosztorysowej/przedmiardéw
robét i kosztoryséw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

4) Kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 bedg podstawg do rozliczeh
finansowych oraz ustalania stanu zaawansowania robot, a wszelkie ryzyka
zwigzane z btedami w kosztorysach, w szczegolnosci takimi jak pominigcie
poszczegolnych pozycji bgdz ujecie pozyciji, ktdrych koniecznos¢ realizacji w toku
inwestycji nie wystgpi lub polegajgcymi na nierzetelnej wycenie poszczegolnych
pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta
z uprawnienia do wniesienia zastrzezen do kosztorysow) — w takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo interpretowac niejasne zapisy kosztoryséw wedle wiasnego
uznania.

3. Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,0dbiér’).

4. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 21 dni.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego
odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osoéb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osdb uczestniczgcych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 6, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy

w dniu zakohczenia czynnoséci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu

umowy.
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10.

11.

12.

13.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy oraz innych dokumentow wymaganych niniejszg umowag, w tym

w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 10 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania, na podstawie oferty
Wykonawcy )

1.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu

materiatdw eksploatacyjnych, zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 2

pkt 11 lit. f.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenhstwu zycia,
zdrowia, mienia,
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2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

5. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie
zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sSposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia sgdu, o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

8. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.

11. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z rekojmi.

12. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

13. W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegolne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§15
ROZLICZENIE
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
czesciowej (przejsciowej) oraz faktury koncowe;j.
2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktury cze$ciowej — protokét zdawczo-odbiorczy wykonania i dostarczenia
opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-7 umowy,
2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie wiekszej iloSci
faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu stanu i wartosci
robot.
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§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
os$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw

z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa (z wytaczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatno$ciach lub o$wiadczen podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcdow, z ktérymi
zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakorczeniu inwestycji) badz
oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
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10.

11.

12.

13.

§17

Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktoérych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych nalezno$ci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalneyj).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
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réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1, dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktoérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie budowy)
oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
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Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji
zamowienia — jesli wynikac¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,

o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robo6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie
jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robaét.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni wstrzymania

robét lub o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-
dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od
bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,
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2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i

przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pisSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy, przy czym pozostate zapisy niniejszej
umowy, w szczegolnosci dotyczgce obowigzkéw Wykonawcy oraz odbioru, mogace
mie¢ zastosowanie w przypadku odstgpienia stosuje sie odpowiednio:

4,

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstatych z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w
niezrealizowanej czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwroci¢ sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czeéci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot
budowlanych/prac, wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu
przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy
(w przypadku, gdy odstgpienie bedzie dokonane na etapie realizacji robot
budowalnych),
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c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione (w przypadku, gdy odstgpienie bedzie dokonane na etapie
realizacji robot budowalnych),

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane/prace,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catosc¢ nieograniczonych majgtkowych praw

autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw

wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czes$ci), w ramach ktérego zostat dostarczony

utwér, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego

w umowie, cato$¢ majgtkowych praw autorskich do wchodzgcych w skiad przedmiotu

umowy utwordéw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w

chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci na nastepujgcych

polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informacji,

2) w zakresie obrotu — w szczegolnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych
utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,

w szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegdlno$ci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

27



§ 22
POSTANOWIENIA | INFORMACJE KONCOWE

1.

N

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W Urzedzie Miasta Bydgoszczy wdrozona zostata wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych. Szczegotowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Bydgoszczy i na stronie
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-
533_2024.

Umowa zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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