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ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNE WYMAGANIA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robét jako elementu zadania ,Remont podiogi w sali
gimnastycznej w Zespole Szkét Budowlanych w Pile, ul. Kilinskiego 16.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
- Roboty budowlano - remontowe - posadzkowe

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

atescie - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze,

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robot budowlanych- zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy
i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

3

STWIOR REMONT SALI GAIMNASTYCZNEJ ZSB PILA,
dz. Nr 204/3, obr. Pita, Gmina Pita,
Inwestor: Zespdt Szkét Budowlanych w Pile, ul. Kilinskiego 16, 64-920 Pita




P.B.I. KROPINSKI Barttomiej Kropiriski, 64-920 Pita, ul. Stowackiego 19, tel. 607 224 747, e-mail:pbikropinski@gmail.com

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeséci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie - znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostke naukowo - badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ np. pozwolenie na budowe / zgtoszenie
robot wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy(o ile zostat wydany),
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,
elemencie rob6t - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji,

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspbdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne

i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
| pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadnia,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowsg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

kontroli technicznej - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa,

kosztorysie- dokument okreslajgcy iloS¢ i wartos¢ rob6ét budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku,

kosztorysie ofertowym- wyceniony kompletny kosztorys $Slepy,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadza nianie zbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzadiji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

obmiarze- wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét,
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,

Polska Norma(PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym
I ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s3
m.in. Do materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
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poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot,

robotach zanikajacych- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy,

rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszgce), stuzgca jako pomost
roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami,
bezpieczng prace na wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.,
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwieri publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Parstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach),

1.5. Wykaz dokumentacji zadania inwestycyjnego
Przedmiar robot, kosztorys ofertowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

szczegbtowe zestawienie iloSci robét z charakterystykg techniczng, metody i systemy
wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen
plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp, rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$é graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoéiny wzglad na:
1) lokalizacje, warsztatéw, magazynow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beds skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywaotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkie] pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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(Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédita uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do rob6t, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwoé¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), projekt organizacji budowy,

B.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca jako wytworca odpaddw jest zobowigzany zutylizowacé je zgodnie z ustawg
0 gospodarowaniu odpadami i na swéj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykona ce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa i SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy(w przypadku wydania )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw robodt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
elementéow robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
I przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli
z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedsg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Woykonawca podpisuje

14

STWIiOR REMONT SALI GAIMNASTYCZNEJ ZSB PItA,
dz. Nr 204/3, obr. Pita, Gmina Pifa,
Inwestor: Zespét Szkét Budowlanych w Pile, ul. Kilinskiego 16, 64-920 Pita




P.B.I. KROPINSKI Bartlomiej Kropiriski, 64-920 Pita, ul. Stowackiego 19, tel. 607 224 747, e-mail:pbikropinski@gmail.com

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka cbmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty: '

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoéine zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowe] i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilosé robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
17

e

e

o

STWIOR REMONT SALI GAIMNASTYCZNEJ ZSB PILA,
dz. Nr 204/3, obr. Pita, Gmina Pila,
Inwestor: Zespdt Szkdt Budowlanych w Pile, ul. Kilinskiego 16, 64-920 Pita




P.B.l. KROPINSKI Bartlomiej Kropifiski, 84-920 Pita, ul. Stowackiego 19, tel. 607 224 747, e-mail:pbikropinski@gmail.com

ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér

ostateczny robét (koncowy)”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

- ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
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z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z podzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 11286).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEO Promocja - 2005 r.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
UKLADANIE PODLOG DREWNIANYCH
(Kod CPV 45430000)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot w zakresie podtég drewnianych zadania ,Remont
podtogi w sali gimnastycznej w Zespole Szk6t Budowlanych w Pile, ul. Kilinskiego 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiarze robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie podiogi drewniangj.

Specyfikacja obejmuje wykonanie podiogi drewnianej bezposrednio montowanych do
istniejacego podioza. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wiasnoéci materiatéw, wymagan i sposobdéw oceny poditozy, wykonanie podtogi oraz jej
odbiér. Przed montazem podtogi drewnianej na istniejgcym podtozu nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ stan istniejgcego podioza i dokona¢ oceny mozliwosci wykorzystania istniejgcego
podtoza jako podioze pod nowe warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,WWymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczgce robét podano w ST.

Podtogi z dewnian, nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robét.
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1.6. Dokumentacja robét

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pozZniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Podtogi drewniane moga by¢ uktadane:

L. Na drewnianych belkach stropowych, z uwzglednieniem odpowiedniego wypetnienia
izolacyjnego miedzy belkami,
2. Na legarach utozonych na ciggtych podktadkach materiatu izolacyjnego ttumigcego

dzwieki uderzeniowe lub z zastosowaniem wypetnienia przestrzeni miedzy legarami
odpowiednia warstwg izolacji cieplne;.

3. Bezposrednio na podtozu np. betonowym, drewnianym, itp.

Konstrukcja podtogi powinna zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji przestrzeni pod posadzkg oraz
dylatacje pomiedzy podtogg a elementami statymi m.in. takimi jak $ciany, itp.

Belki stropowe lub legary stanowigce podktad pod posadzke z desek powinny by¢ ze
wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metodg zanurzeniows;

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania podtogi i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod podtoge.

Przez dokumentacje powykonawcza robét podtogowych rozumiemy wymieniong wyzej
dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego
i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét podtogowych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t wyktadzinowych

i oktadzinowych.
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2.2. Wszelkie materialy do wykonania podidég powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Legary powinny by¢ wykonane z listew, tat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj
o przekroju co najmniej 30 x 63 mm. Wilgotno$¢ drewna legardéw nie powinna by¢ wyzsza
niz 18%;

Listwy dziatowe powinny mie¢ grubos¢ réwna grubosci desek podiogowych i szerokos¢ 38
45 mm:

Powierzchnie kryte listew dziatowych powinny by¢ zaimpregnowane solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Listwy podiogowe przyscienne lub cokoty powinny by¢ z drewna iglastego i odpowiadaé
wymaganiom jak wyzej.

Do przybijania ptyt do legaréw powinny by¢ stosowane gwozdzie o ditugosci rownej 2,5-3
krotnej grubosci desek lub wkrety do elementow drewnianych. Wszystkie ww. materialy
muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robét
podfogowych nalezy stosowac:

Narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano ST-0,WWymagania ogolne"

4.2, Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw
i urzgdzen.

Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5
5.2. \Warunki wykonania robét
Belki stropowe lub legary stanowigce podktad pod posadzke z desek drewnianych powinny
by¢ ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania sclnym preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metodg zanurzeniows;
Legary podtogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podioza co najmniej paskiem papy
izolacyjnej o szerokosci wigkszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej.
Rozstaw osiowy legaréw powinien wynosié, zaleznie od gruboséci desek 50-70 cm. Im
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ciensze deski podifogowe, tym rozstaw legaréw powinien by¢ mniejszy.

Odstep legaréw potozonych wzdtuz $cian murowanych albo betonowych powinien wynosié
okoto 30cm.

Pofgczenia legaréw na ditugo$¢ nalezy wykonaé na naktadke prostg lub skosnag. Zigcza
sgsiednich legaréw powinny by¢ przesuniete wzajemnie o co najmniej 0,5 m.

Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy $cianach, konce legaréw oraz
kliny nalezy oddzieli¢ od §ciany paskiem papy asfaltowej.

Legar, na ktérym nastapi tgczenie desek podtogowych na dlugo$é z zastosowaniem listwy
dziatowej, powinien by¢ odpowiednio szerszy.

Ptyty podiogowe (deszczétki) nalezy uktadaé zgodnie z istniejgca podtogg. Miedzy posadzkg
a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci
10-25mm. Nowe elementy podfogi powinny by$ przyklejone do poditoza za pomoca
specjalnego kleju do podtdg drewnianych.

Podtoge drewniang nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, styki muszg byé wypetnione
szpachlem do podtég drewnianych.

Istniejgce podioze pod utozenie podidg drewnianych musi by¢ rowne i stabilne. W przypadku
braku réwnosci podfoze nalezy wyrownaé poprzez miejscowe szlifowanie lub cyklinowanie
wybrzuszen podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodlne".
6.2. Odbiér materiatéw
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjag techniczng oraz witasciwymi
normami.
Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.
6.3. Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;
-temperature pomieszczen,
-wilgotnos$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),
-wilgotno$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).
Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrodta
ciepta.
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub hydrografu
umieszczonego w odlegiosci 10 cm od powierzchni podktadu.
Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania,

- dla kazdych nastepnych 150 m* dodatkowo jedno badanie.
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Wyniki badar temperatury, wilgotnoéci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki
z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét oraz innych robét ,zanikajgcych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokonanych bezposrednio na gruncie
pomiarow, przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza si¢ powierzchnige stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze
od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego
opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ usuniete i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtéz)
oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.1. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po przygotowaniu podtoza,
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjne;j,
- przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu. Odbior powinien
obejmowac:
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie roéwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),
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- sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstw izolacyjnej,
- w wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami
Zzawierajgcymi rozpuszczainiki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob przewidziany dla izolacji cieptochronnych.

8.2.2. Odbior podktadu

Odbiér powinien byé przeprowadzony nastepujgcych fazach robét:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

Odbidér powinien obejmowac;

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
W pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekiuwania z dokiadnoscia
do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci | podkiadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podktaddw;

- badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow.

Badania powinny byé wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu,

- sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze$wity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy odchylenia nalezy mierzyé
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkfadzie elementéow dodatkowych (wpustow
podiogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielgcych je na pola, itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-
skurczowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze - dokumentacje powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw i
wyrobdw,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki,
a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych
i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkow  ogodlnych, wykonania robét (cieplnych,
wilgotnoéciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawig zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié
na podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za pomocag naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylern z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykornczenia. posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych do
cokotow: badania nalezy wykona¢ przez ogledziny. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno
Z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, Zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleri umownych.
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonaé ja ponownie i powtérnie zgtosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty posadzkowe moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartosé pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogéine) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych podtég, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003 - Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogoine.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady

1990 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.
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