Identyfikator postepowania:
GV/GW/KRY/03/2025

Zatgcznik nr 6 — OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegajgca na
wykonaniu  projektu  budowlano-wykonawczego, oraz rob6t budowlanych i
wykoriczeniowych zwigzanych z remontem i dostosowaniem do przepisow PPOZ Centrum
Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju oraz Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w
Ztockiem wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

2. Zakres zamierzenia budowlanego:

Zakres prac objetych zamierzeniem budowlanym zostat wyszczegdlniony w ekspertyzie
technicznej dotyczacej ochrony przeciwpozarowej oddzielnie dla kazdego z obiektow.

Ekspertyzy jak i pozostate dokumenty  zostang udostepnione w wersji elektronicznej
zainteresowanym Oferentom. Warunkiem udostepnienia dokumentacji bedzie podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wystanie przez Platforme Zakupowg PHH
Zamawiajgcemu Oswiadczenia o Poufnosci stanowigcego Zatgcznik nr 11.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i wykonania prac
budowlanych majgce na celu usuniecie wszelkich wad, uszkodzen i nieprawidtowosci wykazanych
w powyzszych dokumentach.

Wazne:

W zwigzku z koniecznoscig funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji nalezy
przewidzie¢ rozwigzania projektowe umozliwiajgce etapowanie inwestycji. Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaproponowania etapowania prac budowlanych w taki sposéb, aby byta
mozliwos¢ funkcjonowania minimum 50 % pokoi oraz recepcji, w sposob umozliwiajgcy
bezpieczna ewakuacje gosci hotelowych oraz z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

3.1.  Opracowanie dokumentacji projektowej:

ZAKRES DOKUMENTACJI OBEJMUJE MIN. OPRACOWANIE/ UZYSKANIE:

1.Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca sporzadzit dokumentacje projektowo — wykonawczg
dostostosowania obiektow CZUIR Ztockie oraz CZUIR Krynica do przepisdw ppoz. na podstawie
Zatwierdzonych przez MKW PSP Ekspertyz technicznych ppoz. oraz Decyzji KM PSP w Nowym
Sgczu dotyczgcej CZUIR Krynica (dokumenty te zostang przekazane po podpisaniu NDA).

2. Zamawiajgcy wymaga opracowania projektu wymiany dzwigéw osobowych w CZUIR Ztockie
oraz CZUiR Krynica

3.Zamawiajacy wymaga wykonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego oraz Planu
Ewakuaciji dla CZUiR Ztockie oraz CZUIR Krynica
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|. Materiaty przygotowawcze i przedprojektowe

a) uzyskanie mapy zasadniczej — jesli jest wymagana

b) inne niezbedne badania, dokumenty, opinie, wytyczne i uzgodnienia
Il. Inwentaryzacje niezbedne do opracowan projektowych

IV. Uzgodnienie projektow z Zamawiajgcym oraz z PSP i UDT oraz innymi jednostkami
administracyjnymi ktére sg wymagane

V. Projekt budowlano-wykonawczy remontu obiektu
VI. Przedmiary, kosztorysy inwestorskie (oddzielnie dla kazdej z branz)

VIIl. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla zakresow prac, ktére bedag
wymagac jej uzyskania

IX. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego po wykonanych pracach budowlanych

X. Nadzér autorski (w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacii projektowej
sporzadzonej w oparciu 0 opis przedmiotu zamoéwienia do czasu oddania obiektéw do
uzytkowania)

Szczegotowe wymagania:

1. Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow |
detali z doktadnym opisem. Projekt powinien byC spojny i skoordynowany we wszystkich
branzach. Wykonawca dotgcza do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych
przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnien projektantéw i sprawdzajgcych oraz
dokumenty potwierdzajgce wpis na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych
i za materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych oraz bedzie
utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu. Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami inwestora/zamawiajgcego.

2. W przypadku wystgpienia na etapie wykonawczym kolizji obowigzkiem Wykonawcy jest
uzyskanie aktualnych warunkow na przebudowe kolizji. Zamawiajgcy wymaga, aby
Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot okreslit wiasciwosci urzgdzen i materiatdw z uwzglednieniem art. 29 ust. 2,
3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. oraz z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Do zadan Wykonawcy nalezy opracowanie informacji oraz uzyskanie
wymaganych uzgodnien, ekspertyz, oswiadczen i decyzji niezbednych do dokonania
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10.

11.

zgtoszenia roboét i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i przeprowadzenia catego
Zamierzenia inwestycyjnego.

Roboty powinny byC zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami. Brak
wyszczegolnienia w opisie  wymagan Zamawiajgcego dokumentacji przetargowe;
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w formie i ilosci niezbednej do dokonania procedur
administracyjnych zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Ponadto nalezy przekazac
Zamawiajgcemu 2 egz. w formie papierowej oraz cyfrowej na trwatym nosniku (format .pdf
oraz wersje umozliwiajgca edycje).

Opracowana dokumentacja powinna umozliwia¢ realizacje inwestycji w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane i
sprawdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz powinny zawieraC¢ oswiadczenie o sporzgdzeniu tych
projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowana dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami powinna
pozwolic Zamawiajgcemu i Wykonawcy na kompleksowe przeprowadzenie prac
budowlanych i wykonczeniowych objetych przedmiotowym postepowaniem dla Centrum
Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju i Ztockiem

Zamawiajgcy bedzie preferowat propozycje wyposazenia i materiatbw pochodzgcych od
polskich dostawcow i producentow.

Wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw catego zadania inwestycyjnego:

Wykonawca sporzgdzi przedmiary i kosztorysy catego zadania inwestycyjnego (wraz z
robotami budowlanymi z projektu budowlano — wykonawczego). Kosztorysy bedg
zawieraty zestawienie wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia. Szczegétowe
przedmiary i kosztorysy zostang przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.
Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien zezwalajgcych na przeprowadzenie
robot budowlanych.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

» wykonanie opracowania projektu oraz wymaganych przepisami uzgodnien (wszelkie
koszty lezg po stronie wykonawcy)

* wykonanie niezbednych odkrywek i badan na potrzeby opracowania dokumentaciji,

* uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji oraz kosztorysow i
przedmiarow,

* podczas realizacji zamdwienia nalezy na biezgco konsultowac sie z Zamawiajgcym,

* uzyskanie pozwolenia na budowe i dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien oraz
wystepowanie w imieniu zamawiajgcego przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej w postepowaniu 0 udzielenie pozwolenia na budowe celem uzyskania
ostatecznej decyzji

* petienie funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na
podstawie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej

* przeniesienie praw autorskich oraz praw zaleznych na Zamawiajgcego

+ dostosowanie obiektu wraz z wyposazeniem do wymagan Zamawiajgcego
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13.

Dokumentacje projektowg nalezy na kazdym etapie konsultowac z Zamawiajgcym. Przed
ztozeniem dokumentaciji celem uzyskania Pozwolenia na Budowe nalezy uzyskac pisemng
akceptacje dokumentacji i zezwolenie na ztozenie dokumentacji.

Wykonawca bedzie mogt rozpoczg¢ roboty budowlane po uzyskaniu pisemnej akceptacii
dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego.

Wykonanie robét budowlanych i wykonczeniowych zwigzanych z zwigzanych z remontem
i dostosowaniem do przepisdbw PPOZ Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy
Zdroju oraz Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Ztockiem wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych.

1) W zakres prac budowlanych i wykonczeniowych wchodzi¢ bedzie min:

a) Organizacja placu budowy i roboty przygotowawcze niezbedne do rozpoczecia prac,
b) Dokonanie niezbednych rozbidrek i demontazy zgodnie z przygotowanym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego PSP i UDT dokumentacja projektowa,

c) Wykonanie kompletnych roboét budowlanych, remontu i modernizacji zgodnie z
zaakceptowang przez Zamawiajgcego i PSP i UDT dokumentacjg projektowa,

d) Wyposazenie pomieszczen, elementéw budynkow i obiektéw objetych opracowaniem
zgodnie z przygotowanym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem,

e) Prace porzgdkowe po wykonanych pracach,

f) Wywiezienie i utylizacja odpadéw,

g) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych zezwalajgcych na roboty budowlane
oraz po zakonczonych pracach, jak rowniez uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
h) Przekazanie korcowego rozliczenia przedmiotu zamowienia wraz z kwalifikacjg kosztow
do celéw ksiegowych (z wyszczegodlnieniem prac remontowych, modernizacyjnych i
wykazaniem nowych srodkow trwatych),

i) Sporzgdzenie i przekazanie dokumentaciji powykonawczej

j) Udzielanie wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu zamowienia
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