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UMOWA Nnr e

Zawarta W dniu .eveeeeeevverieienenennnanns r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Spétka z o.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c¢, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu — Stanistawe Czubernat,
II. Prokurenta Zarzagdu — Marcina Rafacza,

zwang dalej ,Zamawiajgcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr .......ceeeveeeenns /2025, pn. ,Remont sieci wodociggowej w ul. Jaszczuréwka
Bory w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych
obowigzujgcego w SEWIK Tatrzannska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. (zwany dale;j:
,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,dmowg”)
0 nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz dokumentacjg techniczng remont sieci
wodociagowej w ul. Jaszczuréwka Bory Zakopanem.
2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie remontu sieci wodociggowej o ogolnej diugosci 305,05
mb w tym:

-0 90mmPE - 140,26 m
-0 S0mmPE - 146,79 m
-0 40mmPE - 18 m

3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
a) Projekt techniczny ,Przebudowa sieci wodociggowej z przylgczami do budynkéw w ul.
Jaszczuréwka Bory w Zakopanem”.
Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg
techniczng” stanowi integralng czes¢ umowy.
4. Zaméwienie nalezy wykonaé¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce:
a) Materiaty budowlane muszg by¢é zgodne z warunkami przylgczeniowymi SEWIK,
dokumentacjag projektowa.
b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;j.
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposoéb i jakos¢ prowadzonych robét powinny byé zgodne z normami polskimi, posiadacé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikaciji
kontroli jako$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia oraz terenem robét i

nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpié
w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig witasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wlasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

2.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

2.5. Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikow Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubrah roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
srodkéw ochrony indywidualne;.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowania materiatdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosé.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robot, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i poses;ji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu roboét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtadcicieli dziatek, Zze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie op6znienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organdw oraz uzyskania pozwoleh i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwiagzanych z zajeciem pasa drogowego, projektem organizacji ruchu, wjazdu na
drogi z ograniczonym tonazem, wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.

Uzycia wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robodt, jezeli materialy i jakosé wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentow
powykonawczych, a w szczegdlnosci:
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— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym,

— zestawienie dtugo$ci sieci wodociggowej z podziatem na dtugosc sieci i dlugosé przytaczy,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestycji,

— protokoty z wykonania prob szczelnos$ci rurociggow,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggdéw wody pitnej,

— mape inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (réwniez w formie elektronicznej na
plytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dtugoscig i Srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie¢
i przytacza), iloscig zasuw wg srednic, iloscig hydrantéw, iloscig komér redukcyjnych,

— o$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robét w pasach drogowych,

— certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzgdzen.

§4.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtosc
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujgce fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowa, w zaleznosci od tego ktdra
czynno$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.

2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).

2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

2.3.2. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakohczenia obowigzywania klauzuli
004;

2.3.3. ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

2.3.4. ryzyko préb i testéw (nie krécej anizeli okres préb i testow),

2.3.5. ryzyko szkdéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 300.000,00 min zi,

2.3.6. klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

2.3.7. klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowsa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspétubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego
mienia, obejmujgce odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:
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3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.

3.2.Suma gwarancyjna - nie mniej niz 300.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wylgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

3.3.2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

3.3.3. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikéw
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 300.000,00 zt,

3.3.4. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcoéw,

3.3.5. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 300.000,00 zt,

3.3.6. odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkéd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt,

3.3.7. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie mtotéw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

3.3.8. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w $rodowisku — dotyczy szkdd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 300.000,00 zt,

3.3.9. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

3.3.10. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,

3.3.11. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/

roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.
3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowag. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zosta¢ zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektérych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
limitdw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki robdt oraz dobrych praktyk
rynkowych.
. Kwoty udziatbw witasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.
. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.
. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opfaty naleznej sktadki
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia
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1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caly okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatorow sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci wodociggowej.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji

zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pozn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pézn. zm.) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy O prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. NieztoZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét
okre$lonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informac;ji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.
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3. Zamawiajgcy ustala nastepujagce wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezenh lub

sprzeciwu:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$é zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robdét nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi byc¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma byé ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢é wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byé pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac
obowigzek zapfaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem pfatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, kidére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koricowej
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robodt
budowlanych oraz wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow robodt
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzeh lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z nalezno$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);
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8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
pbzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiednigj
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygoérowane,
tj. w szczegodlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czesc
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w

terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania

raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé

umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich

niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ Ilub wysokosé

ewentualnych roszczehn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdolnosci
umow, protokotéw odbioru, potwierdzeh zaptaty, korespondenciji itp.

Strona 9z 21
Zakopane 2025 rok

TSR


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

pPwdPE

Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektow umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

§8.

Terminy realizacji zaméwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
Inwestycja do realizacji w roku 2025.
Termin rozpoczecia prac: 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Do 30.05.2025r. zakonczenie prac budowlanych.

§9.

Warunki odbioru
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robét budowlanych skifadajgcych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlanag.
W celu dokonania odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w
probach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbiér koncowy lub odbidér czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robo6t, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego Ilub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru koncowego Ilub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

4.1.

4.2.

4.3.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohAcowych rozliczen Stron.

Za dzieh faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego roboét bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami platnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robaét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwoci€..........cvvinnnis (stownie:............. ) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towarow i
ustug VAT . ... , co stanowi tacznie kwote brutto:  .............
(stownie.........cccovviniinnnns )-

Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robét okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Podana w ust. 1 wartos¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang
ilos¢ sieci wodociggowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora
nadzoru i ceny ryczattowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 - 4.3, jako ich iloczyn. Z
zastrzezeniem, iz kohcowe rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy ustep, moze
maksymalnie przekroczyé 20% kwoty wskazanej w ust. 1.

Ceny bedace postawg rozliczenia z Wykonawcg zgodnie z niniejsza umow3:

Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 90 mm:

Cenanetto: .....oooeiiiiiiii zt

(53010 1= PP PP PRPTPPPPPPRPN
...................... )

Cena brutto: ......ocoiiiiiiii, zt

(5301 1= PP OUPRPTPPPPPRPN
......................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4. e zt
Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 50 mm:

Cenanetto: .....cccooiiiiiiiiii zt

530 =P PPPPRPTP
...................... )

Cena brutto: .....ooiiiiiiii zt

(5301170 1= RSP RPPPPPPPPPN
......................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4 e zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: .....ccoooiiiiiiiiii zt

530 = PP PPPPRPTP
...................... )
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Cenabrutto: ... zt

(S0 a1 = S PP POPPPPTPPPPPPPPN
......................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4. e zt

5. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.3) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
pézn. zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajagcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wiasciwg realizacjg przedmiotu zamowienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skladania ofert.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

9. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.?

§11.
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidiowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcegdo.

2. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty
prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

3. Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzienn obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedgcego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
kazdej faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie,
ze wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktoérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. oswiadczeh wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

L W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
11.1. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru kohncowego bez zastrzezen
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 11 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, Ze Spdtka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j
NIP:
§12.
Koordynatorzy
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan  Witold  Miller
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ...l tel.

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na pismie, podajac imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorow - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
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i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..............cocociiiiiiiiiin, jako  Kierownika
budowy/robot, posiadajgcego/g uprawnienia Nr............coc, , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ..., jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr...........ccovovieiiiiiiiiiinen, , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i poleceh inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakoSciowego robdét (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.
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§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % fgcznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .........ceenene. ztotych ...../100) w formie .........c.ccooeiiiiiiininn.
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................ zt
(STOWNIE: e ztotych  .../100)

zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia fj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... zfotych .../100) zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci

odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymadg

informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym

zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.

W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez

poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana

przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe

zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okre$lonym w SWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,

przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku

przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajagcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osoéb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
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pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swédj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.

. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru korncowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktéore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto cato$ci przedmiotu
zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajgcych z prawidlowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 4 zdanie pierwsze - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartoSci netto za caty przedmiot zamowienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osO0b wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieh
zwioki.
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g) za zwloke w wykonywaniu poszczegdlnych prac/etapow robdt wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamoéwienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw
ochrony indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetmdw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

¢) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
d) odziezy ochronne;j.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

8. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit a, koszt usunigcia wad objetych rekojmig bedzie
potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosic¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg
dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej
(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

§ 19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementdow przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wydaé¢ w terminie odbioru koncowego robodt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdbw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z
tytutu rekojmi za wady.
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4. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania
Zamawiajgcy informuje, ze w Spoéice funkcjonuje Zintegrowany System Zarzgdzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informaciji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzgdu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakos¢ i Srodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pi§mie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, za$
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Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opéznienie z realizacjg przedmiotu umowy
o czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 23.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych
na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie skladu zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. Smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czlonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SWZ;

€) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany o0soOb upowaznionych do kontaktéw, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidiowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robdt
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan os6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzier zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie
mogly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegdélnosci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wiadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okolicznos¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowienn dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamowienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

c) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

§24.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie beda odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzadowego i administracyjnego, sprawujgcego
wiadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialno$ci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami 0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powodz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.
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5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zostaé udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowigzujace
1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wiasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy s3 lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast niewaznych postanowiehA umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
§27.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35¢. Szczegoétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z 0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak sprawy: ................ /2023 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg:

a) zalacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania tekséw
umowy w innych jezykach, rozstrzygajgca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umdw, ogdinych warunkéw umow,
uméw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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