WZOR
UMOWA NR /2025
Dnia ..cccovevenes 2025 r. w Gdansku pomiedzy:
Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
.................................................. , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
....................... , pod adresem ...............ccccccuvvvvveeneeee..., pOsiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ................... ,
REGON ......cccovvveeeennne , Zzwanym dalej Wykonawca, *w imieniu ktdrego dziata
................................................ — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
..................................................................................... z siedzibg w
................................................ , Wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad RejoNOWy W ........ceeeeeevnnneenn. (miasto, wydziat) pod nr
KRS oo, SNIP e , REGON ....ovvvieiiiiiieeeeeee, , kapitat zaktadowy w
WYSOKOSCH voveeeeeeiirriieeeee, zt, zwanym dalej Wykonawcg,

uprawnionych do fgcznej* reprezentacji spétki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktdrego
nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie sprawy: RDP.26.15.2025.MD
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PRZEDMIOT UMOWY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:
»Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia robét w okresie
realizacji robét na zadaniu pn.: ,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 213 na odcinku
Borkowo Leborskie — Zelazno od km 63+023 do km 65+923”

(Przedmiot Umowy).

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,
3) ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy
przy czym dokumenty traktowacé nalezy jako wzajemnie objasniajace sie.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzgce umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie
z kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowac¢ bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczyé w odbiorze koicowym tych robét oraz
doprowadzi¢ do koncowego rozliczenia robét.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje sie
petni¢ nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w ust. 1 niezaleznie
od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku
przekroczenia progu 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy robdt z tytutu robét
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu wytgcznie do
wysokosci dodatkowych udokumentowanych przez Wykonawce kosztéw jakie
zobowigzany jest ponie$¢ w zwigzku z zwiekszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposéb
okres$lony w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca
wykona ustuge z najwyzszg starannoscig, w Scistej wspotpracy z Przedstawicielem

Zamawiajgcego, stosujac sie do jego zalecen oraz wymogow.



10.

11.

§2

Celem ustugi jest petne wykonanie nadzoru nad pomysinym zakoriczeniem robot
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robét budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje
sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na

kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnos$ci powyzszego oswiadczenia.

TERMINY

1.

Zakonczenie swiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
korcowym i rozliczeniu robét budowlanych przez wykonawce robét.
Termin swiadczenia ustugi objetej Umowa ustala sie na okres od dnia zawarcia niniejszej

Umowy do dnia odbioru koncowego robét.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje nadzér nad realizacjg robdt budowlanych

petniony do dnia korncowego odbioru catosci robét i ich rozliczenia przez wykonawce

robot, z czego czas na ukonczenie robot budowlanych przewidywany jest na dzien

W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez Wykonawce do dnia ... .
................ 2025 r., Zamawiajgcy rozliczy ustuge w czesci wykonanej — proporcjonalnie do
wartosci wykonanych robét, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru wykonanej
ustugi.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date wywigzania sie
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowag wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koricowym robét budowlanych oraz ztozeniem

raportu koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
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WYNAGRODZENIE

1.

84

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala
sie na kwote netto ............ Zt (SToWNie: oo ztotych 00/100),
powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci ......%, co stanowi wartos¢ brutto
................ zt (stownie ........ccccceveeeeeeeneneeee.. ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, zostato wyliczone w oparciu o oferte Wykonawcy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,

wynikajgca ze zmiany stawki podatku VAT.

ZASADY PLATNOSCI

1.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia robdét bedgcych przedmiotem
nadzoru.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujgco:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdanisk, Rejon Drég
Wojewddzkich w Kartuzach, ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-315 Kartuzy i doreczona do
Rejonu Drég Wojewddzkich w Kartuzach.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczagc od dnia
doreczenia prawidtowo wystawione] faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazac sie bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

*Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... onr...... zgtoszony do wykazu

podmiotéw bedacych podatnikami VAT (biata lista), ktéry bedzie wskazywany na



§5

fakturze, na ktéry bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowa w
art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug i posiada rachunek bankowy
prowadzony w banku ..... onr..... , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktéry
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktérych nie ma
zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga

zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

§6

Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywac swojg funkcje z nalezytg
starannoscia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego dbajgc o
bezpieczenstwo ludzi, jakos¢ wykonywanych robét oraz terminowosc¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowg
Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z
stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych

niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

1) Podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robot.

2) Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3) Weryfikacji Projektéw statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na

czas prowadzenia robdt budowlanych i ich opiniowanie.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektéw Technologii i Organizacji
Robét oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robot budowlanych.
Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na
czas prowadzenia robét (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i egzekwowanie na biezgco usuniecia nieprawidtowosci.
Sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatéow,
a w szczegolnosci sprawdzania ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu
materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robét lub usunieciu wad w
okreslonym terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisdw BHP i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkdéw i budowli znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcow robét
budowlanych projektéw umoéw wykonawcy robdét budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umoéw

i pfatnosci pomiedzy wykonawcg robdét, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robét budowlanych z

dokumentacjg projektows i oferta.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robdt

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do

zatwierdzania robét dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztéw robét dodatkowych i zamiennych przygotowanych

przez Wykonawce robét budowlanych.

13) Kontrolowania robdt co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na

kazde wezwanie Zamawiajgcego badz wykonawcy robdt oraz kazdorazowo w trakcie

catego procesu uktadania masy.



14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robét budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw
lub robét budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej.

18) Niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa realizacje robdt budowlanych.

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub
odstgpienia.

21)Zawiadamianie organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach
naruszenia przepiséw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razgcych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
konncowego zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robét lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporzgdzania wraz z
Kierownikiem budowy protokotédw koniecznosci na okolicznos¢ wykonania zamodwien
uzupetniajgcych, zamdwien dodatkowych, zaniechania wykonania robét i
przedstawianie protokotdw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robét do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robét budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robét i Podwykonawcy posiadajg akceptacje

Zamawiajgcego do realizacji zadania.



27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robét.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robét w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce robdét w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie
przedstawienia wnioskdw Zamawiajgcemu wraz z propozycjg zmian, gdzie wedtug
jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wtasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

31)Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatow i urzadzen z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koricowego oraz udziat w
czynnosciach tego odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robét.

34) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kor\cowym robét.

35) Sprawowania kontroli rozliczern Wykonawcdw robét i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu wartosci wykonanych robaét.

36) Telefonicznego informowania Zamawiajgcego, z co najmniej dwu godzinnym
wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.

37) Opiniowania harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét budowlanych,
przygotowanego przez Wykonawce robdét budowlanych.

38) Sporzadzania protokotow lub notatek z rad budowy oraz spotkan — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

39) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportéw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w
terminie do 5—-go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z

Zamawiajgcym.
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40) Sporzadzenia i ztozenia raportu koncowego z realizacji rob6t budowlanych, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, ktére bedzie
podlegato akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zajgé konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podja¢
odpowiednie dziatania i poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia.

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie umowy

ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu

potwierdzajgcego objecie go ubezpieczeniem.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

§8

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach i w sposdb, ktory nie
opdzni wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktére moga
by¢ niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelkg pomoc w kontaktach z
wtadzami lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w
zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktdre zostang przedtozone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajgcy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujgcych opéznienia wykonywania robét budowlanych

i ustugi.

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego,
............................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy,
..................................... jako przedstawiciela Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomic¢ drugg strone na pismie.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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PERSONEL WYKONAWCY

1. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:

1) Inspektor nadzoru robédt..............u........ — uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw, potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, dotyczgce osdb, ktore sprawuja funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania
uprawnien, w tym oséb do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

4. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie.

5. Wykonawca przedtozy propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowié¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmianeg, o ktérej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy oséb, dla ktérych
nie przedtozono Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia
dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub nieposiadajgcych akceptacji Zamawiajgcego, stanowic¢ bedzie

podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§10

KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zapfacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 39 i
40 Umowy w wysokosci 2,0% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-38, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w
dniu zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z
wyfaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

4. Zapfata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z Umowy.

5. Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda
przewyzsza kwote naliczonych kar umownych.

6. Maksymalna wysokosc¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%
wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potrgcenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

2. Zamawiajacy, oprocz wypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstgpic
od Umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci o wystgpieniu
okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb naruszajgcy postanowienia
niniejszej Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita
poprawa w ich wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje sie, w wyznaczonym terminie, do zadania przestanego
mu przez Zamawiajgcego do wyréwnania zaniedban lub spetnienia jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg
realizacje ustugi,

4) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany jakiekolwiek prawomocne orzeczenie dotyczace przestepstwa
wptywajgcego na postepowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowaw § 1 ust. 1
Umowy,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mdégt pokryé zobowigzan finansowych wynikajgcych

z Umowy.

12



Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych bedg mieé
zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczgce kar umownych oraz procedury
rozstrzygnie¢ sporow.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czesci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strone, Wykonawca ma
obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie ustug, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci,
2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdétowy raport na zakoriczenie wykonywania ustugi.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strone obowigzany jest
do dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni
roboczych od daty odstgpienia.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpié na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§12

ZMIANY UMOWY

1.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353! Kodeksu cywilnego i okresla

katalog otwarty zmian Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca wystepujacy o zmiane postanowienn Umowy, zobowigzany jest do ztozenia

whniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,

stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢

ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.
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4.

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajgcy sprawdzi w terminie 7 dni
jego zgodnos¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie miat zastrzezen,
zaakceptuje zmiane Umowy.

Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiane Umowy, skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zas
obowigzku. Okolicznosci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy

o odszkodowanie.

§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$é wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umdw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

N

w

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujgcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
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§15

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osdb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane o0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczgc od korica roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dfuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy

przepiséw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ rowniez

powierzone podmiotom, ktdre swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktdrych nie uda sie
rozstrzygnac¢ polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikéw.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Opis Przedmiotu Zamdwienia,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

KONTRASYGNATA - z upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Pomorskiego

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)
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