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UMOWA NR ......... /RB-MS/2025

zawartawdniu ... r. w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o. z siedzibg w Tarnowskich
Gorach, przy ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Sad
Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr
0000013307, NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitat zaktadowy 87.314.450,00 zt, w imieniu
ktorej dziatajg: .....................

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania w trybie ..................
pn.: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg i parkingiem w Miasteczku Slgskim przy ul. Biatego — Etap |, na podstawie art ...........
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z

pozn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych
wchodzacych w zakres zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg i parkingiem w Miasteczku
Slgskim przy ul. Biatego — Etap | (zwanego dalej Inwestycjg), w sposéb zgodny z
dokumentacjg wymieniong w ust. 3. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na
nieruchomosci potozonej w Miasteczku Slgskim przy ul. Biatego o numerze ewidencyjnym
dziatki 1924/42.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla budynku wraz z niezbedng infrastrukturg (czesciowe pozwolenie na
uzytkowanie, w zwigzku z pozwoleniem na budowe nr 144/23 z dnia 21.02.2023r., ktére

zostato wydane na budowe czterech budynkow).
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3. Szczegodtowy zakres robot budowlanych wehodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych
wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okresla:

1) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 1; (dalej: dokumentacja projektowa)

N

Przedmiary robodt — Zatgcznik nr 2;

w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (STWIOR) — Zatgcznik nr 3;

D

Oferta Wykonawcy — Zatagcznik nr 4;

(]

Kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 5;

(2]

Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 6;

~

Harmonogram ptatnosci — Zatgcznik nr 7;

)
)
)
)
)
)
)
)

(o]

Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdéwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy
Pzp;
Wszystkie zatgczniki zostaty skompletowane i przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
na ptycie CD.
4. Strony zgodnie przyjmuijg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentow wskazanych w ust. 3 w szczegdlnosci dokumentaciji projektowe;j,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszej Umowy, przy czym ilosci tych robét wskazane w
przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy majg charakter wylgcznie szacunkowy,
co oznacza, ze Wykonawca realizuje roboty wynikajgce z w/w dokumentéw w ilosci niezbednej
do prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Inwestycji (nie sg one uznawane za
roboty dodatkowe w rozumieniu niniejszej Umowy i ich wykonanie nie wymaga podpisywania
protokotu koniecznosci). Roboty takie beda rozliczane zgodnie z cenami jednostkowymi
wskazanymi w kosztorysie ofertowym jako wchodzace w zakres przedmiotu umowy, a
wykonanie takich robét moze skutkowaé przekroczeniem wysokosci Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, co nie bedzie wymagato zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest
do podjecia wszelkich dziatah niezbednych do zrealizowania Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z droga
dojazdowa na teren budowy (na czas prowadzonych robot) w taki sposob, aby komunikacja
nie odbywata sie po istniejgcej drodze, w tym opracowania iwdrozenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw
wymaganych przepisami prawa;
2) dokonania — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw
budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu

budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
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robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co najmniej na 3 dni przed ich przeprowadzeniem. Z
czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt
utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach
przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania robaot;

3) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

4) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob trzecich, w tym lokatoréw i innych
0s6b przebywajagcych w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot objetych niniejszg Umowa;

5) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

6) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

7) zapewnienie dostawy na teren budowy energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania oraz
innych niezbednych mediéw, w tym uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i zatozenia
wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztow dostawy tych mediéw;

8) zapewniania kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjnej oraz obstugi BHP na etapie realizacji
Umowy

10) zapewnienia odprowadzanie $ciekébw =z terenu budowy zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa przez caty okres obowigzywania Umowy;

11) wywoz i zagospodarowanie odpaddéw, gruzu, utylizacja materiatdw, urzgdzen i instalacji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okredlonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe;

12) utrzymania czystosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy
bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

13)demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Inwestycji;

14) naprawy ewentualnych uszkodzeh powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg

Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach
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innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
podmiotow trzecich;

15) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

16) zorganizowania, przeprowadzenia oraz pokrycia kosztow niezbednych préb, badan i
odbioréw wykonanych robot przez wiasciwe jednostki, organy badz stuzby, takie jak:
wodociggi, gazownia, Urzad Dozoru Technicznego itp.,

17)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji Inwestycji przez
uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych jednostke,

18) sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w formie operatu kolaudacyjnego Inwestycji
(sporzadzenie dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w szczegolnosci
atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatdw i wyrobow)
zgodnie z instrukcjg sporzadzenia operatu kolaudacyjnego i przekazanie Zamawiajgcemu,

19)w przypadku gdy bedzie to konieczne — sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, jego wdrozenie i pokrycie wszystkich kosztéw wigzgcych sie z jego wdrozeniem i
utrzymaniem, w tym w zakresie komunikacji zastepczej,

20) w razie koniecznosci uzyskanie u odpowiednich zarzgdcéw drég zezwolenia na zajecie pasa
drogowego i pokrywanie z tego tytutu wszelkich optat;

21) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej i ostatecznej decyzji wlasciwego organu
nadzoru budowalnego o pozwoleniu na uzytkowanie dla Inwestycji, w zakresie wskazanym
w §1 ust. 1. (czeSciowe pozwolenie na uzytkowanie, w zwigzku z pozwoleniem na budowe
nr 144/23 z dnia 21.02.2023r., ktére zostato wydane na budowe czterech budynkow).

. Wykonawca zrealizuje Inwestycje zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na

budowe z dnia 21.02.2023r., nr 144/23, ktérej kopia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy

oraz wszelkimi jej zmianami do jakich dojdzie w trakcie realizacji Inwestyciji.

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznat sie z trescig dokumentacji projektowe;j,
przedmiarow robét, z trescig STWIOR, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz
z trescig decyzji o pozwoleniu na budowe nr 144/23 z dnia 21.02.2023r., ktére stanowig
zatgczniki do niniejszej Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje projektowg pod katem ewentualnych btedéw,
brakow czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez iz znane mu sg

warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag.
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2)

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy
oraz na terenach przyleglych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizaciji
Inwestycji, a w szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego
budowy, WYKONANIA DROGI DOJAZDOWEJ, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i
pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi
zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie,

posiada odpowiednie doswiadczenie oraz potencjat techniczny, majgtkowy i osobowy
umozliwiajgcy mu prawidtowe i terminowe wykonanie Inwestycji w sposob zgodny z
dokumentami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

sporzadzit kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgczniki do
niniejszej Umowy przy uwzglednieniu tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 z
zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej w zwigzku z profesjonalnym charakterem
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci. Kosztorys ofertowy obejmuje wszelkie roboty
niezbedne do realizacji Inwestycji i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie dla Inwestycji.

. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach i z powyzszych dokumentéw

niewynikajgcych, a w szczegdélnosci w dokumentaciji projektowej, ktére bedg robotami

niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami

dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich

wykonania. Koniecznosc¢ robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

1)
2)

brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentac;ji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wiasciwosci (warunkéw) terenu budowy
odbiegajgcych od przyjetych w dokumentaciji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg
realizacje prac zgodnie z ftrescig dokumentacji, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedacych istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
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10.

swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
5) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,
6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
8) wprowadzenia do Umowy zmian okreslonych w §19 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy ktore nie
modyfikujg ogdlnego charakteru umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do
dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami §19 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, w
szczegolnosci podwyzszenia Maksymalnego Wynagrodzenia. Strony zgodnie postanawiajg, iz
w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg wyceny
beda zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci. Wykonanie przez
Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na
zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektoéw ich wykonania.
Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
robot zamiennych, przez ktore rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji Inwestycji, ktore byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb
wykonania tych robot, rodzaj zastosowanych materiatow, parametrow technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do
wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢ wykonane
zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie
moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci podpisanego przez obydwie Strony w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
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11.

12.

8)

wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian niebedacych istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane,

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia do Umowy zmian okreslonych w §19 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy ktore nie

modyfikujg ogdlnego charakteru umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato

wptyw na koszt wykonania zaméwienia, Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec

podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robot

zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z

realizacjg robot zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych

wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe

wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej

Umowy, aktualnym na dzien podpisania protokotu koniecznosci a w przypadku ich braku w

kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa

SEKOCENBUD aktualnej na dzieh podpisania protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w

przedmiarze robot oraz kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy,
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13.

ale zostaty przewidziane lub wynikajg z dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw
wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wskazane wyzej roboty taktowane bedg jak roboty dodatkowe, co oznacza iz sg one zlecane i
rozliczane jak roboty dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy zostanie okreslone analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust.
8i09.

Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé
wynagrodzenia za roboty wskazane w ust. 8-12 przed rozpoczeciem realizacji tych robot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi wyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 8-12. Kalkulacja dokonana przez Zamawiajgcego
jest dla Wykonawcy wigzgca. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia realizacji takich
robét bez uzyskania uprzedniego zatwierdzenia przedtozonych przez Wykonawce wyliczen lub
sporzadzenia przez Zamawiajgcego samodzielnych wyliczen. W przypadku jesli na skutek
realizacji takich robot koniecznym bytoby podwyzszenie Maksymalnego Wynagrodzenia
zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub skorygowane przez Zamawiajgcego wyliczenia
stanowig podstawe do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z §19

niniejszej Umowy.

§2

[Termin realizacji Umowy]

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia Umowy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy
w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w
godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Wykonawca jest zobowigzany zakohczy¢ realizacje wszystkich robot objetych niniejsza
Umowg, w tym robét dodatkowych i zamiennych z uzyskaniem prawomocnej i ostateczne;j
decyzji wlasciwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji w
zakresie wskazanym w §1 ust. 1 oraz realizacje wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg
Umowag w nieprzekraczalnym terminie do 18 miesiecy liczone od dnia zawarcia umowy, tj. do

dnia................... (dalej: termin zakonczenia realizacji Inwestycji).
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4. Wykonanie catosci przedmiotu umowy, czyli odbiér koncowy Inwestycji zostanie uznany jako
terminowy w dacie zgtoszenia gotowosci do korncowego odbioru pod warunkiem, ze odbidr
koncowy potwierdzi, ze zamowienie zostato prawidtowo wykonane. W przypadku gdy
Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru, za termin realizacji
przedmiotu umowy uznaje sie dzieh powtérnego zgtoszenia przedmiotu umowy, jesli
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy na skutek tego powtérnego zgtoszenia.
Powyzsze postanowienia stosuje sie analogicznie w przypadku prowadzenia kolejnych
procedur odbiorowych.

5. Inwestycja realizowana jest w etapach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy. Za termin wykonania poszczegdlnych
etapow Inwestycji wskazanych w powyzszym harmonogramie uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego etapu.

6. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do
prawidtowej realizacji Inwestycji.

7. W kazdym przypadku warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest przedtozenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce planu BIOZ, o ktérym mowa w § 4 ust. 17 pkt. 1 niniejszej
Umowy. W przypadku nieprzedstawienia w/w dokumentu Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy i nie popada w tym zakresie w zwtoke. Opéznienie w
wykonaniu prac wynikajgce z w/w okolicznosci Strony uznajg za lezace po stronie
Wykonawcy.

8. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy.
W szczegodlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie
w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajgcego]
1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest

zobowigzany do:
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7)

zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie,

dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot w przypadku spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw opisanych w niniejszej Umowie i na warunkach w niej
przewidzianych,

dokonanie odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,
wyznaczenie inspektorow nadzoru inwestorskiego rob6t w poszczegolnych branzach oraz
wyznaczenie koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez odpowiedniego
wyznaczonego inspektora nadzoru,

dokonywanie na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia zespot inspektoréw

nadzoru inwestorskiego w osobach:

branza Imie i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail

roboty budowlane
oraz koordynator
zespotu
inspektoréow

nadzoru

roboty elektryczne

roboty wod.-kan.

Roboty drogowe

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom

nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie

wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢

swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia

niezbednych wyjasnien.

. Wyznaczony przez Zamawiajgcego zespot inspektoréw nadzoru bedzie petnit nadzér

inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz

przepiséw wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisow.
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Kazdy z Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wskazanych w ust. 2 moze zosta¢ zmieniony w
drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie wymagato
zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wyfgcznie pisemnego powiadomienia

Wykonawcy.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]
. W terminie do 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
ptatnosci, tj. zestawienie przedstawiajgce planowane wysokosci faktur (kwoty brutto),
wyliczone przy uwzglednieniu tresci harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz postanowien
§10 i §14 niniejszej Umowy. Zestawienie planowanych wysoko$ci faktur, bedzie aktualizowane
w formie pisemnej minimum po kazdym pétroczu trwania Umowy, a jego aktualizacja nie
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Harmonogram ptatnosci oraz wszelkie jego
aktualizacje podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 do 4
niniejszego paragrafu- . Zestawienie planowanych ptatnosci nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen.
Harmonogram ptatnosci musi uzyskaé pisemna, pod rygorem niewaznosci, akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego,

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o

ktorych mowa w ust. 2 powyzej do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego
strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie

harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego,

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 i 3 harmonogram staje sie

zatgcznikiem do niniejszej Umowy

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na

uzytkowanie budynku, uzyskanej w imieniu Zamawiajgcego a wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie do 7 dni liczgc od dnia odebrania tego
dokumentu, nie pdzniej jednak niz przy zgtoszeniu przedmiotu umowy do koncowego odbioru.
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci

okreslonych w §1 i dalszych postanowieniach niniejszej Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej

Umowy zgodnie z jej trescig oraz zasadami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
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10.

11.

12.

wydanej dla Inwestycji, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym

z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlne;j
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym
wzgledzie do wszelkich zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robét, ktorej usuniecia
Zamawiajgcy moze w szczegolnosci domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i
gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz
ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi
zaleceniami, a w szczegolnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznosé celem wytgczenia
swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach
uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i
budowlanej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci celem
wytgczenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac prawidtowos¢
oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakow, btedow lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie projektanta, wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ bgdz niekompletnosé
dokumentacji projektowej celem wytgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci
wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat projektanta, wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez
niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci

rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢

str. 12



Umowanr...............

dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé
lub niekompletnos¢ dokumentacji projektowej oraz za szkody powstate z tego tytutu badz

w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentaciji projektowej, a w szczegdlnosSci
jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktore
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest
wytacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich
nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania bgdz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w
obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim roszczeniom oséb
trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z
odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

14. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej
zaktécen uzytkownikdw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd na w/w
nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmiotow
za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem
ktoregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robot
niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotow w najszerszym mozliwie prawnie zakresie.

15. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

branza Imie i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail

Kierownik Budowy

Kierownik roboét -

roboty elektryczne

Kierownik robot -

roboty wod.-kan.

Kierownik robot -

Roboty drogowe

16. Zmiana personalna Kierownika budowy oraz Kierownika robét wymaga pisemnego zgtoszenia

oraz pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci i nie wymaga zawarcia aneksu
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do niniejszej Umowy. W przypadku gdy wobec Kierownika budowy lub Kierownika robét

Zamawiajgcy w dokumentach zamowienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich

wymogow (doswiadczenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.), warunkiem wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazane przez niego osoby/a

spetniajg/a wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie

postepowania o zamowienie publiczne

. Wykonawca jest zobowigzany podjac¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robot, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
0s6b trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wlasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan

2) ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

3) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;

4) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

5) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegolnosci Inspektorow
nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestyciji.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia
danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich
wiasciwych organow, a w szczegolnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
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21.

22.

23.

24.

25.

N

) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

w

) Inspekcji Sanitarnej,

D

) Panstwowej Inspekcji Pracy,

(]

) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac przy uzyciu wkasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materiaty
i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej
zatgcznikami, a w szczegolnosci z trescig dokumentac;ji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne
atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowaé wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i
Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na
ktére wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwosc¢ ich zastosowania na cele
budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy i w szczegodlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty
za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Zamawiajgcego na
skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnoSci
przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie
przy wykonywaniu robot i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy i $wiadczy o
nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji projektowej doktadnego opisu poszczegdlnych
materiatéw, wyrobdw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje

okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
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26.

zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robo6t budowlanych jest
wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow, a w
szczegoblnosci za ich jakos¢ i przydatnosc, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Inwestycji, w szczegdlnosci: karty przekazania

odpadow.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakohczenia

realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiadac

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego

mienia. Polisa zawarta bedzie na zgodnie z wytycznymi w zakresie polisy OC, ktére stanowig

zatgcznik nr 13 do SWZ. Polisa wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej

Umowy.

W przypadku wygasniecia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy lub w

przypadku ptatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu odpowiednio:

1) w terminie 7 dni od wygasniecia polisy - kopie nowej polisy, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu,

2) w terminie 7 dni od uptywu terminu pfatnosci danej raty - dowdd uiszczenia wymagane;j
skfadki na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego

paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie

rozwigzana przed koncem realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe

ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania we wiasnym imieniu lecz na wytgczny

koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potragcenia

poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6
[Podwykonawcy]
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. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce okreslonych

robot budowlanych.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Nie bedg przez

Zamawiajgcego w szczegolnosci akceptowane postanowienia, ktérych skutkiem jest

odroczenie terminu pfatnosci wynagrodzenia np. jego czasowe zatrzymanie na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) jej tres¢ zawiera zapisy uniemozliwiajgce rozliczenie robét/dostaw/ustug wykonanych przez
podwykonawcdéw w sposob jednoznaczny (m.in. brak kosztorysu szczegotowego
zawierajgcego ceny jednostkowe, ilosci planowanych do wykonania robét);

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera obowigzkéw podwykonawcy wynikajgcych z
uregulowan, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 oraz 2,

5) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w niniejszym ust. 4, do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w powyzszym terminie,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowe;j

umowy byty kosztorysy, na podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych
podwykonawcy robét. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy,
zgtasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogow

wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
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10.

11.

12.

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 2 do ust. 7 niniejszego paragrafu stosuje sie do umow z dalszymi

Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien

przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 do ust. 7 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich

Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania

wszelkich osob, ktorym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe,

jak za wlasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sieg, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamowienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w
roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informac;ji,

o ktérych mowa w pkt. 1) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje
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13.

14.

15.

16.

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg lub

wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie

z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462

ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie

zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie

budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw

przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzah wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego

zadania okreslonego niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu rownym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych
okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze

samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w

obowigzkow w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic

od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca bedzie

zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petnej ich wysokosci, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, ktory to obowigzek zabezpiecza udzielone zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.
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8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia (nie
dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot) byty przez Wykonawce zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023, poz.1465 , ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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4) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgdac
dokumentow potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z
tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentow potwierdzajgcych
opfacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez
Zamawiajgcego okres).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélno$ci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika. Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami dotyczagcymi ochrony danych
osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w §18 niniejszej Umowy. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9

[Roboty zanikajgce lub podlegajgce zakryciu]
Strony postanawiaja, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zostac¢ zakryta lub w inny sposo6b usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru,
dokonanego przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi
gotowos¢ w/w robot do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego przystapi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w
pisemnego zgtoszenia.
Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotéw czesciowych odbioréw robot.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robé6t zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do

odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem
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umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb
odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robét, a takze
przywrécenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania w kazdym

przypadku poniesie Wykonawca.

§10

[Odbiory czesciowe robdt]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym
odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie
wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnionym kazdorazowo z
wiasciwym inspektorem nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
w formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego
odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do
zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegotowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w
ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
wraz z ich obmiarem (kosztorys powykonawczy czesciowy).
. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez
sobot, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.
. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik
budowy, wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.
Protokot odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisac¢ wiasciwy inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego, wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 13 do Umowy.
. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czes$ciowego istnienia wad odbieranej czesci robot
strony uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a
Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad,
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach danego
zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia
nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete,
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10.

11.

12.

2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej
czesci robdt wraz ze szczegotowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach
danego zakresu.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robét wykonanych w ramach danego zakresu

stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej

Umowy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym wykryte zaréwno w toku

procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury odbioru korncowego Inwestyciji.

Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy lub samodzielnego ich wykonania przez Zamawiajgcego bez koniecznosci

uzyskiwania zgody sgdu. Takze w przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru czes$ciowego pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub samodzielnego ich wykonania przez

Zamawiajgcego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 10, jak i wad nieusuwalnych

Zamawiajgcy moze:

1) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia bezskutecznego uptywu
terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad (obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

Podpisanie protokotu czeSciowego nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do catkowitego

rozliczenia inwestycji po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych.

§11
[Odbidr kohcowy Inwestyciji]
Po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu
terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru
koncowego Inwestycji oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej i ostatecznej
decyzji wlasciwego organu w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji w
zakresie wskazanym w §1 ust. 1, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci

Inwestycji do odbioru kohcowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez wtasciwych
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2.

inspektoréw nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw

przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca niezwiocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestyciji do odbioru

koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia nastepujgcg dokumentacje odbiorowa:

1)

operat kolaudacyjny zawierajgcy m. in.: dziennik budowy; oswiadczenie kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz innymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy; wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce
materiatéw i wyrobdw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestyciji;

koncowy kosztorys powykonawczy obejmujgcy wszystkie roboty, wykonane w ramach
Inwestycji oraz roboty nieujete w kosztorysach powykonawczych czesciowych;

pomiary powykonawcze budynku oraz powierzchni zagospodarowania terenu, ktore
uwzgledniajg pomiary wszystkich pomieszczeh zrealizowanych w ramach Inwestyciji,
zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia lokali oraz zastosowanych
materiatéw i standw poszczegdinych licznikdw (w wersji papierowej oraz elektronicznej).
Pomiary wskazywaé winny powierzchnie uzytkowg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych oraz winny by¢ poswiadczone przez

Kierownika Budowy,
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sporzadzong przez Wykonawce dokumentacje zawierajgcg wspoétczynniki korekcyjne LAF
redukcji usytuowania lokali rozliczeniowych w bryle budynku, zgodnie z Ustawg Prawo
Energetyczne,

sporzadzone przez Wykonawce Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla kazdego
lokalu, zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206 wraz z p6zn zm.),

zaktualizowane karty mieszkan (ktére stanowig czes¢ dokumentacji wykonawczej), o
wymiary powykonawcze wraz z naniesieniem wszystkich zmian powstatych w toku
Inwestyciji,

tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem ich montazu i
wartosciami,

instrukcje dotyczgce wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, jak réwniez
instrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia kazdego lokalu mieszkalnego i uzytkowego,
okreslajgcej warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzeh
i instalacji w nich zamontowanych,

prawomocng i ostateczng decyzje wlasciwego organu w przedmiocie pozwolenia na
uzytkowanie w zakresie wskazanym w ust. 1 — o ile nie zostata przekazana wczes$niej

Zamawiajgcemu.

3. W ciagu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi zgodnie z ust. 2 dokumentami, Zamawiajgcy

przystgpi do procedury odbioru.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw w ust. 2, Zamawiajgcy moze

odmowic przystgpienia do odbioru kohcowego z wyznaczeniem nowego terminu jego

przeprowadzenia albo wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia dokumentow.

5. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w

szczegoblnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania robot budowlanych w ramach

Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1)

2)

Wady | grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, badz w
catosci zgodnie z jej przeznaczeniem itp.)

Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w

ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez

Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru Inwestycji nie popadajac w tym

zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie
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10.

Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.

W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w
catosci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego Inwestycji oraz odbior w/w Inwestycji.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne bgdz nie zostaty usuniete w terminie
wskazanym w ust. 6 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

1) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad),

2) odmowic¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty zlozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady
nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady
usuwalne) albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych
uprawnieh  przystugujacych Zamawiajagcemu na mocy niniejszej umowy badz
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisac protokot odbioru koncowego, wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 13 do Umowy i odebrac Inwestycje jedynie woéwczas, gdy tgcznie zostang
spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (bgdz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg i odbiorowg, wskazang w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego jak i protokotow odbioréw czedciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, w tym w okresie gwaranc;ji i
rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin,
Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego pod rygorem zlecenia usuniecia
w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie
przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody
sgdu. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy

dotyczgce rekojmi i gwaranciji.
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11. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z
niniejszej umowy na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek sposob i w jakimkolwiek zakresie, a
takze upowaznienie innych podmiotow niz Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w
tym dokonanie przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego, wymaga

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13 [Odbior Ostateczny]
Strony zgodnie oswiadczajg, iz najpdézniej w terminie 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranciji, o ktérym mowa w §15 zostanie przeprowadzony Odbidr ostateczny ktéry potwierdzi, czy
wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przegladéw w okresie gwarancji zostaty przez

Wykonawce usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w Odbiorze ostatecznym.

§14 [Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkow przewidzianych niniejszg Umowa
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe, ktérego ostateczna wysokos$c¢ ustalona zostanie w
oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy, a ktérego
wysokos$¢ na dzien zawarcia niniejszej Umowy ustalona w oparciu o dokumenty o ktérych

mowa w §1 ust. 3, stanowi kwote:

netto | zt
VAT | zt
8%
VAT | zt
23%
brutto | . zt

2. Ustalenie kwoty Maksymalnego wynagrodzenia nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego Maksymalnemu Wynagrodzeniu, gdyz
cena, jakg zaptaci Zamawiajgcy Wykonawcy w bedzie wynikac z ilosci faktycznie wykonanych

robot budowlanych przy uwzglednieniu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
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ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia réznic
obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegétowym kosztorysie ofertowym
(stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy) a ilosciami wynikajgcymi z faktycznego obmiaru robot,
rozliczenie umowy nastgpi w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy, rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robét oraz
podstaw cenowych okreslonych w umowie (ceny jednostkowe wynikajgce ze szczegotowego
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy). Wykonawcy nalezne jest
wynagrodzenie wytgcznie za wykonane w ramach Inwestycji i odebrane przez Zamawiajgcego
roboty, a w odniesieniu do robot dodatkowych i zamiennych — dodatkowo wytgcznie w
przypadku jesli zostaty one zlecone do wykonania przy zachowaniu postanowien niniejszej

Umowy.

. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

ceny jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce zaréwno wszystkie koszty materiatow, w
szczegolnosci, czesci, elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych
decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz
udziatu w procesie realizacji Inwestycji wlasciwych stuzb, jednostek, organéw, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze
koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbiodrek oraz demontazéw, koszty dostawy mediow, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegodlnosci zwigzanych z realizacjg
obowigzkow okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty
wykonania wszystkich dostaw i robot, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w
§1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe robot, materiatow i
urzadzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg do konca realizacji

przedmiotu Umowy.

. Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji podlegajgcego odbiorowi czesciowemu

zgodnie z §10 niniejszej Umowy jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru tych robét kosztorysu powykonawczego obejmujgcego zgtaszane do
odbioru roboty. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu
powykonawczego w szczegoélnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz
stawkami cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowag, w szczegolnosci kosztorysem
ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia mu

wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej do prawidtowej weryfikacji kosztorysu
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powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu powykonawczego Zamawiajgcy

przedstawia Wykonawcy zmieniony bgdz w catosci zaakceptowany kosztorys powykonawczy.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca na

zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w dokonywaniu obmiaréw

wykonanych prac. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w kazdym przypadku jest
podpisany Zamawiajgcego, Wykonawce, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru odpowiedni
protokot odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy, ktore stanowig podstawe
wystawienia przez Wykonawce odpowiednich faktur VAT. Wyptata wynagrodzenia przy
uwzglednieniu tresci art. 443 ustawy Pzp nastgpi zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) W odniesieniu do pierwszej czesci realizowanego przedmiotu umowy, obejmujgcej roboty
budowlane, ktérych warto§¢ umowna zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy wynosi tgcznie 90% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 - ptatnosci w tacznej wysokos$ci do 90%
Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedg nastepowac na podstawie faktur
VAT czesciowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8,

2) w odniesieniu do drugiej czesci realizowanego przedmiotu umowy, obejmujacej roboty
budowlane, ktérych warto§¢ umowna zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy wynosi tgcznie 10% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 — wynagrodzenie w tgcznej wysokosci do 10%
Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 pfatne bedzie jednorazowo na

podstawie faktury VAT koncowej, wystawionej zgodnie z ust. 9.

. Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy bedzie ptatne na

podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT koncowej wystawionych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej w ramach pierwszej
czesci przedmiotu umowy wskazanej w ust. 4 pkt 1) po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajgcego odpowiednich zakreséw Inwestycji wydzielonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy, zgodnie z §10 niniejszej Umowy
w przypadku gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za odebrany zakres lub zakresy
Inwestycji bedzie nie nizsze niz kwota 300.000,00 netto. W/w faktura VAT moze zostac
wystawiona dopiero po weryfikacji przez Zamawiajgcego wszystkich kosztoryséw
powykonawczych obejmujgcych roboty wykonane w w/w zakresie lub zakresach Inwestycji na
kwote wynikajgca ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego kosztoryséw powykonawczych i

po dokonaniu protokolarnego odbioru danego zakresu lub danych zakreséw Inwestycji. Suma
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10.

faktur VAT cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% Maksymalnego Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §14 ust.1.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT korncowej wskazanej w ust. 4 pkt 2)
obejmujgcej wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT czesciowymi, o ktorych
mowa w postanowieniu ust. 8 niniejszego paragrafu po zakonczeniu realizacji catej Inwestyciji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego kohcowym protokotem odbioru Inwestyciji i
dokonaniu przez Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych przez Wykonawce. Faktura VAT korncowa moze zostaé¢ wystawiona wytgcznie
na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego kosztorysow
powykonawczych.

Wystawienie faktury VAT przed weryfikacjg odpowiedniego kosztorysu powykonawczego,
przed podpisaniem protokotéw odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego
paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg niz wynikajgca ze zweryfikowanego odpowiedniego
kosztorysu powykonawczego (kosztoryséw powykonawczych), strony uznajg za bezzasadne,
a naleznos¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych
mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji robét objetych tg fakturg VAT,
wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w
tym zakresie oraz oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych z
wykonanych dotad przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug. O$wiadczenie
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw nalezy ztozy¢ wg wzoru, ktéry stanowi
zatgcznik nr 10 do Umowy.

Wykonawca wraz z fakturg VAT koricowa jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych
mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie za
wyjatkiem dowodoéw przedtozonych wraz z fakturg VAT cze$ciowa, a takze do przedtozenia
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug. Oswiadczenie
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nalezy ztozy¢ wg wzoru, ktéry stanowi

zatgcznik nr 10 do Umowy.
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11.

12.

13.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 9 lub ust. 10 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty oraz oSwiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umow z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow otrzymanych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opOznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentow
lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do
niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowienh §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze
dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac
inne okreslone w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po
dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub koncowej, z zastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktory ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnos¢ w
zwigzku ze zwrotem srodkow spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zapfaty. W
przypadku jesli rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty na dowolny
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie stanowito prawidtowe
wykonanie zobowigzania.

Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku bankowego,
na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcdéw jest zgodnie z petnomocnictwem z dnia
............ stanowigcym zatgcznik nr .......... do niniejszej Umowy

................................................. (postanowienie dotyczy Wykonawcow wspdlnie
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zawierajgcych niniejszg umowe, ktérzy zobowigzani sg do pisemnego upowaznienia jednego z
wykonawcow do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku bankowego,
na ktory ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania wynagrodzenia w imieniu
wszystkich wykonawcow). Zamawiajacy dopuszcza zmiane zasad zapfaty okreslonych
niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i dokonywanie okreslonych
ptatnosci na rzecz poszczegolnych wykonawcow wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe,
przy czym zmiana taka wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci
14. Faktura, rachunek bgdz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty,

ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-00-05-331

§14A
[Waloryzacja Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 Ustawy PZP]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy tj. wysokosé poszczegdlnych cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i w konsekwencji Maksymalnego Wynagrodzenia
wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy moze podlegac waloryzacji na zasadach okreslonych
niniejszym paragrafem w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na co najmniej 10
% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia zawarcia
niniejszej Umowy i przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, co zostanie ustalone na
podstawie wskaznika wskazanego w pkt 4)

2) poczatkowy termin zmiany wysokosci wynagrodzenia ustala sie na dzien, nastepujgcy nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy

3) zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) obowigzuje najwczesniej od dnia zawarcia
stosownego aneksu do Umowy (nie moze nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ robat,
w stosunku do ktoérych wykonawca wystawit juz fakture VAT) - Wartos¢ wynagrodzenia, ktéra
zostata zaptacona przez Zamawiajgcego réwniez nie podlega waloryzaciji.

4) zmiane cen materiatow i kosztow, o ktérej mowa w pkt 1) ustala sie w oparciu o wskaznik
produkcji budowlano-montazowej (budowa budynkoéw) publikowany przez Prezesa

Gtownego Urzedu Statystycznego w okresach miesiecznych na stronie internetowej
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Gtownego Urzedu Statystycznego, co oznacza, iz prawo do ztozenia wniosku o waloryzacje
powstaje w przypadku gdy w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia ztozenia
wniosku o waloryzacje iloczyn w/w miesigcznych wskaznikow obliczany wedtug wzoru
wskazanego w ust. 3 osiggnie co najmniej 10%,

5) waloryzacja moze by¢ dokonana w okresie obowigzywania niniejszej Umowy dwukrotnie, w
oparciu o sume wskaznikdw wskazanych w pkt 4, do maksymalnej wysokosci zmiany

wskazanej w ust. 6.

2. Wyliczenie wysokosci zmiany cen jednostkowych i w konsekwencji Maksymalnego

Wynagrodzenia (wskazanego w §14 ust. 1 odbywac sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik
produkcji budowlano-montazowej (budowa budynkéw) publikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, w ujeciu: poprzedni miesigc = 100 (zwany dalej ,wskaznik GUS”).
Waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywata sie wylgcznie w przypadku, gdy zmiany cen
wynoszg wiecej niz 10% (+) w stosunku do cen z miesigca, w ktérym zostata zawarta Umowa.
W sytuacji, gdy wskaznik waloryzacji (Ww [%]) przekroczy poziom +110%, Wykonawcy
przystuguje prawo do ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia poprzez zwiekszenie
wysokosci cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 5
do niniejszej Umowy (dalej: cena jednostkowa) w zakresie robot jeszcze niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku i w konsekwencji zmiana wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia z
ograniczeniem do maksymalnej warto$ci zmiany wskazanej w ust. 6. Zmiana poszczegolnych cen
jednostkowych (przy uwzglednieniu ograniczenia wskazanego w ust. 6) zostanie okreslona w
sposob nastepujgcy:

C=A+B

B=Ax(Ww[%]-110%) x 0,5

A — wysokosc¢ danej ceny jednostkowej, ktéra podlega waloryzaciji

B — wartos¢ zmiany

C — wysokos¢ ceny jednostkowej z uwzglednieniem wartosci zmiany

W, [%] - wskaznik waloryzacji wyrazony w % liczony wg wzoru:

Wy [%] = Ww x 100%

gdzie:

W~ liczbowy wskaznik waloryzacji liczony wg wzoru:

Wy = Wo/Wo * W4/100 *.....* W,/100 (zaokraglony w dot z doktadnoscig do dwéch miejsc po

przecinku), gdzie:

Wy — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu zawarcia umowy w przypadku pierwszej

waloryzaciji, wskaznik GUS opublikowany w miesigcu ztozenia wniosku o pierwszag

waloryzacje w przypadku drugiej waloryzacji
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Wi, Wa, W3, ... —wskaznik GUS opublikowany w kazdym kolejnym miesigcu po miesigcu
zawarcia umowy w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kolejnej waloryzaciji
wskaznik GUS opublikowany w kazdym kolejnym miesigcu po miesigcu ztozenia wniosku o
pierwszg waloryzacje

W, — ostatni opublikowany wskaznik GUS do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje

0,5 — wskaznik podziatu ryzyka 50/50

PRZYKLAD (ponizsze dane majg charakter pogladowy):

Cena jednostkowa podlegajgca waloryzacji 5 000,00
Wy .Wskaznik GUS opublikowany w miesigcu zawarcia umowy — marzec 102,2
W, .Wskaznik GUS opublikowany w kwietniu 102,5
W, .Wskaznik GUS opublikowany w maju 102,5
W3.Wskaznik GUS opublikowany w czerwcu 101,3
W,4_Wskaznik GUS opublikowany w lipcu 101,5
Ws_Wskaznik GUS opublikowany w sierpniu 101,8
W . Wskaznik GUS opublikowany we wrze$niu 101,9
W7 .Wskaznik GUS opublikowany w pazdzierniku 100,5

Wy = Wo/Wo * W4/100 *...... *W,/100
Wy =102,2/102,2 x 102,5/100 x 102,5/100 x 101,3/100 x 101,5/100 x 101,8/100 x 101,9/100
x 100,5/100 = 1,12

W [%] = Ww X 100%
Wu [%] = 1,12 x 100% = 112%

B=Ax(Ww[%]-110%) x 0,5
B =5 000,00 zt x (112% - 110%) x 0,5 = 5 000,00 zt x 2% x 0,5 = 50,00 zt
B =50,00 z
C=A+B=5000,00 zt + 50,00 zt = 5 050,00 z
4. Strona informujgca o wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy zobowigzana jest w szczegodlnosci przedstawi¢ dane i wyliczenia potwierdzajgce
prawo do zmiany wynagrodzenia i udokumentowac wielko$c¢ tej zmiany.
5. Faktura objeta waloryzacjg ceny zawierac bedzie zatgcznik, w ktérym wskazane zostang: wartos¢
podstawowa faktury (bez waloryzacji) oraz wyliczong, zgodnie z postanowieniami ust. 4 wartos¢

zmiany.
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6.

10.

11.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu wynosi do 5% od kazdej poszczegdlnej ceny
jednostkowej na dzien zawarcia niniejszej Umowy (tj. kazda cena jednostkowa moze ulec zmianie
tacznie do 5% w stosunku do wysokosci obowigzujgcej z dnia zawarcia niniejszej Umowy), z czym
wigzac¢ sie bedzie odpowiednia zmiana wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1(art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Maksymalna tgczna wysoko$é zmiany kwoty
Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, z uwagi na specyfike
postepowania wynosi 5 % w stosunku do wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy. Po osiggnieciu w/w kwot dalsza waloryzacja nie bedzie juz przeprowadzana.
Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci — zmianie w
takim przypadku ulegaja odpowiednie ceny jednostkowe i ewentualnie Maksymalne
Wynagrodzenie wskazane w §14 ust. 1 niniejszej Umowy. O ile z powyzszych postanowien badz
obowigzujgcych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust.
1 powyzej obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,
chyba ze z uwagi na szczegdlnie uzasadnione okolicznosci Strony wskazg odmienny termin.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu do niniejszej Umowy
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spethione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym przedktada mu
dowody potwierdzajgcg dokonang waloryzacje zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.
Nieprzedtozenie zgdanych dowoddéw w powyzszym terminie traktowane jest jako niewykonanie
obowigzku wskazanego w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdyby wskaznik wskazany w ust. 2 przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS — w przypadku niemozliwosci dojscia Stron
do porozumienia w terminie 60 dni od daty zaprzestania publikacji, wskaznik ten wybiera
Zamawiajacy.

Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§14b
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1.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp moga zosta¢ wprowadzone odpowiednie zmiany wysokosci
cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr
5 do niniejszej Umowy i w konsekwencji Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust.
1 niniejszej Umowy, w przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym

zmiany wprowadza sie na zasadach okreslonych w ust. 2 do ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci cen jednostkowych i Maksymalnego Wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i
odpowiednig kalkulacjg, a takze dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, majg lub bedg miaty wptyw na koszt
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg
zmiane wysokosci cen jednostkowych i Maksymalnego Wynagrodzenia.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokos$¢
cen jednostkowych i wynagrodzenia netto wskazanego w §14 ust. 1 pozostaje bez zmian,
natomiast zmianie podlegac bedzie wysokos$¢ cen jednostkowych i wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 brutto w ten sposdb, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ cen
jednostkowych i w konsekwencji Maksymalnego Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym
zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia (cen jednostkowych) do ktorej
zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek

Wykonawcy powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne

wyliczenie kwoty, o ktdrg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegolnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych wplyw zmiany
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na
podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do cen jednostkowych podanych w
ofercie (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii
deklaracji skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umow o prace bgdz cywilnoprawnych wraz
z aneksami). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi wzwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen
poszczegodlnych pracownikéw (przyjmujgcych zlecenia lub $wiadczgcych ustugi), biorgcych
udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czeSci
przedmiotu umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)
obowigzujgcego po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy (podmiotom, w stosunku do ktérych
stosuje sie przepisy o minimalnej stawce godzinowej), ktdére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki
godzinowej).

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca
skltada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do robdt
realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty, o ktorg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych Srodkow dowodowych wpltyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na podwyzszenie kosztow wykonania
zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany
dodatkowo ponies¢ przy realizacji zamowienia w celu uwzglednienia w/w zmiany przepisow
prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robét
realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

doktadne wyliczenie kwoty, o ktdrg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegolnosci
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Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych wplyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na
podwyzszenie kosztow wykonania zaméwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy
czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej wykazu skfadek PPK za
adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizaciji
zamoéwienia, ktére Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

7. W kazdym z przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmiane
umowy, moze wystgpi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z w/w wnioskiem jest
zobowigzana do jego uzasadnienia i dofgczenia do wniosku stosownych kalkulacji
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozonego wniosku.

8. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie Maksymalnego Wynagrodzenia (cen
jednostkowych) wystepuje Wykonawca jest on zobowigzany na Zzgdanie Zamawiajgcego
przedtozy¢ wskazane przez niego dodatkowe dokumenty wykazujgce wptyw okolicznosci
wskazanych ust. 1 niniejszego paragrafu na wzrost kosztow realizacji przedmiotu umowy.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania przedmiotu umowy, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie zmiany. W przypadku
niewykazania, ze w/w okoliczno$ci maja lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na dotychczasowych
zasadach.

10. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, w tym w drodze
zmiany wysokosci poszczegolnych cen jednostkowych i w razie potrzeby Maksymalnego
Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych zgodnie z niniejszym paragrafem
dokumentéw danych osobowych niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek
stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w

taki sposob, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja okolicznosci wskazanych we wniosku.

§15

[Gwarancja i Rekojmia]
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. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane na
podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i zamienne, uzyte materiaty,
zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: 84 miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po podpisaniu protokotu
odbioru korncowego przez Zamawiajgcego.

. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodpfatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane
poszczegolnych elementow wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie dokumentowej, w tym w
postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jej wykrycia.

. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajacego o terminie, miejscu
przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub stanowigcych zagrozenie dla
zdrowia, zycia lub mienia Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie
pbzniej niz w ciggu 72 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych
przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W
sytuacjach awaryjnych i zagrozenia, o ktérych mowa w ust. 21 obowigzujg terminy i zasady

okreslone w ust. 21 do ust. 26 niniejszego paragrafu.

. Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim

uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
na wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowe;j utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili

odebrania jej przez Zamawiajgcego.

. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje

przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci
robét biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na

nowo robaét (prac).
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9.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada. Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie skutki
wystgpienia wad w wykonanych robotach budowlanych w szczegdlnosci jesli wady
spowodowalty zalania lokali/lbudynkéw, mienia znajdujgcego sie w lokalach i budynkach,
uszkodzenia budynku/lokali/ich czesci/mienia sie tam znajdujgcego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do usunigcia wady, ale takze do usuniecia skutkow
wystgpienia wady zgodnie z zZgdaniem Zamawiajgcego i w tym zakresie Strony uznaja, iz

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego na zasadach okreslonych

niniejszym paragrafem — do zgtoszonego zgdania usuniecia skutkéw wad, w tym praw i

obowigzkow Wykonawcy i Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego

paragrafu, w szczegoélnosci w zakresie uprawnienia do tzw. zlecenia wykonania zastepczego,

o ktérym mowa w ust. 11 i ust. 13.

10. Wykonawca przez caty okres gwaranc;ji jest zobowigzany:

1) co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

2)

przeglady gwarancyjne budynku i urzgdzeh zamontowanych w ramach Inwestycji (w tym

przeglady wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz,),

zorganizowac na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady konserwacyjne
dzwigu osobowego, w terminach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176 z p6zn. zm.),

zorganizowa¢ na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeprowadzenie badan
okresowych i doraznych kontrolnych, w terminach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen

transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176 z p6zn. zm.),

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6

12.

niniejszego paragrafu lub nie wykonana obowigzkéw wskazanych w ust. 10 w terminach tam

okreslonych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wady lub wykonania

obowigzkow okreslonych w ust. 10 osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub

samodzielnego ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania

zgody Sadu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robot budowlanych, w tym na

zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
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gwarancji. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia,

urzgdzen, w tym jawne i ukryte.

13. W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o

14.

15.

16.

17.

wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu

roszczen uprawniony do:

1)
2)
3)

)

D

zgdania usuniecia wad,;

zgdania wymiany wadliwych elementéw, czesci etc. na nowe;

zgdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
badz gdy wady sg nieusuwalne,

Zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi lub
samodzielnego ich wykonania bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;

odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie
oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne, a w takim
przypadku oswiadczenie o odstgpieniu mozna ztozy¢é w terminie 30 dni liczgc od dnia

uptywu terminu do usuniecia wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalnej.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa

w ust. 13 pkt 1) do 3) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego

zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych

przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W

sytuacjach awaryjnych i zagrozenia, o ktérych mowa w ust. 21-26 obowigzujg terminy i zasady

okreslone w ust. 21 do ust. 26 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwaranc;ji

okoliczno$¢ podpisania protokotéw czesciowych odbioréw i protokotu koncowego odbioru

robot.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 do ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego usuwania awarii i zagrozen zgodnie z zasadami postepowania w sytuacjach

awaryjnych okreslonymi w ust. 24 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wykazu telefonéw

kontaktowych w dniu odbioru przedmiotu umowy, pod ktérymi Zamawiajgcy bedzie sie

kontaktowat w celu zgtoszenia usterek w okresie gwarancji i rekojmi za wady oraz do ich

biezgcej aktualizaciji.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku nie przystgpienia do bezzwtocznego usuniecia awarii lub zagrozenia lub nie
wykonania naprawy (usuniecia przyczyn i skutkdéw awarii i lub zagrozenia) najpdzniej do 2
godzin liczagc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze te prace zlecic
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okolicznos¢ skorzystania z uprawnien w zakresie zlecenia usunigcia wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajgcy swobodnie decyduje o wyborze roszczen z tytutu rekojmi bgdz gwaranciji, przy
czym przyjmuje sie, iz w przypadku braku odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji z
jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do realizacji roszczen Zamawiajgcego
na podstawie rekojmi jesli na tej podstawie ponosi odpowiedzialno$¢ bez koniecznosci
sktadania przez Zamawiajgcego kolejnego zadania, a w przypadku braku odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji roszczen Zamawiajgcego na podstawie gwaranc;ji jesli na podstawie gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego kolejnego zgdania.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 do ust. 20 Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego usuwania awarii i zagrozen zgodnie z zasadami postepowania w sytuacjach

awaryjnych okreslonymi w ust. 24 niniejszego paragrafu.

Komunikacja Stron w zwigzku z wystgpieniem zagrozenia i awarii odbywac¢ sie bedzie
telefonicznie, na numery telefonéw wskazane w wykazie numerow telefonu Zamawiajgcego
oraz wykazie numerow telefonu Wykonawcy. Oba wykazy telefonéw zostang przekazane
Stronom w dniu odbioru Inwestycji.

W przypadku nie przystgpienia do bezzwlocznego usuniecia awarii lub zagrozenia lub nie
wykonania naprawy (usuniecia przyczyn i skutkoéw awarii i lub zagrozenia) najp6zniej do 2
godzin liczagc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze te prace zlecic
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych.

1) jako ,awarie” nalezy rozumie¢ nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji
lub innego elementu budynku powodujgce zagrozenie zdrowia lub Zzycia ludzkiego,
uszkodzenie mienia, bgdz straty finansowe,

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumieC sytuacje, w ktérej wystepujg przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujgce na mozliwosé wystgpienia
awarii w krotkim czasie.

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu Wykonawcy, wskazany w wykazie o ktérym

mowa ust. ..., potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii badz zagrozenia,
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Wykonawca niezwtocznie udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia,

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania
rozprzestrzeniania sie skutkow awarii badZz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia
doptywu wody, ustawienia zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.

5) jezeli zostaly podjete dziatania opisane w ust. pkt 3) i 4), a sytuacja nie zagraza zyciu lub
zdrowiu jakichkolwiek osob, jak rowniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia przyczyny wystgpienia awarii lub zagrozenia
oraz ich skutkow w terminie 78h pod rygorem zlecenia wykonania tych czynnosci na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) W przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz osoby Zamawiajgcego oraz
podja¢ mozliwe do realizacji przez Wykonawce dziatania zapobiegawcze zgodnie z
zasadami BHP i P. Poz.

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspétpracy z pogotowiem
awaryjnym Zamawiajgcego, wlasciwym przedsiebiorstwem energetyki cieplnej,
przedsiebiorstwem energetycznym, przedsiebiorstwem wodno-kanalizacyjnym , Policja,
Strazg Pozarna.

25. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zmawiajgcego o wszystkich podjetych
dziataniach niezwtocznie.

26. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw okreslonych niniejszym paragrafem, w tym w przypadku gdy na
skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
wobec 0s0b trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z takiej

odpowiedzialnosci w najszerszym prawnie mozliwym zakresie.

§16
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne ...... % wartosci
brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. .................. zt (stownie:

............................... ), zaokraglone w dot do petnych ztotowek.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie: ................
3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy:
1) 70% tej kwoty, tj. ........... zt (stownie: ................. ) - w ciggu 30 dni od wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone

zostato protokotem odbioru kohcowego robdt,
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2) 30% tej kwoty, tj. ............. zt (stownie: ............... ) - nie pdézniej niz 15 dni po uptywie
rekojmi lub gwaranc;ji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktory jest dtuzszy).

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie¢ na okres

nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez

wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim

dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowi¢

bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

. W przypadku podwyzszenia wynagrodzenia w drodze aneksu, Zamawiajgcy moze zgdaé

podwyzszenia kwoty wniesionego zabezpieczenia

§17

[Odstgpienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu
w/w terminu lub w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach
dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie
Zamawiajacy do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

2) Wykonawca opéznia sie w zakohczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo

wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od uptywu terminu
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7)

8)

wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania),
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktéorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;
w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust.
10 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;
w przypadku powierzenia wykonania robo6t do wykonania podwykonawcy z naruszeniem
ktérychkolwiek postanowien w §6 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty powziecia
informaciji o tej okolicznosci;
w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie
wykona cigzgcych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu
w/w terminu,
w przypadku zaistnienia wobec Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscig, jak row-
niez stanu faktycznej niewyptacalnosci Wykonawcy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia
informaciji o tej okolicznosci przez Zamawiajgcego
w przypadku jesli srodki stuzgce sfinansowaniu Inwestycji, ktére Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci Inwestycji nie zostaty mu przyznane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego lub srodki te zostaly Zamawiajgcemu odebrane, w
szczegolnosci doszio do rozwigzania Ilub wygasniecia umowy zawartej przez

Zamawiajgcego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania Inwestycji , przy
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czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30

dni, liczgc od dnia powziecia informaciji o wystgpieniu tej okolicznosci
10)w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i niniejszej

Umowie.
Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, bgdz
jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy.
. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej cze$ci niniejszej
Umowy (na przyszto$¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowarto$¢
zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych
robot budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg
zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych roboét, ktéra bedzie stanowita
podstawe wzajemnych rozliczen stron, przy czym w przypadku niestawienia sie Wykonawcy
lub jego przedstawiciela na terenie realizacji robo6t w terminie wyznaczonym na inwentaryzacje
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ jg samodzielnie, a jej ustalenia
wigzg Wykonawce. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez
Zamawiajacego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami. W przypadku jesli na skutek
przeprowadzonej inwentaryzacji okaze sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w
wysokosci przekraczajgcej rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do
zwrotu nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Z obowigzku tego nie zwalnia Wykonawcy podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotéw odbioru czesciowego lub kohcowego.
. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych oraz uprzatnaé plac budowy, w tym zagospodarowa¢ wszelkie odpady na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania powyzszych obowigzkéw lub zlecenia ich
wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania

zgody Sadu.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na

przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci
zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie

uprawnieh z kar umownych i wad przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca
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ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu

umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero po

czesciowym odstgpieniu od umowy. W takim przypadku okres rekojmi i gwarancji biegnie od

daty odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztosé.

Niniejsza Umowa moze by¢ rozwigzana za porozumieniem stron w kazdym czasie

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

§18

[Kary Umowne]

. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i

przypadkach:

1)

w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego
w §2 ust. 3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,05% Maksymalnego
Wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy,

w przypadku zwiloki w przekazaniu Zamawiajgcemu oryginatu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie budynku, o ktérym mowa w §4 ust. 3 Umowy, we wskazanym terminie - za
kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,05% Maksymalnego Wynagrodzenia brutto , wskazanego
w §14 ust 1 niniejszej Umowy,

w przypadku zwtoki w dokonaniu protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na
warunkach okreslonych w §2 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% Maksymalnego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

w przypadku zwitoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru w
stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 6 lub ust. 10
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w stosunku
do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,1 % Maksymalnego Wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczonej osobno za kazdy dzieh opdznienia,

w przypadku niewykonania przez Wykonawce przeglgdu wskazanego w §15 ust. 10 pkt 1)
niniejszej Umowy w terminie (czestotliwosci) okreslonej zgodnie z w/w postanowieniem — w
wysokosci 800,00 liczonej za kazdy przypadek niewykonania w/w obowigzki osobno

w przypadku niewykonania przez Wykonawce przeglgdu wskazanego w §15 ust. 10 pkt 2)

w terminie (czestotliwosci) okreslonej zgodnie z w/w postanowieniem lub ktérychkolwiek
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badan okreslonych w §15 ust. 10 pkt 3) niniejszej Umowy w terminie (czestotliwosci)
okreslonej zgodnie z w/w postanowieniem — w wysokosci 800,00 liczonej za kazdy
przypadek niewykonania ktoregokolwiek obowigzku osobno

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,1% Maksymalnego Wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien opoznienia,

9) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w czesci lub
catosci z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci
Maksymalnego Wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,

10) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego
na plac budowy z naruszeniem postanowieh niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z
pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 10.000,00 za kazdy przypadek
osobno,

11)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,05% Maksymalnego
Wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno,

12)w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,05% Maksymalnego Wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno,

13)w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 ust. 5 lub ust.
6 niniejszej Umowy - wwysokosci 0,05% Maksymalnego Wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1 Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno,

14)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,5% Maksymalnego Wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1 Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno,

15)za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i
dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy - w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien

zwioki,

str. 49



Umowanr...............

16) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokos$ci 5.000,00 zt, za kazdy przypadek
naruszenia,

17)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.

5 ustawy Pzp — w wysoko$ci 1.000,00 zt liczonej za kazdy przypadek naruszenia osobno.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych

z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé szkody przewyzszy nalezne kary
umowne, na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego Wynagrodzenia
wskazanego w §14 ust. 1, przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokosc¢ kar

umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu Maksymalnego

Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy kary umowne
wskazane w ust. 1, ktérych podstawg ustalenia wysokosci jest Maksymalnego Wynagrodzenia,
obliczane bedg przy uwzglednieniu wysokosci Maksymalnego Wynagrodzenia
obowigzujgcego na dzien zaistnienia zdarzenia, ktérego wystgpienie powoduje powstanie

roszczenia Zamawiajgcego o zaptate takiej kary umowne;.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar

umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do

naliczania kar.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniate w

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze

odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na przysztosé.

. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw

przewidzianych niniejszg Umowa lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy moze wezwacé pisemnie
lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie
wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu
w/w terminu jest uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko

Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko
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Wykonawcy bez koniecznoséci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie w
przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach

niniejszej Umowy.

§19
[Zmiany Umowy]
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci, chyba Ze niniejsza umowa wprost stanowi inaczej. Zmiana
niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych
zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §14
ust. 1 niniejszej Umowy (Maksymalne Wynagrodzenie), wysokosci i zasad ptatnosci czesci
Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanych w §14 ust. 6, a takze w zakresie zmiany cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik
do niniejszej Umowy:

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim
przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy, przy czym Strony
postanawiajg, iz fgczna wartos¢ podwyzki Maksymalnego Wynagrodzenia z tytutu
realizacji wszystkich robét dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1 niniejszej Umowy
na dzien zawarcia niniejszej Umowy

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 9 niniejszej
Umowy, jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja powoduje zmiane
kosztéw realizacji zamdwienia. W takim przypadku Maksymalne Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 wust. 9 niniejszej Umowy, przy czym Strony
postanawiaja, iz tgczna wartos¢ podwyzki Maksymalnego Wynagrodzenia z tytutu
realizacji rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1 niniejszej Umowy
na dzien zawarcia niniejszej umowy.

c) w celu dostosowania postanowieh niniejszej Umowy, w tym postanowien

harmonogramu rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez
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a)

Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci dostosowania
postanowien Umowy do rzeczywistych warunkow finansowania Inwestycji, ktére to
rzeczywiste warunki finansowania nie byly Zamawiajgcemu znane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego Iub ulegly zmianie po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym w
trakcie realizacji Inwestycji, przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie
zmiany niezbedne do dostosowania niniejszej Umowy do rzeczywistego sposobu
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie sposobu wyptaty
wynagrodzenia, w tym poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie iloSci oraz wartosci
faktur VAT czesciowych lub koncowej,

w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 2 oraz 3 ponizej, jesli
ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje
sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna podwyzszyé Maksymalne
Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o0 okolicznosci wskazane w niniejszym
postanowieniu nie moze przekroczy¢ 20 % Maksymalnego Wynagrodzenia brutto
wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy;

dopuszcza sie zmiane postanowienia §14 ust.6 niniejszej Umowy poprzez zmiane
zasad podziatu wynagrodzenia Wykonawcy na czesci bez zmiany wysokosci
Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 tj. zwiekszenie Iub
zmniejszenie ilosci czesci wynagrodzenia, zwiekszenie lub zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia dla poszczegdélnych etapow (zakreséw) przedmiotu umowy, w
przypadku jesli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego nie wptynie negatywnie na
mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu zamodwienia oraz nie
naruszy obowigzujgcych przepisow prawa, z tym zastrzezeniem, ze procentowa
wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia naleznej Wykonawcy nie moze wynosic
wiecej niz 50% Maksymalnego Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 5) ponizej w celu
dostosowania postanowien Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym w takim
przypadku nie ulega zmianie Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia dotyczgce jego podziatu na
czesci;

w przypadku dokonania waloryzacji cen jednostkowych i /lub Maksymalnego
Wynagrodzenia zgodnie z §14A i §14B niniejszej Umowy — na warunkach tam

przewidzianych,
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2) w zakresie zmiany terminu zakohczenia realizacji Inwestycji wskazanego w §2 ust. 3

niniejszej Umowy:

a)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, o
ktérych mowa w § 1 ust. 8 i 9 Umowy, ktérych realizacja wstrzymuje lub opdznia
realizacje przedmiotu Umowy;
w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchow [ niewypatow, prowadzenia  wykopaliska
archeologicznego — potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydituzeniem terminu
wykonania przedmiotu umowy;
w  przypadku wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami
i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb
(sprawdzen) lub dokonywanie odbiorow — potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wtasciwego branzowo Ilub
koordynujgcego prace inspektoréw nadzoru) lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania przedmiotu umowy;
w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opoOznienia organow administracji
publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych
decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mégt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione, w szczegoélnosci w
przypadku:
— niemoznosci realizacji robot z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych
roboét lub gdy obowigzujgce przepisy oraz normy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robét, jesli Wykonawca nie ponosi za te okolicznosc

odpowiedzialnosci;
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— wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich,
ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy;

— wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegodlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnieh, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

— zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegoélnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia lub
znacznie utrudnia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy;

— opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

— wystgpienia kolizji z realizacjg innej inwestycji, napotkania niezinwentaryzowanych
lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3 ponizej, jesli ich wprowadzenie

wptywa na termin wykonania przedmiotu umowy

w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego prac z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2),

pkt 3) lub pkt 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jesli ich wprowadzenie wptywa na

mozliwos¢ dotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji przedmiotu umowy
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle

obowigzujgcych przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnieh w

dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu

okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

— w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania przedmiotu umowy ustali
Zamawiajgcy po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych

okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

w zakresie zmiany postanowien Umowy (w tym zmiany dokumentacji projektowej

stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy) dotyczgcych: zakresu przedmiotu umowy, w

tym jego zwiekszenia lub ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy w

nastepujacych przypadkach:

a)

w przypadku, gdy dokumentacja jest nieprawidtowa, a w szczegdlnosci wadliwa,

niejasna lub niekompletna, co obejmuje w szczegdlnoSci koniecznos¢ zmiany
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a)

materiatéw, parametréw technicznych, zastosowanie odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji,

z uwagi na pojawienie sie na rynku nowszych rozwigzan technicznych lub nowszej
technologii robot, ktorych zastosowanie jest korzystne dla Zamawiajgcego,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty;

z uwagi na zmiane wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu umowy, ktore nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych Inwestyciji,

zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
dokumentacji i badz ich niedostepnosci trwatej lub czasowej i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi lub aktualnie
dostepnymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami,

w przypadku zmiany przepisOw prawa majgcych wptyw na zakres przedmiotu
umowy i/lub sposob jej wykonywania, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w dacie
sktadania oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy ;

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;i
projektowej zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w
rozumieniu prawa budowlanego

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentaciji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;
wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa, wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy;

w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej celem dostosowania
jej do rzeczywistych warunkéw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
doktadna ocena tych warunkéw przez Zamawiajgcego nie byla mozliwa w dacie

sktadania oferty przez Wykonawce lub zawarcia niniejszej umowy, bgdz w sytuacji
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gdy warunki realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
ulegty zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy

k) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, majgcej wptyw na zakres bgdz sposob
realizacji przedmiotu umowy.

4) w zakresie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 1-3 wyzej i pkt 5) ponizej, lub

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji

Cc) w razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od Wykonawcy czynnikow,

d) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1
ust. 8 i 9 niniejszej Umowy,

e) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i
na warunkach w nich przewidzianych.

5) dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy w odniesieniu do podziatu przedmiotu
umowy na etapy (czesci) bez rownoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu
Umowy polegajgca na zmianie zakresu poszczegoélnych etapéw bez réwnoczesnego
zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy (ij. polegajgca na przesunieciu prac i
robot pomiedzy etapami), zwiekszeniu lub zmniejszeniu ilosci etapow bez réwnoczesnego
zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwencji zmiana terminéw
wykonania poszczegolnych etapow bez zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
jezeli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego nie wptynie negatywnie na mozliwosc
prawidtowe] i terminowej realizacji Inwestycji oraz nie naruszy zasad finansowania
Inwestycji wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa

6) w innych przypadkach wprost przewidzianych w niniejszej Umowie na zasadach tam
okreslonych.

3. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujace
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zarowno przez

Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny spetnia¢ okreslone w dokumentach

zamowienia lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po

uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie
muszg spetniac¢ okreslonych w dokumentach zamoéwienia lub niniejszej Umowie wymagan to
zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

4. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia

stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkfadajgc opis proponowanych zmian oraz
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przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez
stosowne dowody.

5. Woystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]
1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownikéw
roboét, Strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

1) Zamawiajacy:

Imie, nazwisko Telefon Adres e-mail

2) Wykonawca:

Imig, nazwisko Telefon Adres e-mail

2. Zmiana koordynatorow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym
drugiej Strony.

3. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdéw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za
doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

4. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia, zgtoszenia moze by¢ dokonywana przez Strony w

formie dokumentowej na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1.

§21

[Ochrona danych osobowych]
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Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z
pbézn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

§22
[Sita wyzsza]
1. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
2. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktdra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

Wykonawca bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024r., poz.
725 z pozn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z p6zn. zm.), o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

2. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne
pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie
zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ interpretowane jako zwalniajgce

Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych.
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7. Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg zadne z
postanowienn Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposéb powodujgcy powstanie

jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

Dokumentacja projektowa
Przedmiary robot

STWIOR

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram ptatnosci

© N o o bk 0D~

Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i

posiadanego mienia

9. Instrukcja sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego

10. Wzdr oswiadczenia podwykonawcy

11. Petnomocnictwo (dotyczy wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie udzielenie zamowienia
publicznego)

12. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy)

13. Wzér protokotu odbioru robot
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Zatgcznik nr 10 do Umowy nr.......
WZOR
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ nazwe zadania)

Ja/my nizej podpisany/i

(wpisac¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)

reprezentujgcy Podwykonawce

(wpisa¢ nazwe podwykonawcy)

z siedzibg

NIP ., KRS ,REGON ..o, ,
oswiadczamly, iz zgodni€ Z UMOWE NI ........oeuiuiuiniiiiiiieeeeeeeeaeen zawartg z Generalnym
Wykonawca:

(wpisa¢ nazwe wykonawcy)

zdnia ...t r. na wykonanie (okre$li¢ zakres prac):

Podwykonawca ztozyt u Gtéwnego Wykonawcy w dniu ......... roku fakture nr ..........

zdnia ............ r. za roboty wykonane w okresieod ..................... r.do.......coovveeeene. r. na kwote
netto ....... zh tj. brutto ...... zt, ktérej termin ptatnosci przypada zgodnie z umowg na dzien ....... r.

W przypadku faktur, w ktdrych kwota naleznosci ogotem stanowi kwote, o ktorej mowa w art.
@ 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang
na rzecz podatnika dostawe towarow lub $wiadczenie ustug, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do
ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.) — faktura winna

zawiera¢ wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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@ Zgodnie z art. 647" § 3 k.c. Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ wytgcznie za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg, do
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres robo6t budowlanych powierzony w

umowie o podwykonawstwo.

(podpis/y 0s6b reprezentujgcych Podwykonawce)
DOTYCZY PLATNOSCI

Oswiadczaml/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr ..................
zdnia.......... r. objete fakturg nr ....... zdnia.......... r. zostato w catosci

ti. wkwocie ... ztnetto, tj. ...ooooiiiiii zt brutto przez Generalnego
Wykonawce uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu ............................
Oswiadczamly, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje rowniez kwote wynagrodzenia w kwocie
netto .........oooeiiiiiinns. 4 0 | T zt brutto, za ktérg Zamawiajgcy ponosi

odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 6471 § 3 KC.

Oswiadczaml/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajgcego, w szczegolnosci roszczen na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego.

(podpis/y 0s6b reprezentujgcych Podwykonawce)
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