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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 
Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 
 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Inwestor 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
3. Projektant 
4. Kierownik budowy 
 
1.3.Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 
 
1.4.Zakres robót objętych STS 
 
1.4. Rodzaje występujących robót 
  
 Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
 Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
 – kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne 
 
W ramach termomodernizacji planowane są następujące roboty: 
I. roboty ogólnobudowlane -STS-1 
-ocieplenie stropodachów niewentylowanych budynku głównego i gospodarczego 
-wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 
II. roboty instalacyjne elektryczne-STS-2 
-wymiana instalacji odgromowej  
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 

stanowiąca podstawę realizacji robót 
 
Zakres prac remontowych określa: 
 
1.Projekt Budowlano-Wykonawczy 
„Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu” 
 
 Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Roboty budowlane na 
zgłoszenie) 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia przygotowany przez Zamawiającego 
3.Przedmiar robót 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Ilekroć w STS jest mowa o: 
1.6.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.6.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.6.5. pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych - 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego 
pozwalający na rozpoczęcie robót . 

1.6.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.6.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.6.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 

1.6.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.6.10 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 



1.6.11.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.6.12.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z zakresem przedmiaru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.6.13.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.6.14 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną- jednostkę 

projektową lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.15 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
1.6.16.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją kosztorysową, projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.7.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Przekaże wewnętrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji STWIORB i projektowej . 
 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STS 
 
Dokumentacja STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dodatkowo 
konieczne jest ich sprawdzenie w obiekcie budowlanym. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, STS, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i 
obowiązującymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w STS będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku. Gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 
materiałowymi lub STS i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. Poręcze, oświetlenie. Sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy 

 
 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. Ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c) możliwością powstania pożaru. 
  d)segregację rozbiórkowych materiałów budowlanych i poddanie tychże materiałów 



    utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty, 
  e)przywrócenie terenu budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót,w 

szczególności w zakresie utrzymania zieleni. 
 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z planem BIOZ 
sporządzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
 zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
 
 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na teren budowy . W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzeń infrastruktury 
drogowej na terenie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za jej naprawę . 
 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i zapoznania z nim 
wszystkich pracowników budowy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.7.09. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego robót. 
 
1.7.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
 i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 wraz z 
późniejszymi zmianami).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania dotyczące parametrów technicznych materiałów budowlanych 
zawarte są w dokumentach wymienionych w pkt.1.5. 
 
2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów 
 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
wymiarów na budowie. 
Materiały budowlane użyte do remontu muszą być przed wbudowaniem 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczególnych przypadkach 
wskazanych w umowie również przez Inwestora. Zgłoszenie materiału do akceptacji 
na druku wniosku materiałowego. 
 
2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 



Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
 
2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania prac remontowych i 
wbudowania znajduje się w kosztorysie . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być sprawny, posiadać niezbędne badania techniczne i używany zgodnie z 
przeznaczeniem. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
-umową 
-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5. 
- harmonogramem robót 
- specyfikacją techniczną 
- poleceniami Inspektora Nadzoru 
-poleceniami organów kontrolujących nadzorujących 
-obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej 
jakości. 
 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- plan BIOZ 
-harmonogram prac w okresie wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem i 
Użytkownikiem obiektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robót, możliwości 
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, STS. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 
następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót,  
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca 
Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
 



7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i opracowaniu kosztorysowym. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 
dokumentacji kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Skład komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego 
odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
 
 eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z 
STS i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zgodnie z zapisami 
umowy. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa . 
Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT, który 
doliczony będzie na końcu kalkulacji . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące przepisy określone w ustawach. rozporządzeniach, normach, 
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych, 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Katalogi i instrukcje producentów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
obowiązującym prawem polskim. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o 



Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851), Ustawa z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. 
zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 
r. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. 
zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. 
nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 
 
  



Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 
przyborów sanitarnych,urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać 
wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych,posiadać aprobaty techniczne lub 
mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 
Rury 
 
Rury przewodowe 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej 
według zasad niniejszej ST są rury stalowe zaciskowe przeznaczone do wody pitnej 
(wg PN/H-74200) – dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych, 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
według zasad niniejszej ST są rury PVC-U SN8 z wydłużonym kielichem. 
Rury stalowe zaciskowe łączymy łącznikami stalowymi zaciskowymi lub łącznikami 
stalowymi przejściowymi zacisk – gwint. 
 Armatura 

W projekcie zastosowano następującą armaturę: 
-zawory antyskażeniowe (wg PN-B-01706/Az1) 
-zawory kulowe odcinające kołnierzowe 
-zawory kulowe odcinające gwintowane o średnicach 
 
Składowanie materiałów. 
 
 Rury przewodowe 
 
Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w 
przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 
Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o. 
W zakres robót wymienionych powyżej wchodzą: 
-pomiary, 
-ułożenie i montaż instalacji wodociągowej, 
-montaż zaworów antyskażeniowych, 



-montaż zaworów odcinających, 
-montaż zaworów spustowych, 
-montaż zaworów bezpieczeństwa, 
-ułożenie i montaż instalacji kanalizacyjnej, 
-wykonanie podwieszeń przewodów wodnych, 
-wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych, 
-wykonanie izolacji przewodów ze stali zaciskowej, 
-wykonanie oznakowania instalacji. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne" 
 
Roboty przygotowawcze. 
 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej stanowi dokuemnetacja kosztorysowa i wytyczne Inwestora. 
Wykucie i zamurowanie bruzd i demontaż istniejących rurociągów. 
Demontaż przyborów sanitarnych, wykonanie przejść i przebić instalacyjnych 
zwykłych oraz ppoż,wykonanie i montaż tulei ochronnych, wykonanie wykuć pod 
skrzynki rewizyjne oraz montaż drzwiczek rewizyjnych 
 
 
 
 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE. 
 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić 
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i c.o. 
 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 
A. na ścianach wewnętrznych budynku, 
B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych 
odcinków instalacji, 
D. przewody metalowe instalacji wodociągowej mogą być montowane w odległości: 
a) od instalacji elektrycznej: 
- minimum 0,5 m w układzie równoległym, 
-minimum 0,05 m w miejscu skrzyżowania 
b) od instalacji gazowej: 
- minimum 0,15 m. 
Przewody wodne w pomieszczeniach będą podwieszane przy pomocy typowych 
podwieszeń,średnio co 1,5 m uchwyt. 
 

 Montaż armatury 

Armatura czerpalna i pomiarowa powinna być zamontowana w miejscach 
określonych przez 
Dokumentację Projektową. Armaturę czerpalną należy montować na takiej 
wysokości, by został 



spełniony warunek zachowania odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a 
maksymalnym poziomem 
zwierciadła wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego 
 
 Zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody wykonane ze stali ocynkowanej należy zaizolować przed 
roszeniem w tym celu 
zaprojektowano izolację o grubości 10 – 40 mm. 
Przewody wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną o grubości 10 
– 20mm. 
Izolację wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagają 
dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Zabezpieczenie rur ochronnych 
Rury ochronne stalowe będą fabrycznie zabezpieczone pod względem 
antykorozyjnym. 
 
 
 
 
Kontrola jakości 
 
Próba szczelności 
Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod 
ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości 
ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż o,9 Mpa i utrzymanie tego ciśnienia w 
instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację przewodów 
i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby 
szczelności nie może być większy niż 2%. 
 Badanie poziomu hałasu 
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-
10700/00; w sytuacji kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik 
badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego 
odbioru. 
 

Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z rysunkami, 
- testy materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
- ułożenia przewodów: 
- umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- zamocowanie przewodów, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 



- kontrola połączeń przewodów, 
- montażu rur ochronnych, 
- montażu armatury, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji przewodów z rur stalowych zaciskowych 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne 
 
Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne". Norma PN-81/B-
10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe i 
kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 
 
 
 


