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SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdbtowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot O ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne

dotyczagce wykonania robét budowlano - montazowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe

opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano -

montazowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspadine
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dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne
i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sciany oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzgdzeniami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy
lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia
nie bedgce drogami publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy
do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajgce uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane
z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementoéw prefabrykowanych, sktadowanie
materiatow, przedmiotow itp.)

1.4.7. Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach
i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna Ilub osoba upowazniona
do wystepowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju
czynnosci lub opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony
w ramach zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentaciji
dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki

organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.



1.4.11.Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje

w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidtiowosci rozwigzan

projektowych;  kierowanie  robotami  budowlanymi  lub  wytwarzaniem

konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi,  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementéw  budowlanych

(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow

budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci

rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice,

przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie

silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia

sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.4.14.llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

e wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie
inwestycji robét lub remontéw;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentaciji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt,

Zz ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robét,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem,
wykonawcg i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys "sSlepy" - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar)
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.19.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel
inwestora) zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez kierownika robot
i inspektora ( przedstawiciela inwestora).

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu
realizacji robot, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa .realizacja howego obiektu
budowlanego lub modernizacja, remont istniejgcego obiektu.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkgcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z zakresem umownym, OST, SST 1| poleceniami inspektora
(przedstawiciel inwestora).

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Z czynnosci zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden komplet SST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z umowg
5



i SST.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z umowg i SST.

Dane okreslone w przedmiarze robot i kosztorysie oraz w SST powinny byé

uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny

by¢ jednorodne iwykazywacC bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w SST to nalezy przyja¢ przecietne

tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robédt. Jezeli zostata

okreslona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie

te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych

materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze

w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze SST, ale osiggnieto

mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to inspektor ( przedstawiciel

inwestora) moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak

zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami

szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze SST, i wptyneto

to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty

nie zostang zaakceptowane przez inspektora ( przedstawiciela inwestora).

W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione

innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca w sposéb uzgodniony z inspektorem

(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez wygrodzenie

tasmg i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,

ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
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powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami; przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu; mozliwoscig powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych
srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich  przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

(2) Ochrona waod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie
robét. Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone
sg W sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te
powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu robot powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne
urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytdbw i innych zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcego
w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie
jak pyty, oleje, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatbw napedowych, olejow, chemikaliéw i innych szkodliwych
dla S$rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb
gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszaC sie w obrebie granic
zbiornikéw i ciekdw wodnych z wyjgtkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode
odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robdét
okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze

przekraczac wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.



Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie
z uzyciem materiatdw pylgcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp.
to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac zapylenie. Roboty takie mogag
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organow administracji
terenowe;.
(4) Ochrona przed hatasem
Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy
powinien okreslic w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi
organami administracji samorzgdowej, technologie i czas robdt ograniczajgce
w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byc¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Warunkiem przystgpienia do rob6t przy uzyciu otwartego ognia na terenie
kompleksow bedzie uzgodniony i podpisany przez Wykonawce protokot
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie,
powinien na wiasny koszt wygasi¢ ewentualny pozar na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac
sie z wbudowanych materiatbw do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie mogag by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
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od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich
materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mieC swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie
tych  materiatbw od wlasciwych organobw administracji  panstwowe;.
Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich witascicieli. Wykonawca, na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegnagé od ich wtascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, bgdz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i inspektora
(przedstawiciela inwestora). Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenh obcigzen osi
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pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi,
o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
w sposoOb zaakceptowany przez inspektora ( przedstawiciela inwestora).

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbacC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ iutrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi (przedstawiciel
inwestora) wymagane aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta
materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg dopuszczone
do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora
(przedstawiciela inwestora) o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora (przedstawiciela inwestora).

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
(przedstawiciela inwestora). Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot
oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegolnych SST, odpowiedzialnos¢ za wady
materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor (przedstawiciel inwestora) moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez inspektora (przedstawiciel
inwestora); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku

awarii sprzetu podstawowego. Jezeli SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
11



uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela inwestora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inwestora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora (przedstawiciela
inwestora) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wkasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami
transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych
srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Organizacja transportu wewnetrznego na terenie kompleksow zostanie okreslona
w protokole przekazania placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami
kontraktu oraz za jakosSC zastosowanych materiatdbw i wykonywania robat,
za ich zgodno$¢ z umowg, wymaganiami SST, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami inspektora (przedstawiciela inwestora).
5.2. Wspotpraca inwestora i wykonawcy.
Przedstawiciel inwestora bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto
we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkdéw kontraktu przez wykonawce. Inspektor
(przedstawiciel inwestora) bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w SST, a takze
w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
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inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor (przedstawiciel
inwestora) jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc
przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w umowie i w SST. Koszty poniesione z tego
tytutlu obcigzajg Wykonawce. Polecenia inspektora (przedstawiciel inwestora)
powinny by¢é wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami umowy i SST, a zaistniata
wadliwosé tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, przedstawiciel
inwestora moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdét powinna posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce inspektorowi (przedstawicielowi

inwestora) na jego zyczenie.
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6.3. Dokumenty budowy
(1)Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania;
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora
(przedstawiciela inwestora). Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;
e uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt;
przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;
e uwagi i polecenia inspektora;
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych

i koncowych odbioréw robdt;

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku

e z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem

e w dokumentacji projektowej;
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e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem,

kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny
by¢ gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. nastepujgce

1-3 dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
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powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢é zawsze dostepne
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora)
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnos$ci inspektora (przedstawiciel inwestora)
i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.
7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robot, bedag
wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowac
metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez inspektora.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje
na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie,
w czasie wskazanym przez inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Cement i wapno bedg
mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy
uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach
szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych
w SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora).
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robaot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora.
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Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac
publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga
wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatow
wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng
0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny
by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy

udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci

i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor (przedstawiciel
inwestora). Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z powiadomieniem inwestora.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie
dokumentow  zawierajgcych  komplet  wynikdbw  badan  laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robét i SST
oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen
I podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej
czesci robot.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
8.4. Odbidr kohcowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inwestora. Odbior koncowy robot powinien nastgpic w terminie
ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zakresem
umownym i SST. W toku odbioru konhcowego robét komisja powinna sie zapoznaé
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci

i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,

ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej zakresem umownym i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja

dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w.

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia inspektora (przedstawiciela inwestora), zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

e dzienniki budowy ( jezeli byt wymagany) i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z SST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e protokoty odbioru robét zanikowych,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce

powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiaru wustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania

oraz czynnosci i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w SST dla tej

roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatac;ji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowg
za wyjatkiem przypadkow omdéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie normy i Normy Branzowe;

e Aprobaty techniczne;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00. ROBOTY BETONOWE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST Podstawowe okreslenia
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O O b~ W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania, montazu i odbioru prac zwigzanych z naprawg
zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — stupoéw kulochwytu gtéwnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce trwatg naprawe uszkodzonych powierzchni betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z zakresem umownym, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1Farba antykorozyjna reaktywna do zabezpieczenia pozbawionych otuliny
betonowej zbrojen — opcjonalnie w zaleznosci od zastosowanego systemu napraw
betonéw konstrukcyjnych

2.2 Mineralna warstwa sczepna do betonu — opcjonalnie w zaleznosci od
zastosowanego systemu producenta materiatu do napraw betonu konstrukcyjnego
2.3 Specjalistyczna zaprawa do monolitycznych napraw betonu zbrojonego o min
wytrzymatosci na sciskanie 50 MPa, minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie przy
zginaniu 9 MPa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie jako$ci przygotowania podtoza i odstonietego zbrojenia
e sprawdzenie wytrzymatosci napraw betonu
e sprawdzenie jako$ci wykonczenia powierzchni napraw (plaszczyzny,

struktura powierzchni)
6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji m? wbudowanych elementow

stalowych zabezpieczajgcych przestony.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych

w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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e dostarczenie materiatow
e przygotowanie podfoza poprzez obkucie i zagruntowanie
e zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych zbrojen

e uzupetnienie ubytkdw betonu

. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202

z pézniejszymi zmianami.); Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, z pdzn.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie ( Dz. U. 132 poz.1479 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie
warunkow technicznych dla obiektéw budowlanych niebedgcych budynkami,
stuzgcych obronnosci Panstwa;

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

23



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00. ROBOTY CIESIELSKIE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robo6t objetych SST Podstawowe okreslenia
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania. ,,Robota budowlana- strzelnica garnizonowa w Elblagu”
Roboty ciesielskie polegajgce na wymianie deskowania szalowego tarcicg
nasycong iglastg o grubosci 50 mm przeston (deskowanie, nadproza, stupy, inne
elementy, tgczenie elementéw drewnianych na pétwpust), oraz innych elementéw
drewnianych o zréznicowanym przekroju poprzecznym.

1.2. Zakres stosowania przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wymiane czesci elementéw konstrukcji - polegajgce na wymianie
deskowania szalowego tarcicg iglastg o grubosci 50 mm — przeston, oraz innych

elementéw drewnianych ostonowych i konstrukcyjnych. Impregnacja grzybobdjcza
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elementow drewnianych odpowiednim preparatem koloryzujgcym metodg

malowania lub natrysku - impregnacja aparatem z pompa reczng.

Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych odpowiednim preparatem
metodg natrysku (impregnacja aparatem z pompg reczng) lub nasaczania przez
malowanie.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

« drewno sosnowe konstrukcyjne z poffelcem o grubosci 50 mm
tarcica impregnowana - impregnacja grzybobdjcza elementéw
drewnianych preparatem barwigcym w kolorze dobranym do

pozostatych elementéow drewnianych;

e drewno sosnowe konstrukcyjne kantowki o przekroju 100x100
mm — konstrukcja nosna szalunku przestony nr 1, tarcica
impregnowana grzybobdjczo i ogniochronnie

e drewno sosnowe konstrukcyjne o zroznicowanym przekroju
poprzecznym do innych elementow ostonowych i konstrukcji
pomocniczych

e impregnacja ogniochronna elementow drewnianych
odpowiednim preparatem metodg natrysku (impregnacja
aparatem z pompag reczng) lub nasgczanie poprzez malowanie.

2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy

stosowa¢ zgodnie zinstrukcjg ITB - "Instrukcja techniczna w sprawie

25



powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem".
Dla robot stosuje sie drewno klasy C 24 wedtug norm.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
¢ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do 3mm

w grubosci: do 1mm

odchytki wymiarowe tat nie powinny byé wieksze:

dla tat o grubosci do 50mm:

w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci

w szerokos$ci: do 2 mm i do 1 mm dla 20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

o odchytki wymiarowe krawedziakédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢

wieksze niz do 3mm i do 2mm;

« odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze

niz 3 mm i 2mm.
2.2. Gwozdzie — nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg norm.
Sruby — nalezy stosowaé: $ruby z tbem szesciokatnym i $ruby z tbem kwadratowym
wg norm.
2.3 Nakretki — nalezy stosowacd: nakretki szesciokgtne nakretki kwadratowe wg
norm.
2.4 Wkrety do drewna — nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym,
wkrety z tbem lub wkrety do drewna z tbem kulistym stozkowym wg norm.
2.5 Srodki ochrony drewna:
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone

do stosowania:
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¢ Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
¢ Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
e Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.6 Sktadowanie materiatow i konstrukcji. Materiaty i elementy z drewna powinny
by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowacé ich deformaciji.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podifoza nie powinna byé mniejsza od
20cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.7 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskacé akceptacje inspektora.
Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza
inspektor.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelnosci wymiany
(spasowanie elementéow), prawidlowosci wykonania elementéw, estetyki
wykonania.
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatdw z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w niniejszej
SST.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych wymiany deskowania
przeston, w szczegolnosci w zakresie:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowg i-specyfikacjg techniczng,
¢ jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowos¢ wymiany elementéw konstrukciji,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
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3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone,

z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Przed wbudowaniem materiatu nalezy przedstawi¢ Inspektorowi karte materiatowg
kazdego materiatu wraz z zatgcznikami tj certyfikaty , badania itp. Dopuszcza sie
wbudowanie materiatu po zaakceptowaniu karty materiatowej przez inspektora.
5.1. Deskowanie przeston.

Deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna byc¢ przykrecona srubami do tgcznika.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.Czota desek powinny sie stykac
z elementami metalowymi przeston. Szczeliny miedzy deskami (pétfelc) nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o srednicy
wiekszej niz 20 mm. .

Deski utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej poprzeczki dwoma
gwozdziami okrggtym 4x100 mm lub kwadratowym 3,5x100mm lub odpowiednim
drewnowkretem. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢, co najmniej 2,5 razy wieksza niz
grubosc¢ blatow.

Styki desek powinny znajdowaé sie blisko siebie i odchylenie od wymaganego
potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci

blatu.
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Stupy konstrukcji nosnej przestony nr 1 o przekroju 100x100 mm nalezy montowac
do Sciany betonowej za pomocg stalowych wspornikéw typu WWC dt. 450 mm.
Wsporniki montowaé do s$ciany za pomocg kotew stalowych 12*100mm, do
wysiegnikow (na ich koncach) za pomocg drewnowkretow zamocowac stupy nosne
szalunku. Przed montazem desek poszycia nalezy zamontowaC geowioknine
separujgcg deskowanie od wypetniajgcego powstatg przestrzen kruszywa frakcji 2-
20mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Materiaty.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw pokrywczych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

6.2 Wymiana odeskowanie przeston.

Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej
dotyczy trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na
podstawie wynikow tych badan. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy
wykonywac w trybie i wedtug postanowien okreslonych w punktach 5.2-5.4.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

« dla robodt: pokrywczych - 1m? pokrytej powierzchni,
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llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.
Jednostki obmiaru sg uzaleznione od rodzaju robot /szczegotowo okreslone
w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru roboét

zanikajgcych. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen. We wszystkich sprawach nie objetych SST
bedg obowigzywaty ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych".
Wykonanie zabezpieczeh przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowe;j
powinno byC¢ poparte atestami potwierdzajgcymi ich wiasciwosci i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
8.1 Odbiory robét pokrywczych.
Odbiory rob6t powinny obejmowac:
e odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu Kkolejnych etapow
wykonywanych robdt,
e odbiodr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci wymiany lub catosci pokrycia
na okreslonym fragmencie przeston .
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt,
do ktérych dostep pozniej jest utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e sposobu zamontowania desek na przestonie,
¢ doktadnosci konserwacji drewna,
e jakosci zastosowanych materiatow.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét.
Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podifoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczgce wykonania
robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wymiany potgczenia
ich z urzgdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2. Odbiér wymienionych elementéw drewnianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wymiany.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(tom I, czesc Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00. ROBOTY SLUSARSKIE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST Podstawowe okreslenia
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania, montazu i odbioru prac zwigzanych z montazem
stalowych tarcz ostaniajgcych elementy konstrukcji zelbetowych przeston.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce prawidtowy montaz blach stalowych grubosci 10 mm na
ptaszczyznach zelbetowych konstrukcji przestony nr 2 , naprawe poprzez

wyciecie i wspawanie nowych odcinkow blach w parapetach stalowych
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przestony nr 1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania

oraz za zgodnosc¢ z zakresem umownym, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Blachy GW czarne gr 12mm oraz ptaskowniki grubosci 10 mm.

2.2 Materiaty spawalnicze do tgczenia i obrébki odcinkéw blach/ptaskownikéw.
2.3 Kotwy stalowe do betonu 14*120mm do montazu blach ostonowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg byC¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Blachy ostonowe ,parapetow” otwordéw strzeleckich przestony nr 1 nalezy

zdemontowa¢ przed naprawg. Naprawa ostony polega na wycieciu
uszkodzonego fragmentu blachy (krawedz), wspawaniu spawem ciggtym
nowego odcinka blachy. Wystajgce ponad ptaszczyzne wierzchnig blachy
spawy nalezy zeszlifowaé. Wymienione odcinki stali oraz spawy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed ponownym montazem ostony nalezy
uzupetnic¢ kruszywo znajdujgce sie w przestrzeni pod nig.

Montaz blach ostonowych stupéw kulochwytu gtéwnego nalezy dokonaé po
naprawie uszkodzen powierzchni betonu. Dopuszcza sie tgczenie blach z
odcinkoéw. Poszczegolne odcinki blach powinny byc¢ tgczone spawem ciggtym z
przetopem przez caty przekrdj poprzeczny materiatu. Ostony mocowac¢ do
zelbetowego stupa za pomocg stalowych kotew 14x120mm w ilosci nie
mniejszej niz 12szt na stup.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ocena jakosci powinna obejmowac:
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sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych
e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania
e sprawdzenie poprawnego potgczenia spawanego odcinkéw blach
wymienianych w parapetach przestony nr 1, oraz blach ostonowych
stupdw konstrukcji kulochwytu gtownego
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robédt jest dla pozycji sztuka lub m? wbudowanych

elementéw stalowych zabezpieczajgcych przestony.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych

w punkcie 7.
Cena obejmuije:
e dostarczenie blach stalowych,
e przygotowanie ptaszczyzny miejsca montazu,
e montaz odcinkow blach za pomocg spoin spawanych,
e montaz blach ostonowych za pomocg kotew stalowych do zelbetowych
stupdéw
e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wymienianych w

parapetach przestony nr 1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
z pézniejszymi zmianami.); Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, z pozn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie ( Dz. U. 132 poz.1479 z pdézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie
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warunkow technicznych dla obiektow budowlanych niebedgcych budynkami,
stuzgcych obronnosci Panstwa;

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST Podstawowe okreslenia
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania, montazu i odbioru prac zwigzanych z konserwacjg
przeston i kulochwytéw .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oczyszczenia poprzez wymiane lub
przesiew gruntéw kulochwytéw oraz uzupetnienie odpowiedniej frakciji
kruszywa, wymiana oraz uzupetnienie drenazu, czesciowa wymiana
deskowania, zamontowanie ognioochronnej widkniny, impregnacja elementéw

drewnianych $rodkiem ognioochronnym i grzybobdjczym, catkowita wymiana
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kruszywa oraz szalunku i rusztu drewnianego przestony nr 1, wymiana czesci
kruszywa kulochwytu dolnego przestony nr 1, naprawa powierzchni betonowe;j
filarow wspierajgcych zadaszenia kulochwytu gtéwnego odpowiednig zaprawg
do napraw betondw konstrukcyjnych, montaz blach ostonowych na zelbetowych
filarach, naprawy stalowych elementow przestony nr 1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania

oraz za zgodnosc¢ z zakresem umownym, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1Wymiana - uzupetnienie kruszywa w kulochwytach oraz w przestonach, utozenie
darniny, geowtokniny, geokraty

Kruszywo frakcji 2-20 mm wypetnienie przestony nr 1;

Kruszywo frakcji 2-5 mm w wierzchnich warstwach (gr. 20cm) w kulochwycie
przestony nr 1 oraz w kulochwycie gtobwnym i gtdwnym dolnym;

Kruszywo frakcji 2-20mm w spodniej warstwie kulochwytu gtéwnego i gtéwnego
dolnego;

Kruszywo frakcji 2-20 mm wypetnienie - uzupetnienie w przestonie nr 2;

Podsypka filtracyjna 65% zwiru frakcji 2-20 mm 35% piasku frakcji 0,4-2 mm do
zasypania drenu

Widknina ognioodporna do separacji kruszywa od deskowania szalowego w
przestonie nr 1 2.

Geowtdknina gramatury min. 200g/m2 do wzmocnienia nasypu kulochwytu
gtbwnego dolnego

Geokrata wysokosci 20 cm do wzmocnienia nasypu kulochwytu gtdbwnego
Geokrata wysokosci 10 cm do wzmocnienia nasypu kulochwytu dolnego

Darnina — utozenie na kulochwycie gtéwnym- dolnym na ptaszczyznie frontowej i

gornej; uzupetnienie w miejscach wykonanych prac drenarskich
Rury drenarskie PCV-U fi — 125mm z filtrem z wiékna kokosowego

Studzienki rewizyjne PVC z rury karbowanej $r. 425mm, odpowiednie kinety, klapy

PCYV, ksztattki do wykonania przytgczy.
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Wywiewniki wentylacyjne PVC kanatéw drenarskich

Darnina, ziemia humusowa do uzupetnienia w miejscach po robotach drenarskich.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie kruszywa, geokraty i darniny

powinny odbywac sie w taki sposob, zeby zapewni¢ dobry stan techniczny
materiatéw.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg byC¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE

Naprawa kulochwytu gtbwnego polega na usunieciu i utylizacji 30 cmetrowe]

warstwy wierzchniej kruszywa stabilizowanego geokratg. Prace mozna
wykona¢ za pomocg koparki. Kulochwyt tworzy skarpa o nachyleniu ok. 45st.
dtugosci 4.30m. Uzupetnienia kruszywa nalezy dokona¢ w dwoéch warstwach:
spodnia frakcji 2-20mm grubosci 10 cm., wierzchnia z kruszywa frakcji 2-5mm
grubosci 20 cm nalezy ustabilizowa¢ wczesniej zamontowang geokratg wys. 20
cm. Poszczegolne warstwy odpowiednio zagesci¢. Naprawy sg miejscowe i
stanowig 15% powierzchni catego kulochwytu zgodnie z przedmiarem.
Naprawa kulochwytu dolnego polega na catkowitej wymianie kruszywa,
geowtdkniny, geokraty oraz darni. Skazone pociskami kruszywo nalezy
zutylizowaé. Kulochwyt nalezy wykonac¢ z nowego kruszywa frakcji 2-20mm —
wewnetrzna warstwa watu — stabilizowana miedzywarstwowo geowidkning,
kruszywa frakcji 2-5mm wierzchnia dziesiecio cetymetrowa warstwa
stabilizowana geokratg o tej samej wysokosci — zastosowac geokrate o mozliwie
matych oczkach. Wat o przekroju trapezu wysokosci 0.8m nalezy zageszczaé
warstwowo co min. 20 cm. Konieczne jest zachowanie istniejgcej geometri i
wymiaréw nasypu kulochwytu — szczegolnie jego wysokosci. Przed usunieciem

zuzytego kulochwytu nalezy wykonac stabilne punkty wysokosciowe za pomocg
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odpowiednich stupkow wysokos$ciowych wyznaczajgce wysokos¢ i trase
przebiegu odtwarzanego kulochwytu.

Naprawa kulochwytu dolnego przestony nr 1 polega na wymianie wierzchniej
trzydziestocentymetrowej warstwy kruszywa frakcji 2-5mm. Wymiana dotyczy
catej powierzchni kulochwytu.

Wykonanie odwodnienia terenu miedzy kulochwytem dolnym a przestong nr
15 polega na wykonaniu drenow. Dreny o dtugosci 70mb z dwoma
odgatezieniami po 10mb — 2 szt.,, dren dtugosci 50mb. Odwadniajgcy
zagtebienia w terenie. Wszyskie dreny nalezy podtgczy¢ do studni rewizyjej.
Studnie nalezy wykona¢ na istniejgcym rurociggu odprowadzajgcym wody z
istniejacych drendéw. Konce drendw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu gruntu i
zamontowacC kominki wentylacyjne. Wykopy liniowe pod dreny wykonacC na
gtebokos¢ 60 cm. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce z odpowiedniego
kruszywa filtracyjnego zgodnie z specyfikacjg i opisem w przedmiarze. Po
zasypaniu rur drenarskich nalezy uzupeinic dari usunietg podczas
wykonywania wykopow oraz wyréwnac przylegty teren.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow i geometrii

e sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania ;

e sprawdzenie wykonania kulochwytu gtéwnego, dolnego i kulochwytu
przestony nr 1 z zachowaniem parametrow istniejgcego kulochwytu.

e sprawdzenie poprawnosci wbudowania instalacji drenowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji szt., mb, m?, m? wbudowanych

elementow kulochwytu, drenazu.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych
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w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie kruszywa i darniny, geowtokniny, geokraty
wymiane - uzupetnienie kruszywa kulochwytéw

utozenie darniny na kulochwycie gtéwnym- dolnym

montaz geowtdkniny w kulochwycie gtéwnym dolnym

utozenie geokraty na kulochwycie gtdbwnym

zageszczenie nasypow kulochwytow w odpowiednich warstwach
wymiana i uzupetnienie drenazu, montaz studzienek rewizyjnych
utozenie nowej darni

doprowadzenie przylegtego terenu do stanu poprzedzajgcego roboty

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202

z pdzniejszymi zmianami.);

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac strzelnice

garnizonowe oraz ich usytuowanie ( Dz. U. 132 poz.1479 z pozn. zm.)

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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