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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-00.00 - Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTLEOWNI
ORAZ INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD
CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

ktory obejmuje :
- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke z PCV,

- montaz nowych parapetow,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych systemowych silikonowych,
- montaz rynien i rur spustowych,

- wymiana obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogdlna, stanowi podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne,
wspolne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST )1 szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi ( SST).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

1 urzadzeniami,



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

c) obiekt matej architektury.

budynku —nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach,
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezacej konserwacji,
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumied

tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajagca na rozpoczecie i1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych

niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,



1.4.12.
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wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu,
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we

wzajemnym polgczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

materialach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej,
czg$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
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1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty

budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (

CENELEC ) jako standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji,

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robot,

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdOwienia przez zamawiajacych
z 6wcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow odniesienia, przekaze dziennik
budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2 . Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czg$¢ graficzng i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow

obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementdw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 . Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1

wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne



kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

C) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 . Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w
wykorzystywanych — pomieszczeniach  biurowych, technicznych, magazynowych i
towarzyszacych oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdow. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji kontraktowych robdt albo wywotanym w innych

dzialaniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7 . Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektow
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego
demontazu lub rozbiorki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych elementdéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
straty spowodowane przez jego dziatania, ktore doprowadza do uszkodzenia ww. elementow 1
za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1. 5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatow rozbidrkowych, materiatéw wykonawczych i wyposazenia na i
z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy realizowanej

przez siebie lub innego Wykonawcg w obrebie terenu budowy ( i w jego otoczeniu ) a



wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9 . Bezpieczenstwo i higiena
pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez

dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego 1.5.11.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1 . Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe, okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST). 2.2 . Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.
2.3 . Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania material bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 2.4 . Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
materialdw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzegt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Winien spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. 4.2 . Wymagania dotyczace przewozu po drogach
publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych



parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie lub innych parametrow technicznych mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie robot zgodnie z umow3 ( kontraktem ), oraz
- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
- zgodnos¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami

Inspektora nadzoru,

5.1.1. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.1.2.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych A4
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.1.3.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwos$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 6.3 . Raporty
z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore :

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z :

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1, i ktére
spetniajg wymogi SST,

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz.U. 98/99)



W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.6 . Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktorg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy. [ 2 ]
Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiarow nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[ 4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty :
a)  pozwolenie na budowg
b)  protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$ciag wymagang do celu ptatnosci

na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sig.

7.2. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w calym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom
: @) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.




Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 . Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne



obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokoél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotow a¢ nastgpujace dokumenty :

1) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne ),
3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4) protokoty odbiorow czgsciowych,
5) ew. dziennik budowy i ksiazki obmiarow - jesli byly wymagane ( oryginaty ),
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST 1 PZJ ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

”Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

‘ Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez

‘ Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).




Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177
),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ), -
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147,
p0z.1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn.
zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086
),

10.2. Rozporzadzenia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz.1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, ( tom L, IT, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-

01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe kod CPV
45111100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania prac rozbidrkowych —dotyczy robot rozbiorkowych podczas prac zwigzanych z:

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTLOWNI
ORAZ INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD
CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty rozbidrkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- wykucie istniejacych okien i o$ciezy drzwiowych,

- zbicie odstajacych czesci starych tynkow,
- demontaz obrobek blacharskich,

- demontaz orynnowania

1.3.1 Informacje o terenie budowy



Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony §rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni i intereséw oséb trzecich. Wg. OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarz¢dzia, oraz
narz¢dzia tradycyjne- mioty, kilofy, przebijaki, $rodki transportowe- samochody
skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).

3.0 Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

4.0 Kontrola jakos$ci
Polega na ogledzinach miejsc w ktorych dokonano prac rozbidrkowych wzglednie
demontazu

5 .0 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m, m3, m2, m2 p.uz. t, kg w zaleznosci od przyjetej
jednostki obmiarowej w przedmiarze robot.

6.0 Odbi6r robot

Odbidr robot rozbidrkowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot
konstrukcyjno-montazowych

7.0 Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :

- prace rozbiorkowe
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan i1 drabin

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- wywoz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materialdéw powstatych w wyniku prac
rozbiorkowych 1 demontazowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-
02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru

stolarki budowlanej okiennej w ramach zadania:

REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTLOWNI ORAZ
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot obje¢tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- wykucie z muru starych o$cieznic drewnianych
- osadzenie nowych oS$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z
uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajaca

- uzupekienie tynku na o$ciezach wewngtrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie 1 odmalowanie farbg emulsyjng tynku osciezy wewngtrznych 1
zewngtrznych
- odwiezienie starej stolarki

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ”Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materiatow
- drzwi stalowe i pcv U < 0,9 W/m?K,
- Okna PCV, o wspolczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K

Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz

poszczego6lnych norm, a takze posiadac atest producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.



3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji - wiertarka
- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonywanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘“Wymagania ogo6lne”.

5.1. Montaz stolarki
Os$cieznice nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co

do dlugosci w zalezno$ci od rodzaju o$cieznicy i materiatu $ciany. Odleglos¢ migdzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru
oraz ilo$ci kotew 1 tgcznikdw.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odst¢p od progu i
nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac
odpowiednio os$cieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac
taSmg ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynnos$ci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:

- zdjac¢ skrzydta z o$cieznicy 1 nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na
pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zalozy¢ skrzydta



- wypehi¢ szczeling pianka

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztalcen samego profilu jak i jego montazu. Ogoélnie mozna powiedzie¢,
ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztalcony wigcej jak 1 mm przy przytozeniu do
niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki

montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

OS$cieznice drewniane i pcv winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w
miejscu potaczen z murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na calg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢

wigksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydla okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.
Otwarte okienne nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy
o$cieznic¢ a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek

nie daje si¢ wyciagnac¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrolg jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest:
- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik

pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze /pkt.6.2. SST/

sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci robdt murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng
za jednostke obmiaru danego typ robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 IZOLACJE TERMICZNE
kod CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania:

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTLOWNI ORAZ
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie ocieplen $cian zewngtrznych styropianem (metoda lekka).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru .

Materiaty

2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka wg
dowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkow
metoda lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen materialow
budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang
odpowiadajgcg wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszg to by¢ tkaniny z wiokna szklanego,



zaimpregnowane alkalidodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym
nie mniej niz 1250 N;
C) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydluzenie wzglgdne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy
obcigzeniu
probki sitg rowng 1250 N;

e) wydhluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni
nie wigcej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N.

2.3. Plyty styropianowe
- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60
cm. Styropian elewacyjny grub. 15 cm i 8 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A

<0,032.

Materiaty klejace oraz noszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania
stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek

bez zbrylen i1 obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury
ciekta kompozycje, bez zbrylen i1 grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed

stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom
szczegblowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j :

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;



c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu :
a) W stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;
b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,] N/mm? (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapié
styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzgdzia nalezy
czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu..
4. Transport

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku, w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace,
niepokryte farbami i1 nienatluszczone .

Nieréwnosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawa

wyrownawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Préby winny byé
wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do
proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywac si¢ w obecnos$ci

Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe



Podtoze do przyklejania plyt powinno by¢ rowne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty
jedna ptaszczyzne aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki plyt styropianowych
(szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne
Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5

sztuk tgcznikow, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tgcznikéw zgodnie z
instrukcja producenta.

5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac¢ tkaning z wtokna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/ P
- 85010 oraz Instrukcja I'TB 334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizacji
5.5.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczgciem robdt zasadniczych nalezy: ustawic rusztowanie i zawiesi¢
w miejscach rozbidrek foli¢ zabezpieczajaca; wykona¢ probe przyczepnosci
kleju do podtoza;

wykona¢ probe nosnosci kotkow do poszczegdlnych podtozy; wykonaé

ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy 1 wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zytek lub
sznura murarskiego. Otwory w §cianach po demontazu kotkoéw rozporowych

nalezy wypetnia¢ masa silikonowa;

zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow
wieksze niz 10 mm nalezy wyrownaé przez nalozenie zaprawy cementowe;.

Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji .

5.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.
Przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowa;

Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;
Uktad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

Mocowanie ptyt za pomocg tacznikow mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

Szczegdt wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk,
dylatacji i innych detali.



5.5.3. Przyklejanie siatki.
Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowa,
nastepnie natozy¢ siatke i ,,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna

od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm
(Instrukcja 1TB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworow okiennych i

drzwiowych nalezy wklejac¢ kawatki tkaniny wzmacniajace;.

Szerokos$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie
plaszczyzny o$ciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia
powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowa siatke naklejang
bezposrednio na ptyty.

5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.
Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni o$cieza na
catej jego glebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci

nie mniejszej niz 2-3 cm.

Styki ptyt z o$ciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi€, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :
montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne
przepisy); przygotowanie $cian do ocieplania; przyklejanie plyt styropianowych;
przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robdt ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwroci¢ na nadzor
techniczny, tj.: ze wzgledu na szczegélny charakter robdt przy ocieplaniu $cian
powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a

takze nadzor inwestorski 1 autorski;

w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym



powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy
ocieplajacej 1 wyprawy zewnetrznej.

7. Obmiar robot
Powierzchni¢ docieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej

krawedzi warstwy docieplane;j.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory,
wieksze niz 1 m?. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza
si¢ w metrach .

8. Odbidr robodt
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robdt ociepleniowych:

przygotowanie podtoza; przyjmowanie ptyt (klejenie i

mocowanie tacznikami); wklejanie siatki;

wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej; wykonanie

nowych obrobek blacharskich.

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i1 zgodne z

technologiag wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny 1 podpisana przez

wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty

Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne

produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czgsciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. Podstawa ptatnosci Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni docieplenia $cian,
ktéra obejmuje :

ciecie plyt styropianowych; przygotowaniemasy
klejacej;
przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych; przyklejenie siatki z widkna szklanego na

powierzchni plyt styropianowych z



wykonaniem drugiej warstwy klejacej;
wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w loggiach i balkonach;

przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokosci
$cian parteru zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkéw metodg lekka™.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty tynkarskie

CPV 45410000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t tynkarskich realizowanych w ramach zadania

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTEOWNI ORAZ
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 1.3. Zakres robot
objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem:
- cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- szpachlowanie wewnetrznej  strony $cian 1.4.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ ze sztuka

budowlang , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a W razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
-§rodki gruntujace

-srodki do czyszczenia podloza -
gotowa zaprawa
tynkarska —woda

3. Sprzet



Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzegdzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4, Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z

warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czg¢sci powierzchni
nalezy odkué, za$ czg$ci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki stalowe;.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podloza, zaleca si¢ stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnig istniejacych $cian nalezy

zarysowac ostrym dhutem w gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

6. Kontrola jako$ci robot.

- jako$ci zastosowania materiatdéw 1 mieszanek tynkarskich,

- prawidlowos$ci przygotowania podtozy ,

- przyczepnos$ci tynkow do podioza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na

narozach , stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i1 inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- zachowac starannos¢ przy skuwaniu tynkow, z usunigciem ewentualnych podktadoéw z
mat trzcinowych 1 luznych fragmentow tynkéw — bez uszkodzenia podtoza ceglanego
lub innego

7. Obmiar robo6t

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .



Jednostkag obmiarowa jest : -

wykonanie gtadzi gipsowych —m2

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00Wymagania
ogo6lne .

Badania przy odbiorze polegajag na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatno$ci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okre§lonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dow6z materialow, - wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

11 .Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty malarskie

CPV 45442100-8
1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich zwigzanych z realizacja zadania

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTEOWNI ORAZ
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania 1 inne czynnosci z tym zwigzane,

- malowanie obrébek okiennych

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w
czasie 1 na warunkach okreslonych w warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci 1 urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

2.Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku
— powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
- farby

2.2.2.Materiaty pomocnicze
-srodki myjace

-woda

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogolne



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich szczotki do
czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,

-walki,

-mieszadia,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie, -
drabiny.
4. Transport

Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Wykonanie robot

5.1.Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji

robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace
obrobcee po utozeniu), utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podtoza. Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a
uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podiozy



Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Podloza tynkowane

- brak ubytkow w tynkach,

- oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen, - wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4 .Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1 .Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25
st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie
powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Nalezy zabezpieczy¢
elementy narazone na zniszczenie 1 zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladow pedzla, mie¢
jednakowa barwe 1 potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawa¢ od podloza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby Powloki malarskie
ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢: -Farby dyspersyjne
- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne §rodkami myjacymi 1 dezynfekujacymi,
- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powtoke, powinna dobrze
przepuszcza¢ par¢ wodng i by¢ wodoodporna;

6.Kontrola jako$ci robot
6.1.Zasady og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatoéw oraz
jakos¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga

by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiagzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce. 6.2.Kontrola
podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania, ale przed przystapieniem do robot malarskich. W zalezno$ci od rodzaju
podloza badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

- rd6wnos¢ 1 jako$¢ wykonania

- wilgotno$¢

- jakos$¢ napraw

- zabezpieczenie elementow metalowych



- czystos¢
6.3.Kontrola materialow Badanie materialdow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem.

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- dokumentoéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

- termindéw przydatno$ci do uzycia,

- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i1 wykazywac brak

jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwatych osadow,

zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng, - jakos$¢ zastosowanych

materialow, - jako$¢ powlok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,

-barwa 1 potysk,

-odporno$¢ na wycieranie,

-odpornos¢ na zmywanie, -
przyczepnosc.

7.0bmiar robo6t

7.1.0g0lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j



0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. 7.2.Zasady obmiaru robdt malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie¢ w m? lub mb.

- llo§¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysoko$¢ $cian liczy si¢ od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle $cian
surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego
wymiaru, z potragceniem wszelkich otworow.

8.0dbidr robot

8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
I uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.
8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pisSmie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjg techniczng.



W toku odbioru wstgpnego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce b¢dg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Protokét odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacja techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia roboét wykonawcey zostanie
zwrocona w cato$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.Podstawa ptatnosci
9.1.Sposdb ptlatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,



- warto$¢ robot pomocniczych 1 towarzyszacych (ustawienie drabin 1 rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i
innych materialéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” -PN-
EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne §ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-
06.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe CPV
45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrobek blacharskich wraz z rynnami 1 rurami spustowymi zwigzanych z

realizacjg zadania



REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTLOWNI ORAZ
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 .3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
nastepujacych robot:
- Rynny i rury spustowe, parapety

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty 2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych: - Blacha stalowa ocynkowana - Materiaty
pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania obrébek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
B00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla



srodowiska. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

4. Transport

Samochod powinien posiada¢ skrzyni¢ otwarta o dlugosci wystarczajgcej, aby paczka blach
nie wystawata poza jej tylng burte wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez
przewozenie blach dluzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach
muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Material nalezy uktada¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢

podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widtowego).

.....

przy uzyciu wozka widlowego.

4.2 Roztadunek rgczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu woézka mozna
dokona¢ roztadunku rgcznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek
powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0sob w stosunku do dlugosci arkuszy
(np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osob — po 3

osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznos¢.
4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szer. min. 10 cm 1 wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna
sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych
pakietoéw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy
zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ dopltyw powietrza do wierzchniej
powloki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo skladowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas
przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo

przezroczysta folig ochronng nalezy ja usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym
okresie moga wystapi¢ problemy zwigz ane z usuwaniem folii.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowiazujacych w transporcie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach

publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu

drogowego.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt
4.

5. Wykonanie robot
5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wieloczlonowe.

- Laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢

lutowane na catej dtugosci.



- Mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, -
Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakos$ci
Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi cze§ciowemu i

koncowemu.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa: m2 wykonania obrébek blacharskich, mb wykonania rynien i rur

spustowych ,szt. montazu kominkoéw wentylacyjnych

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje: - przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,



- uporzadkowanie stanowiska pracy.
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych tom I —
Budownictwo ogolne czgs¢ 3



