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45111291- 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne kod CPV 45111291- 4 — odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST:

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Usuniecie warstwy humusu

Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii — wykopy/nasypy
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Utrzymania terenéw zielonych

Zagospodarowanie w obrgbie przedmiotowych dziatek obejmuje:
- komunikacje ( chodniki, dojécia),
- Zielen ( niska i Srednig ),

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbgednymi do przeprowadzenia robét, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w
klauzuli Warunkéw Umowy.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw
pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem robét oraz zobowigze sie
odbudowadé punkty, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robét.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
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Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcéw zawarte w kontrakcie powinny

skiadaé¢ sig z:

- przedmiaru,

- specyfikacji technicznych,

- opisow technicznych,

- podstawowych rysunkow

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji warunkéw umowy powinna zostaé udostepniona wszystkim Oferentom w
okresie przygotowywania ofert przetargowych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zostaé przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Umowy:
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.3. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy; wymagania
okreslone w jednym dokumencie, ktory stanowi czes¢ Umowy, sg dla Wykonawcy tak samo
obowigzujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentag;i.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku =zaistnienia rozbieznosci pomigdzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane wedlug kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane
Wykonawca nie moze czerpaé¢ korzysci z tytulu btedéw lub przeoczen znajdujacych sig w
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wymiary opisane na piémie majg pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie
rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowaé sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz
Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze
znajdujg_sie one w ramach okresélonych pozioméw dopuszczalnosci. Parametry materiatow oraz
wykonania robét powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jezeli materialy oraz wykonanie robdt nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jako$¢ robét, Wykonawca na
wiasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.4.4. Bezpieczenstwo robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania robot
Wykonawca zapewni dobrg widoczno$é tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do
wykonania zabezpieczen musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczegcie
robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
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Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢é uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é budowe na czas trwania robét do dnia ich
zakonczenia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robét, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bgdzie miat
szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty atwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maj byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie pamigtat o wymogu powiadomienia
operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robét w ich poblizu, jak
réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

1.4.9 Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania Protokétu
Odbioru Koricowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
robét powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caly
okres trwania rob6t, az do momentu wydania Protokétu odbioru koricowego.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie roboét i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbato$ci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.4.10 Zgodnos$é z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania Robét wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sig
zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych
urzadzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowaé
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawianie mu kopii
pozwolen i wlasciwych dokumentow.
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1.4.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiagczajgc w to zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zadnych wykopéow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitére zostaly
wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli
Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robét innych,
anizeli tych, do wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatébw do tej
czesci robdt bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
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Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomosé, ze wykonana w ten spos6b cze$¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg moziiwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoéine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania
prob szczelno$ciowych oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialtow ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
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4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, bedzie oceniaé jako$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatéw i robét Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbgdne badania materiatéw lub robét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1, spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotaczone
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robét do dnia
zakonczenia robét. Wykonawca w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wopisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowa¢ postep robét,
ochrone oséb i wiasnoéci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
Budows.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Budowy Wykonawcy,

- date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkéw roboét,

- postep robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania robét, daty, przyczyny i
czas trwania op6znien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- date, czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

- daty zakonczenia i odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- stan pogody oraz temperature powietrza wystgpujace w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢é Warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat inne

istotne informacje zwigzane z przebiegiem robét.

Zapytania, uwagi lub propozycie Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie do zapisu. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy.

Rejestr obmiaréw nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas prowadzenia robét
wystgpig roboty dodatkowe konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem
umowy. Zamawiajacy, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na
whiosek Wykonawcy, musi wyrazié¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci
materiatdbw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposo6b zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Niezaleznie od dokumentdéw, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane
za dokumenty Budowy:

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,
- procedury, ktore nalezy zastosowacé przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,
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- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
- Protokol/y Odbioru robét,
- protokét ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
- korespondencja budowy.

Dokumenty Budowy winny byé przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym
miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwiocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostgpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiajqce;.

5.2. Odbiér Koncowy Roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie materiatéw i rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$é do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér Konicowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjgcia dokumentow.
Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Zamawiajgcego wydadzg protokot odbioru
koncowego i przekazania robot.
Wzér Protokétu zostanie opracowany przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru Korncowego Roboét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét dodatkowych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.
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Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robo6t jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Co najmniej 7 dni przed
terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Zmiany w dokumentacji technicznej muszg sig
odby¢ za zgodg i przy udziale Projektanta.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeniajgce lub zamienne).

- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.

- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych

robét (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen. W przypadku zmian w

dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi byé zgoda Projektanta na

wprowadzenie tych zmian.

- Instrukcje eksploatacyjne.

5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robot nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu
robot zwigzanych z usunieciem wad/bledéw/uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady/bledy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wspding Komisjg
skladajacq sie z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy i Zamawiajacego wraz z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad/biedow/
uszkodzen.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad - “Odbiér koncowy Robét”.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda,
gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie
robét dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje.

7. WYMAGANIA ODNOSNIE POTENCJALU TECHNICZNEGO OFERENTOW

1. Wykonawca winien wykaza¢ zdolno$é do finansowania przedmiotu zaméwienia w formie
posiadania srodkéw finansowych lub zdolno$ci kredytowej

2. Wykonawca powinien posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarcze;j.

3. Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadajgcymi
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalnosci do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy umowy sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawcy, ktérzy bedg realizowaé przedmiot zaméwienia przy pomocy Podwykonawcow,
muszg spetnia¢ wszystkie wymagane warunki samodzielnie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Akty prawne

Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Dz. U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004
r., w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz. U. 98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz. U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany.

Dz. U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA 2z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001 r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28
maja 1996 r., w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesénia
2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

8.2. Polskie Normy i Normy Branzowe:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
15
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tlucznia kamiennego
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingéw i

torowisk tramwajowych.
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

17
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze wykonawcy skiada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionych rob6t.
Zaplecze budowy zorganizowaé¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedtug potrzeb:
- doprowadzenie pradu:
- doprowadzenie wody,
- oznakowanie.
Koszty z wilasciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem,
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zgodnie z dokumentacjg
3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii — wykopy/nasypy

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-1V kategorii i ich zasypania.

3.1.2. Zakres robét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych pod
obiekty budowlane i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-1V) i ich
zasypanie po wykonaniu robét.

3.1.3. Ogdine zasady dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogoéine dotyczace robot podane sg w ST —,, Wymagania og6lne”

3.1.4. Materiaty

Grunt pochodzgcy z wykopu. Podziat gruntdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatéw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowa- piaskowa.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng dla danego zadania grunty klasyfikowane sg w
kategoriach I-IV. Stopnie zageszczenia dla poszczegdlnych warstw gleby podane sg w
dokumentacji geotechniczne;.
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3.1.5. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy posiadaé nastgpujacy sprzet:

- sprzet do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, tadowarki,

- sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu,

- samochody, wywrotki,

- sprzet zageszczajacy: ubijaki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje upowaznionej osoby.

3.1.6. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinie ujawni¢ w trenie granice geodezyjne
dziatek. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty,
ktore bazuja na pomiarach nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem przez inspektora.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub
mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego, w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem rgcznym,
ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na skitadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
byé wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zaggszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy
niezwlocznie - wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ Inspektora

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce lub sktadowany ,na odktad”.

Po zakorniczeniu robét wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-
30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania jako
materiat uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdjaé z catej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki. Zdjety humus skladowaé w regularnych pryzmach.

Profil koryta drogi/chodnika/dojécia powinien by¢ wytyczony za pomocg palikow ustawionych w
rzedach réwnolegtych z mozliwoscig naciagania sznurkéw w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Podloze nalezy zagescié do wskaznika zageszczenia [s=1,00. Kruszywo powinno by¢

rozktadane warstwa roéwnomierng z zachowaniem wymaganych spadéw i rzednych.
Zageszczenie do 1s=1,00. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym,
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szczeliny miedzy kostkami od 2 do 3 mm. Kostke ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej niz projektowana
niweleta, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek i przystapi¢ do
ubijania.

Stosowaé wibratory z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uzywac
walca. Obrzeza montowaé na tawie betonowej, wysokos¢ obrzeza od strony trawnika , w
kierunku ktérego zaprojektowano odptyw wody O c¢cm , w innych przypadkach 3 cm. Spoiny
obrzezy po oczyszczeniu nie wypetnia¢ zaprawg w celu klawiszowania.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowag.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg

PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. ,Wymagania ogéine”.

3.1.7. Kontrola jakos$ci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwr6ci¢ na:

- zapewnienie statecznosci §cian wykopéw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopdw,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacja, Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

3.1.8. Odbiér robot

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy zakonczone zostaty roboty
zwigzane i pomocnicze, wg dokumentagc;ji:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli krzyzujacych sie z wykopem,

- wykonanie umocnienia wykopu,

- kat nachylenia $cian wykopu,

- sprawdzenie dziatania systemu odwadniania, jezeli zostat zainstalowany i jest niezbedny.
UWAGA:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy.
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4. UKSZTALTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elementéw zagospodarowania
terenu, prace rozbiérkowe, nasypy, konstrukcja nawierzchni.

4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczace wykonania i odbioru robét sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

= wytyczeniem w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,

= ustaleniem punktéw wysokosciowych,

= rozbiorkg przewidzianych w projekcie elementéw,

4.2, Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
zagospodarowania terenu wokot istniejacego budynku dawnej szkoly przeznaczonego na
Centrum Integracji Spotecznej oraz remontu istniejgcego budynku w m. Koscielna Jania
obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robot wediug
projektu.

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu

- ustalenie punktow wysokosciowych

- rozbiorki przewidzianych w projekcie elementéw

- montaz kraweznikow, obrzezy i warstw nawierzchni.

4.3. Materialy

Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki i rury o wysokosci ok. 1 m oraz paliki
drewniane o srednicy 5 do 8 cm i dlugos$ci 30 cm.

Piasek, cement, zwir, beton.

4.4. Sprzet

Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.

topaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gtadkie, walce kotkowe, walce ogumione, ubijaki,
walce wibracyjne, plyty wibracyjne.

4.5. Transport— zgodnie z OST

Reczny i samochodem samowytadowczym

4.6. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinie ujawni¢ w terenie granice
geodezyjne dziatek. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby uprawnione.
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Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
przez inspektora.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego wykorzystania
jako materiat uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdja¢ z catej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki.

Zdjety humus sktadowaé w regulamych pryzmach.

Kazda warstwa gruntu powinna byé jak najszybciej zaggszczona z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalne;j
o wigcej niz 20% jej wartosci, to nalezy zwigkszy¢ jq przez dodanie wody.

Profil koryta placu/dojécia powinien byé wytyczony za pomocg palikow ustawionych w
rzedach réwnolegtych z mozliwoscig naciggania sznurkéw w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Podloze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00.

Kruszywo powinno byé rozktadane warstwa rownomierng z zachowaniem wymaganych
spadoéw i rzednych. Zageszczenie do Is=1,00.

Ogdlne zasady dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é¢ robot oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczace robot podane sg w ST —,, Wymagania ogdine”

Materiatami stosowanymi sa:

zwir lub piasek do wykonania taw odpowiadajgce wymaganiom polskich norm,

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg PN-B-06711

Sktadowanie:

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4.7.Kontrola jakosci
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad i wytycznych GUCIK.

Kontrola jako$ci zdjgcia humusu polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu i darniny.

Kontrola profilowania koryta - co 25 m bada¢ uksztattowanie pionowe z tolerancjg 1 cm ,
glebokosé z tolerancjg = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5%
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych). Zageszczenie dna koryta jak wyzej.

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsgczajacej - wg BN-77/8931-12.

4.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowsg tyczenia jest kilometr trasy odtworzonej w terenie
Jednostka obmiarowsg jest m® wykonanych robot ziemnych.
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostkg obmiarowg jest m?.
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4.9.0dbior robo6t

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

4.10.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z umowg

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Lp. [Nr Tresé

PN-B-06712 Kruszvwa mineralne do betonu

PN-B-06711 Kruszvwo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste.

PN-D-96000 Tarcica ialasta ogélneqo przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-97018 Phvtv pilsniowe twarde. Klasvfikacia i metodyv badan.

PN-M-82110 Podkiadki kwadratowe w konstrukciach drewnianvch.

PN-M-82503 Whkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Whkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraalvm i kwadratowvm

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93215 Walcdwka i pretv stalowe do zbroienia betonu

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

BN-10076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizowane cynkowe i
aluminiowe na konstrukciach stalowvch. staliwnvch i

PN-B-06250 Beton zwvkiv

PN-B-14501 Zanrawv budawlane zwvkile

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i

BN-88/6731-08 Cement. Transnort i brzechowvwanie

PN-B-06251 Robhotv bhetonowe i Zzelbetowe. Wvmaaania techniczne

PN-70/B-10100 Robotv _tvnkowe. Tvnki zwvkie. Wymaagania i badanie

PN-88/B-30000 Cement nortlandzki.

PN-EN-1176-1do 7 Wvnosazenie nlacow zabaw

PN-EN-1177 Nawierzchnie amortvzuiace unadki na nlacach zabaw

6. TRAWNIKI

6.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikow.
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6.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidiowy rozwoj.

- Ziemia posiadajgca zdolno$é¢ produkcyjng roslin, dobre witasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobna w sktadniki pokarmowe.

- Substrat torfowy — mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami
mineralnymi i mikroelementami.

- Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

- Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,wymagania ogolne".

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

6.3. Materiaty:

Ziemia urodzajna:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przez rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budoweg nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia zyzna — musi byé pozyskana z p6l uprawnych w wysokiej kulturze agrotechniczne;j i
zasobna w skiadniki pokarmowe dla roslin.

Kompost z kory drzewnej (do wyscielenia powierzchni wokot drzew i krzewéw) -uzyskanych
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekéw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych
mieszanek zgodnie z rodzajem trawnika i lokalizacja. Gotowa mieszanka powinna miec¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.
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Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym. Nawozy
nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

6.4. Sprzet:

Wykonawca, przystepujac do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczaki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- beczkowozow i wezéw gumowych do podlewania.

6.5. Transport:

Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie pogorszenia
jakosci transportowanych materiatow. Materialy w czasie transportu musza, by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

6.6. Wykonanie robét:

7.6.1. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie,

- nawozenie,

7.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacja:

7.6.3.Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem ziemie watowaé watem gladkim, a potem watem kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania najlepszy wiosna,

7.6.4.Pielegnacja trawnikéw:

- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- przedzimowe koszenie z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(do polowy pazdziernika),

- chwasty trwale po pierwszym okresie usuwaé recznie, $rodki chwastobdjcze stosowac
ostroznie i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnikow

- w okresie suszy trawniki regularnie podlewaé.

6.7. Kontrola jakosci robét:

6.7.1 Trawniki:
Sprawdzanie w czasie wykonywania trawnikéw:
- oczyszczanie terenu,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (m?) i pomiaru wywozu na zwatke,
- grubosci i rownosci warstwy rozscielonej ziemi,
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- prawidiowej ilosci kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skladu mieszanki traw z dokumentacjq i ggstosci zasiewu.

Sprawdzanie przy odbiorze:

- zgodno$ci skladu mieszanki traw z dokumentacjq i ggstosci zasiewu (trawniki bez ,iysin”),
- obecno$ci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,

W okresie pielegnacji gwarancyjnej:

- prawidlowej czestotliwosci koszenia,

okreséw podlewania,

- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.7.2 Drzewa i krzewy — sprawdzanie:

- wielkosci dotkéw pod nasadzenia,

zaprawienia dotkdw,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg (miejsc nasadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
migdzy roslinami),

- jakosci i wielkosci materiatu roslinnego,

- warunkéw opakowania, przechowywania i transportu materiatu,

- prawidlowosci osadzenia palikéw i mocowania drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidiowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wlasciwych cieé¢ po posadzeniu,

- przy odbiorze — zgodnoséci z dokumentacja, wykonania misek (lub kopczykowania, jezeli
odbidr jest na jesieni), jakosci materiatu, mocowania palikow.

7.8. Obmiar robét:
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: trawniki — m2.
7.9. Odbiér robot:

Podczas odbioru wykona¢ sprawdzenie zgodnie z p. 7.7.

Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielegnacji: marzec, maij, sierpien, pazdziernik.

Odbidr koncowy rocznej pielegnacji zieleni zgodnie z umowa. Odbiory kontrolne rocznej
pielegnacji bedg dokonywane przez komisje, ktorej sktad ustali Zamawiajacy, przy wspotudziale
Wykonawcy.

7.10. Podstawa ptatnosci:

Podstawa piatnosci — zgodnie z umowg,

W przypadku negatywnej oceny prac pielegnacyjnych Zamawiajacy ma prawo do potracenia
czesci kwoty przypadajacej za okres, w ktorym jako$¢ prac jest kwestionowana.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci:

Cena wykonania robot obejmuije:

e Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

e Zakladanie trawnikow,

e Pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,
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7.11. Przepisy zwigzane:

Lp | Nr normy Tresé
1. | PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej oraz budowa muru oporowego

ROZDZIAL A. CZESC BUDOWLANA

1. Roboty murarskie: kod CPV 45262500-6

2. Konstrukcje stalowe i Zelbetowe:
kod CPV 45262310-7, 45262311-4 oraz 45313100-5

3. Roboty tynkarskie i oktadziny $cienne: kod CPV 45410000-4
4. Posadzki: kod CPV 45432100-5
5. Roboty malarskie: kod CPV 45442110-1
6. Stolarka drzwiowa i okienna: kod CPV 45421000-4
7. Konstrukcje drewniane kod CPV 45261100-5
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1. Roboty murarskie: kod CPV 45262500-6

1.1. Zakres prac murarskich:

e Sciany zewnetrzne zaprojektowano murowane. Wykonaé¢ $ciany murowane
warstwowe wg rysunku architektonicznego. Czg$¢ noéna Scian wymurowaé z
bloczkéw gazobetonowych klasy odmiany 600, gr. 24cm., na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5MPa. Na zewnatrz wykonaé warstwe ocieplajaca
zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

e Scianki dzialowe: §cianki o grubosci 12 cm wymurowaé z bloczkow
gazobetonowych odmiany ,,600” na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5
MPa.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace w formie rusztowar, dzwigéw do montazu konstrukcji nosnej.

1.3. Informacje o terenie budowy.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Na
powierzchni czesci dziatki nalezy zorganizowaé wezet do mieszania zapraw. Beton dowozony
bedzie z zewnatrz. Woda doprowadzona bedzie z pomieszczenia z czgsci podziemnej za pomocg
weza gumowego. Wezel ten nalezy ogrodzic elementami przestawnymi na stupkach
wbetonowanych w stopy betonowe.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonywanie rob6t murowych nie naruszy intereséw osob trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robot nalezy
wykonaé tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robot oséb
postronnych.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
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Wykorzystanie terenu wokot budynku powinno by tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejace;
Zieleni, a szczegélnie krzewow i drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ zadnych materialow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaklada sie, ze materialy budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg
konieczne duze magazyny. Wystarczajace beda pomieszczenia w wyznaczonym miejscu gdzie

powinien stana¢ tymczasowy barak z przeznaczeniem na potrzeby wykonawcy.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie
istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

1.3.7. Ogrodzenia.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed dostepem osob trzecich..

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Nie jest wymagane zabezpieczenie drog o nawierzchni asfaltowe;

1.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
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W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materialow budowlanych.

Nie przewiduje sie rowniez diugotrwatego ich przechowywania.

1.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robot na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

1.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajgce bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych. Do
transportu zaprawy oraz cegiet, bloczkow i plytek gazobetonowych mozna zastosowat reczny

wozek.

1.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot
wykonywanych, szczegély technologiczne oraz tolerancie wymiarowe powinny by¢ zgodne z

normami. Wymagania techniczne wykonania robét murowych:

e Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
projektowo-kosztorysowa, W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru,

e Materialy uzywane do robét murowych (zaprawa, bloczki gazobetonowe) powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach.

e Mury nalezy uklada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

e Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej diugosci. Roznica poziomow
poszczegdlnych czesci muru w trakcie wznoszenia nie moze przekracza¢ 4 warstw dla
muréw z cegly i 3 warstw dla murow z bloczkéw i pustakdw, przy czym w miejscu
polaczenia muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy zostawia¢ strzgpia zazgbiajace
sie. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow niz
podano wyzej, nalezy zastosowac strzepia uciekajgce lub zastosowac dylatacje.
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e Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajgcych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowania iacznie z
calo$cig muru na tej samej zaprawie o ile warstwa licowa bedzie tynkowana.

e Najkrotszy okres czasu od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym
samym odcinku robot murowych nastepnej kondygnacji zalezy od rodzaju zaprawy i
wysokosci muru dolnej kondygnaciji. Doktadne wytyczne wg PN.

o Najwigksze dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiarow otworow dla
zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy.

e Wymagania szczegdlowe dla muréw w zaleznoéci od rodzaju uzytych do murowania
elementéw wg odpowiednich norm.

1.8. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.

Kazdy zakonczony element robot powinien zosta¢ odebrany przez komisj¢, ztozona z kierownika
budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.
Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo przedstawiciela uzytkownika. Skiad
komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca,

BieZzaca kontrola jako$ci przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczyC przede

wszystkim rodzaju i jakosci stosowanych materiatéw budowlanych oraz jako$ci zaprawy.

1.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robot prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
byé dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci musza by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w

warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
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trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

1.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Kazdy zakoniczony element rob6t powinien zosta¢ odebrany przez komisje, ztozona z kierownika
budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.
Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestniciwo przedstawiciela uzytkownika. Skiad
komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca,

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania.

W szczegoinosci podlega sprawdzeniu:

Zgodnos¢ ksztattu i giownych wymiaréw muru z dokumentacijg techniczng,
Grubos¢ muru,

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

Pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

Poziomos¢ warstw cegiet,

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

Zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

1.11. Opis sposobu rozliczenia roboét.

Platnosci bedq nastepowaly w cyklu miesiecznym za zakonczone elementy robot, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

1.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktérymi nalezy wykonywaé i odbiera¢ prace budowlane.

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania przy odbiorze.
b) PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek
zapraw do badan.

c) PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
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d) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
e) PN-97/B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly dziurawki. Cegta ceramiczna

dziurawka.

f) PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczna - Cegty kratowki. Cegta ceramiczna kratowka.

g) PN-97/B-12012 Wyroby budowlane ceramiczna — Cegly budowlane. Cegta ceramiczna
budowlana.

h) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

i) PN-93/N- 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2. Konstrukcje zelbetowe i stalowe.
kod CPV kod CPV 45262310-7, 45262311-4 oraz 45313100-5

2.1. Zakres prac konstrukcyjnych.

Wykonanie faw fundamentowych , wieficow zelbetowych , nadprozy oraz podciggow(belki stalowe
HEB) stosowaé beton C20/25 oraz zbrojenie ze stali klasy AllIN (RB500W) i prety rozdzielcze ze
stali A0 (S235JRG2).

Jako$¢ betonu zalezy przede wszystkim od jakosci skiadnikéw tj. cementu, kruszywa, wody oraz
odpowiedniej pielegnacji betonu. Wymagania dotyczace doboru kruszywa, jakosci wody i marki
cementu do betonu, a takze wlasciwosci betondw zwyklych i konstrukcyjnych oraz dane dotyczace ich

wykonania i pielegnaciji wg aktualnie obowigzujgcych norm podanych w punkcie 2.12.

2.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace tymczasowe wykonania rusztowanie oraz szalunkow.

2.3. Informacje o terenie budowy.

2.3.1. Organizacja robét budowlanych.
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Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane beda recznie przy uzyciu taczek,

2.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie robot konstrukcyjnych nie naruszy intereséw osob trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robot nalezy
wykonaé tymczasowe zabezpieczenia przed dostgpem do miejsc wykonywania robot osob

postronnych.

2.3.3. Ochrona $rodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejacej
zieleni, a szczegblnie krzewow i drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ Zadnych materiatow i $mieci. W
tym celu przed rozpoczeciem rob6t nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczyé miejsce na gromadzenie gruzu.

2.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczeristwa pracy zostaly okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

2.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaklada sie, ze materiaty budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny. Wystarczajace beda pomieszczenia w tymezasowym baraku.

2.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.
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2.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenow publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

2.3.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

2.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie skladowania duzych ilosci materiatow budowlanych.

Nie przewiduje sig rowniez dtugotrwatego ich przechowywania.

2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Planowane roboty budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robét na budowach. Nie jest

konieczne wykorzystywanie Zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza powszechnie

uzywanymi.

2.6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych. Do

transportu zaprawy oraz cegiel, bloczkéw i ptytek gazobetonowych mozna zastosowac taczke.

2.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot
wykonywanych, szczegdly technologiczne oraz tolerancie wymiarowe powinny by¢ zgodne z

normami.
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Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw roboczych. Odstepstwa od rysunkow,
bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, sg niedopuszczalne.

Wszelkie czynnosci zwigzane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cigcie, fgczenie i wigzanie
stali powinny byé wykonane zgodnie z aktualng norma i w mys$l obowigzujacych zasad w robotach
zbrojarskich.

Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego
wykonania.

Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w taki sposob, aby otulina pretéw betonem byta zachowana w
mys$| obowiazujacych wymagan normowych.

Elementy konstrukcyjne, zelbetowe bedg wykonywane wewnatrz pomieszczen. Nie bedg zatem
narazone na negatywne dziatanie warunkow atmosferycznych. Po zabetonowaniu poszczegolnych
elementow nalezy pozostawi¢ przez co najmniej 14 dni. Po tym czasie mozna kontynuowac prace,
jak réwniez rozszalowac element..

Zaprojektowany sktad mieszanki betonowej powinien gwarantowaé uzyskanie zatozonej
wytrzymatosci betonu. Projekt sktadu mieszanki betonowej powinien zawieraé, liczac na 1 m3

betonu:

Wiasciwa ilos¢ kruszywa z uwzglednieniem jego jakosci,
Odpowiednig marke i ilo§¢ cementu,

Dostateczng ilo$¢ wody zarobowej,

Wiasciwa konsystencje masy betonowej,

Sposob dozowania sktadnikow,

Sposdb zageszczania mieszanki betonowej,

Rodzaj betoniarki,

Czas mieszania mieszanki betonowej,

Receptura przygotowania betonu powinna by¢ umieszczona obok wezta betoniarskiego.

2.8. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t
budowlanych.
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Kontrola jakosci oraz odbiory rob6t powinny si¢ odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca si¢ metode stozka opadowego, zgodnie z

wymieniong dalej norma,

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Poniewaz zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedq
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
byé dokonywane na biezaco, a w szczegolnosci muszg by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materialow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

2.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Kazdy zakonczony element robot powinien zostaé odebrany przez komisjg, ztozona z kierownika
budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru.
Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo przedstawiciela uzytkownika. Skiad
komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem, a wykonawca,

Odbioru koricowego robot konstrukcyjnych zbrojarskich, stalowych, betonowych lub zelbetowych
dokonuije sie rozpatrujac trzy podstawowe dane:

e Wytrzymalo$c¢,

e Wymiary odbieranego elementu,

e Jako$¢ materiatu (stali lub betonu),

e Zgodno$¢ uzytego gatunku stali z zalozeniami w rysunkach technicznych,

38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Przekroje pretéw i ich liczby w deskowaniu,

Zgodnosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

Prawidtowosci odgiec¢ i hakow,

Zachowania wymagar odleglo$ci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania,
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowanych elementéw konstrukcyjnych i wszelkie
zanieczyszczenia nalezy usungg,

Odbiér robot zbrojarskich powinien byé potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

Wytrzymatos¢ stali nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw dostarczonych od producenta.
Wytrzymatosé betonu na $ciskania stwierdza sie na podstawie sporzadzonych we wiasciwym
czasie testdow i zapisow w dzienniku budowy. Rownolegle z betonowaniem elementu
konstrukcyjnego nalezy wykona¢ probki do zgniatania. Sposéb pobierania i przygotowania probek
wg odpowiednich norm.

Sprawdzenie wymiaréw wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego czesci polega na
poréwnaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje
wymiaréw nie zostaly przekroczone.

Pod wzgledem jakosci konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym

warunkom:

e Gladko$¢ powierzchni,

e Zachowany pion i poziom,

e taczna powierzchnia rakow nie moze przekroczy¢ 5% catkowitej powierzchni danego
elementu (w elementach drobnych: 1%),

e Powierzchnia jednego raka nie moze przekroczy¢ 5% przekroju elementu,

o Zbrojenia gtowne, prety montazowe, strzemiona oraz prety rozdzielcze w zadnym miejscu
konstrukcji nie moga by¢ odstoniete.

2.11. Opis sposobu rozliczenia robét.

Platnosci bedg nastepowaty w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robot, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

2.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktorymi nalezy wykonywac¢ i odbiera¢ prace budowlane.
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2.121.

2.12.2.
2.12.3.

2124
2.12.5,

2.12.6.

2.12.7.

2.12.8.
2.12.9.

2.12.10.
2.12.11.
21212
21213
2.12.14.

2.12.15.
2.12.16.

PN-1SO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modulama. Schody i otwory przeznaczone
na schody. Wymiary koordynacyjne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Badanie konsystencii
metodg opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Badanie konsystencji
metodg Vebe.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-93/N- 01256.03 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-89/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

3. Roboty tynkarskie: kod CPV 45410000-4

3.1. Opis zakresu prac

e  Tynki: Na wykonanych $cianach murowanych, nalezy wykona¢ tynki gtadkie cementowo-
wapienne kat. Ill. Tynki wykonczy¢ gladzig gipsowa, szlifowana,

Przygotowanie podioza:  Podioze przygotowane do uloZenia tynku powinno by¢ stabilne,

rowne, wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur

ceglany oraz z bloczkéw nalezy oczyscié z kurzu, rdzy i substancii tustych, a przed tynkowaniem

zmy¢ woda. Podloze betonowe powinno by¢ szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem

zwilzone woda,
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Powierzchnie przeznaczone pod plytki ceramiczne tynkowaé jednowarstwowo, bez zacierania i
wygtadzania.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie p6zniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

W zaleznosci od zawilgocenia pomieszczen powinno sie dobra¢ odpowiednig zaprawe oraz
izolacje.

Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane.

3.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W tym elemencie robot prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja.

3.3. Informacje o terenie budowy.

3.3.1.

33.2.

333.

Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materialy na stanowiska pracy dostarczane beda recznie przy uzyciu taczek,

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich.

Wykonywanie robot murowych nie naruszy intereséw oséb trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostgpem do miejsc wykonywania robot osob

postronnych.

Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokot budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejace;
Zieleni, a szczegolnie krzewow i drzew. Nie nalezy réwniez pali¢ Zadnych materiatow i Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy
rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczyé miejsce na gromadzenie gruzu.
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3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaktada sie, ze materiaty budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny. Wystarczajace bedg pomieszczenia w baraku tymczasowym.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

3.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie sktadowania duzych iloci materialow budowlanych.

Nie przewiduje sie réwniez dtugotrwatego ich przechowywania.
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3.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Planowane roboty budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robot na budowach. Nie jest
konieczne wykorzystywanie Zzadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza powszechnie

uzywanymi.

3.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodow dostawczych.

3.7. Wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich i oktadzin $ciennych.

Planowane roboty budowlane sg o0 powszechnie znanych standardach, jakos¢ robot
wykonywanych, szczegoly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami. Prace wykoriczeniowe, takie jak ukladanie plytek Sciennych i tynkowanie nalezy
wykonywa¢ po zamontowaniu innych elementéw takich jak kratki, balustrady, instalacje i.t.p.

Konieczne jest to, w celu uniknigcia rozkuwania elementéw po wykonaniu prac wykoriczeniowych.

° Tynki: Na wykonanych §cianach murowanych, nalezy wykona¢ tynki gfadkie cementowo-
wapienne kat. Ill. Tynki wykonczyé gtadzig gipsows, szlifowana,

Przygotowanie podioza:  PodloZze przygotowane do uloZenia tynku powinno by¢ stabilne,
rowne, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur
ceglany oraz z bloczkow nalezy oczyscic z kurzu, rdzy i substancii thustych, a przed tynkowaniem
zmy¢ woda. Podtoze betonowe powinno by¢ szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem
zwilzone woda,

Powierzchnie przeznaczone pod plytki ceramiczne tynkowaé jednowarstwowo, bez zacierania i
wygtadzania.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie p6zniej niz 3 dni przed rozpoczgciem prac

tynkarskich.
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W zaleznosci od zawilgocenia pomieszczen powinno si¢ dobraé odpowiednig zaprawe oraz
izolacje.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg byé tynkowane.

3.8. Opis dziata zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robot powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca sie metode stozka opadowego, zgodnie z
wymieniong dalej norma. Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac zgodnie z normami

przy uzyciu poziomicy oraz listwy o diugosci 2,0 m.

Odbior czesciowy robét tynkarskich i wykladzin $ciennych powinien by¢ przeprowadzony przez
komisje zlozong z co najmniej nastepujacych osob:

o kierownika robot
¢ inspektora nadzoru branzy budowlanej,
o przedstawiciela uzytkownika

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny

by¢ dokonywane na biezgco.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci musza by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materialéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentuaine dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét
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3.10.

3.11.

3.12.

pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych rozbieznosci w iloci robot.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:

e wpisy w dzienniku budowy: zgtoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

e dokumentacja wykonawcza,

o atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwracaé nalezy szczegélnie uwage na nastepujace elementy:

pionowos$¢ powierzchni, krawedzi oraz spoin,
poziomos¢ spoin i krawedzi poziomych,

grubosci oraz réwnos¢ spoin,

zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu,
w przypadku tynkow: gladkos¢ powierzchni,

Opis sposobu rozliczenia robét.

Platnosci beda nastepowaly w cyklu miesigcznym za zakonczone elementy robot, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedlug stopnia zaawansowania.

Dokumenty odniesienia.

3.12.1. PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek

zapraw do badan.

3.12.2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.12.3. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

3.124. PN-75/B-10121  Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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3.12.5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

3.12.6. PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

3.12.7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3.12.8. PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie.

3.12.9. PN-EN 101:1994 Piytki i piyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie twardosci
powierzchni wg skali MOHSA.

3.12.10. PN-EN 106:1993 Plytki i piyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci

chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
3.12.11. PN-EN 122:1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci

chemicznej. Plytki szkliwione.
3.12.12. PN-EN 163:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. Posadzki: kod CPV 45432100-5

4.1. Opis zakresu prac.

W budynku przewiduje sie¢ wykonanie prac posadzkowych w ostatnim etapie robot. W trakcie

wykonywania prac wykonywane bedg nastepujace warstwy posadzkowe:

Zakres robot do wykonania obejmuje schemat graficzny umieszczony nizej
zamawianej podtogi i tak:
- Podioga sportowa naturalna Linoleum o grubosci 3,2mm. Wykfadzina

posiadajgca certyfikat zgodnos$ci z norma EN 14904
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Przekrdéj konstrukcji podtogi hali sportowej w Lubichowie zgodnie z

wymogami zamawiajqcego.
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Poz. Element Opis elementu Wymiary llos¢ Grubos¢
Rys. Dt.x szer. [mm] warstw | Calkowita
grubos¢[mm] [mm]
1 Warstwa Luzno utozona na jastrychu -
D paroizolacyjna lub betonie; klejona na 0,2 1 0,2
a (folia PE) zaktadke 10cm
n 2 Podktadka Przymocowana do dolnego 100x100 8 - 8
e elastyczna legaru
3.4 Legary (dolny i Rozstaw (0$-08) 500mm, 2 44
t gérny) utozone potaczone ze sobg 2500x95 22
L krzyzowo zszywkami zywicowanymi
1 5 Rozstaw (0$-0s) 165mm, 1 22
Slepa podioga mocowana do legarow 2500x95 22
h zszywkami zywicowanymi
"6 Warstwa Luzno utozona z zaktadka,
| paroizolacyjna 10cm. - 0,2 1 02
C (folia PE)
7z 7 Ptyta Gérna ptyta przesunieta
n konstrukcyjna wzgledem dolnej ,na
o (dolna goérna) cegietke”; ptyty mocowane 2500x1250 10 2 20
5 rozkiadajaca wkretami.
l-\l obcigzenia
8 Wykiadzina klejona na
A Nawierzchnia catej powierzchni; faczenia - 3,2 1 3,2
| zgrzewane sznurem
= spawalniczym
Z 9 Listwa Listwa przyscienna o
Y przypodtogowa wysokosci min. 7 cm z
wentylowana drewna bukowego.
d Oraz listwa dylatacyina - 70 mm. 1
o wentylowana tgczaca
podtoge sportowg z
f podioga.
;) Calkowita wysoko$é systemu: 97,6
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sowa¢ wykonywang podioge sportowg do istniejgcej posadzki przy trybunach.
Réznica pozioméw ca. 11,5 cm. Posadzka betonowa i zamawiana posadzka
sportowa musi sie licowac.
- konstrukcja podtogi musi posiada¢ ruszt podwoéjny. Legary i podktadki z
drewna suszonego. Drewno iglaste (z wytaczeniem sosny). Wilgotno$¢ max
12% - 15%. Po dostarczeniu legaréw na budowe wykonawca poinformuje
Inwestora o tym fakcie i wspdlnie dokonaja pomiaru wilgotnosci oraz
sporzadza wtasciwy protokot.
- montaz gniazd (tulejek) z regulacjg do urzadzen sportowych - wykonuje
Generalny Wykonawca,
- malowanie linii boiskowych farba poliuretanows.
- zamontowanie listew z drewna naturalnego (bukowego) przypodtogowych
wentylowanych wys. min. 70mm. (kolor listwy wykonawca powinien ustali¢ z
zamawiajacym).
- listwa dylatacyjna miedzy podiogg systemowg a istniejacg posadzka
betonowg z blachy nierdzewnej z mocowaniem ukrytym. Listwa wentylowana.
Projekt listwy ze stali nierdzewnej wykonawca przedstawi do akceptacji
zamawiajgcemu przed wykonaniem.
- wykonanie wentylacji podpodtogowej mechanicznej (instalacja elektryczna
istniejqca)
wykonanie nawierzchni sportowej z zastosowaniem wyktadziny syntetycznej
homogenicznej np. typu LINOSPORT, MARMOLEUM, MARMORETTE gr. 3,2 mm
(lub wyktadziny o co najmniej réwnowaznych podobnych parametrach
technicznych) zgodnie z wymagang kolorystyka (odcienie piaskowe, bezowe
oraz czarne np. NCS S 2010-Y, NCS S 8500-N), wraz ze spawaniem potaczen.
Powierzchnia wyktadziny po utozeniu i wykonaniu linii winna by¢
zabezpieczona srodkiem zabezpieczajacym przed zabrudzeniami.
Odksztatcenie pionowe <3,5mm, absorpcja uderzen <38%,
- Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w obiekcie.
- Dobér kolorystyki wyktadzin ustalany indywidualnie po podpisaniu umowy.
Inwestor zatozyt wariant dwdch lub trzech koloréw. Wykonawca w ciagu 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi wizualizacje kolorystyki
podiogi oraz linii boiskowych w trzech wariantach. Wizualizacje przedstawi w
profesjonalnym programie w grafice 3D. Po wyborze ostatecznej wersji
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydruku w formie papierowej A2.
Wymagane linie do poszczegdlnych dyscyplin sportu:
- pitka siatkowa
- pitka koszykowa
- pitka nozna
- pitka reczna
- tenis ziemny
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- linie poprzeczne (do uzgodnienia z zamawiajacym)

Przedmiotem zamdwienia jest takze dostarczenie $rodkéw czystosci dla
utrzymania nawierzchni podtogi w ilosci wystarczajacej do zuzycia w cigqgu
min. 12 miesiecy od daty odbioru oraz dostarczenia srodka zabezpieczajacego
przed zabrudzeniem (zabezpieczenie nawierzchni po okresie jednego roku).
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wybranych pracownikéow
Inwestora w zakresie utrzymania nawierzchni podtogi wraz z praktycznym

instruktarzem.

Nawierzchnia podtogi:

Wykfadzina np. typu LINOSPORT, MARMOLEUM, MARMORETTE - jej warstwa
$cieralna powinna wynosi¢ 3,2 mm. Ma by¢ wykiadzing wielofunkcyjng, na
ktérej bez zadnych ograniczern mozna organizowa¢ spotkania poza-sportowe
typu akademie, bale, dyskoteki, ktére to imprezy nie powodujg zadnych
ujemnych skutkéw dla wyktadziny.

Wykiadzina powinna by¢ ukifadana systemowo zgodnie z wytycznymi
producenta. Materiaty musza by¢ certyfikowane przez producenta wyktadzin.
Dla wykfadziny sportowej wymagana jest Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
oraz deklaracja zgodnosci CE. Od wykonawcy wymaga sie zastosowania
sprawdzonego i certyfikowanego systemu podtogi sportowej. Zgodne z normag
EN 14904 z 2009 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - halowe nawierzchnie

sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”.
Posadzka w pomieszczeniu schowka wediug przekroju na rysunkach
architektury.

4.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W tym elemencie rob6t prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja.
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4.3. Informacje o terenie budowy.

4.3.1.

43.2.

4.3.3.

434,

4.3.5.

Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materialy na stanowiska pracy dostarczane beda recznie przy uzyciu taczek,

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonywanie rob6t posadzkowych nie naruszy interesoéw oséb trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robot nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robot oséb

postronnych.

Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi€ istniejgcej
zieleni, a szczegdlnie krzewow i drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ zadnych materialow i $Smieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

réwniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenistwa pracy zostaly okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaktada sie, ze materialy budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.
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4.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sig nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie
istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

4.3.7. Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

4.3.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.
Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie skiadowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje sie réwniez diugotrwatego ich przechowywania.

4.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robot na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

4.5. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych.

4.6. Wymagania dotyczace wykonania robé6t posadzkarkich.

4.6.1. Podkiady pod posadzki.
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4.6.2.

Wytrzymato$é podktadu cementowego pod posadzki nie powinna by¢ mniejsza niz:

e naSciskanie: 12 MPa,
e nazginanie:q 3 MPa,
Badania zgodnie z norma PN-85/B-04500.

Podktad winien by¢ odizolowany od statych pionowych elementéw budynku za pomocg np. paska
papy. W podkiadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

e oddzielajace powierzchnia o roéznych wymiarach, ktére dzielg podioge na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 (przy diugosci bokéw nie przekraczajacej 6 m) za
pomocg szczelin przeciwskurczowych,

e W miejscu przebiegu dylatacji budynkow.

Szczeling przeciwskurczowa stanowi naciecie o gtebokosci /3 — %2 grubosci podktadu. Kruszywo do
zapraw cementowych — piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, zgodnie z normg PN-B/79-06711.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych (oraz w ciggu przynajmniej
3 dni po wykonywaniu) winna by¢ wyzsza niz 5°C. lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych winna
by¢ ograniczona do minimum, a ilo$¢ cementu winna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. W ciagu 7 dni po

wykonaniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne nalezy mocowaé do podioza za pomocg zaprawy klejowej $cisle wedfug wskazan
producenta. Do spoinowania nalezy uzy¢ specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu —
stosowac takze wedlug wskazan producenta.

Uktadanie posadzek z ptytek ceramicznych nalezy zaczaé wykonywa¢ po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot instalacyjnych (z probami cisnieniowymi), wiedy nalezy
rowniez zapewni¢ temperature nie mnigjsza niz 5°C.

W miejscu przebiegu dylatacji w budynku posadzke nalezy rowniez zdylatowaé stosujac
wykonczeniowe listwy dylatacyjne. Dopuszcza sie przeswity posadzki od plaszczyzny poziomej nie

wigksze niz 5 mm na diugosci i szeroko$ci posadzki.

4.7. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.
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Kontrola jakosci oraz odbiory robot powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca si¢ metode stozka opadowego, zgodnie z
wymieniong dalej norma. Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac zgodnie z norma przy
uzyciu poziomicy oraz listwy o diugosci 2,0 m w pomieszczeniach matych oraz 30 m w

pomieszczeniach wigkszych..

Odbior czesciowy robét posadzkarskich powinien by¢ przeprowadzony przez komisje ztozong z co
najmniej nastepujacych osob:

e kierownika robot
e inspektora nadzoru branzy budowlanej,
e przedstawiciela uzytkownika

4.8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

PoniewaZ zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattows, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdinosci musza by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w frakcie trwania robot
pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

4.9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawa do odbioru sg nastepujace dokumenty:
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o wpisy w dzienniku budowy: zgloszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

¢ dokumentacja wykonawcza,
o atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwracaé nalezy szczeg6inie uwage na nastepujace elementy:

prostopadtos¢ spoin i krawedzi poziomych,

grubosci oraz rowno$¢ spoin,

zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami projektu,

réznice poziomow posadzki miedzy skrajnymi punktami faty pomiarowej,
spadki posadzek przy kratkach Sciekowych,

4.10. Opis sposobu rozliczenia robét.

Platnosci bedg nastepowaly w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robot, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wediug stopnia zaawansowania.

411. Dokumenty odniesienia.

4.11.1.
4.11.2.
411.3.
4.114.
4.11.5.
4.11.6.
4117.

411.8.
4.11.9.

4.11.10.
411.11.
411.12.
4.11.13.
4.11.14.
4.11.15.
4.11.16.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Badanie konsystencii
metodg opadu stozka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Badanie konsystencji
metoda Vebe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie.
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4.11.17. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie twardoSci
powierzchni wg skali MOHSA.

4.11.18. PN-EN 106:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Plytki nieszkliwione.

4.11.19. PN-EN 122:1993 Piytki i piyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
chemicznej. Plytki szkliwione.

4.11.20. PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

5. Roboty malarskie: kod CPV 454421101

5.1. Zakres robot malarskich:

Malowanie $cian: z plyt gipsowo-kartonowych:; malowaé farbami
emulsyjnymi stosowania wewnetrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach
kazdorazowo uzgodnionych z uzytkownikiem klasy lub pomieszczenia.

Malowanie sufitow: pomalowac farbami emulsyjnymi stosowania
wewnetrznego w kolorze biatym.

Malowanie stolarki projektowanej: W projekcie przyjeto stolarke pcv nie wymagajacg
dodatkowego malowania.

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W tym elemencie robét prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuija.

5.3. Informacje o terenie budowy.

5.3.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materiaty na stanowiska pracy dostarczane bedg recznie przy uzyciu taczek,

5.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
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5.3.3.

5.34.

53.5.

5.3.6.

53.7.

Wykonywanie robot malarskich nie naruszy interesow oséb trzecich. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy
wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robot oséb

postronnych.

Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni, a szczegolnie krzewow i drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ zadnych materiatow i $mieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

réwniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczeristwa pracy zostaly okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaklada sie, ze materialy budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca bedzie

istniejaca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

Ogrodzenia.
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Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

5.3.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejaca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

5.4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie skladowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje si¢ réwniez dtugotrwatego ich przechowywania.

5.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych robot na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Zzadnych specjalnych maszyn i urzadzen poza

powszechnie uzywanymi.

5.6. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodow dostawczych.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich.

Malowanie wnetrz mozna zacza¢ po wyschnigciu tynkéw, skonczeniu prac instalacyjnych,
zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych oraz po wykonczeniu powierzchni (oczyszczeniu,
wygtadzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby mozna nanosi¢ przy wilgotnosci nie wiekszej niz 4%.
Podkiad i malowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wszelkie zastosowane farby muszg posiadaC atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i

Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.
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Drzwi istniejace zdemontowa¢, oczyscic z farby przez opalenie palnikami gazowymi, ubytki i
wyszczerbienia uzupelni¢ przez szpachlowanie szpachléwkg kazeinowa. Pomalowaé farbg olejg
podkladowq oraz nawierzchniowg w kolorze biatym. ,Brudniki” pomalowa¢ w kolorze zielonym.

5.8. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét malarskich.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robét powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas
trwania prac.

Odbiér czesciowy robot malarskich powinien by¢ przeprowadzony przez komisje zlozong z co
najmniej nastepujacych oséb:

e kierownika robot
¢ inspektora nadzoru branzy budowlanej,
e przedstawiciela uzytkownika

5.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sq jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

5.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:
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e wpisy w dzienniku budowy: zgloszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

¢ dokumentacja wykonawcza,

o atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwraca¢ nalezy szczegdlnie uwage na nastepujace elementy:

zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu,
jakos¢ powierzchni pomalowanych,

brak przebarwien oraz plam o innych odcieniach,

grubosé powtok malarskich,

zgodnos$¢ wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.

5.11. Opis sposobu rozliczenia robét.

Platnosci bedg nastepowaly w cyklu miesiecznym za zakoriczone elementy robot, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokolem odbioru czesciowego, wedlug stopnia zaawansowania.

5.12. Dokumenty odniesienia.

5.12.1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami
emulsyjnymi.

5.12.2. PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

5.12.3. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

5.12.4. BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT.

5.12.5. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych.

5.12.6. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowan.

6. Drzwi i okna

6.1. Zakres prac.

e Drzwi projektowane: zaprojektowano drzwi aluminiowe, przeszklone lub PVC.
e Drzwi wej$ciowe, zewnetrzne: zaprojektowano z profili aluminiowych i PVC przeszklonych.
e Okna: zaprojektowano z PVC
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6.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W tym elemencie robét prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja.

6.3. Informacje o terenie budowy.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.34.

6.3.5.

Organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

Materialy na stanowiska pracy dostarczane beda recznie przy uzyciu taczek,

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonywanie robét nie naruszy intereséw osdb trzecich. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob
posiadajacych uprawnienia budowlane. Na czas wykonywania robét nalezy wykona¢ tymczasowe

zabezpieczenia przed dostepem do miejsc wykonywania robét os6b postronnych.

Ochrona srodowiska.

Wykorzystanie terenu wokot budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzic istniejace;
zieleni, a szczegolnie krzewow i drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ Zadnych materiatow i $mieci. W
tym celu przed rozpoczeciem robét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy

rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w

zakresie planu BiOZ.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.4.

6.5.

6.6.

Zaklada sie, ze materiaty budowlane beda dowozone na biezaco w miare potrzeb, dlatego nie sg

konieczne duze magazyny.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajgca bedzie

istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publicznej.

Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie od strony terenéw publicznych jest wystarczajace i budowanie nowego nie

jest konieczne.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Chodniki zewnetrzne oraz droga istniejgca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

W ftrakcie wykonywania remontu nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatow

budowlanych. Nie przewiduje sie réwniez dlugotrwatego ich przechowywania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Planowane roboty remontowo-budowlane nalezg do najczesciej wykonywanych rob6t na
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzgdzen poza

powszechnie uzywanymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
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Na potrzeby budowy wystarczajace bedzie wykorzystanie samochodéw dostawczych.

6.7. Wymagania dotyczace montowania drzwi.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robét
wykonywanych, szczegdly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami oraz zaleceniami producentow.

Stolarke drzwiowa montowa¢ zwracajac uwage na precyzyjne osadzania w pionie | W poziomie.
Zabezpieczy¢ nalezy podczas montazu przed uszkodzeniem. Do wypetnienia szczelin uzywacd

pianki poliuretanowej.

6.8. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.

Kontrola jako$ci oraz odbiory robét powinny sie odbywaé¢ zgodnie z normami, na biezgco podczas
trwania prac. Kontrole oraz sprawdzanie pionowosci nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami przy

uzyciu poziomicy.

Odbior czesciowy robét powinien by¢ przeprowadzony przez komisje zlozong z co najmniej
nastepujgcych osob:

e kierownika robét
¢ inspektora nadzoru branzy budowlanej,
e przedstawiciela uzytkownika

6.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez inspektora nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco.

Obmiar robét polega na okreéleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i

nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
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pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w
kosztorysie dla danego typu robét. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci rob6t.

6.10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujace dokumenty:

e wpisy w dzienniku budowy: zgloszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru,

e dokumentacja wykonawcza,

o atesty wbudowanych materiatow,

W trakcie odbioru zwracac nalezy szczegélnie uwage na nastepujace elementy:

pionowo$¢ krawedzi oraz skrzydet drzwiowych,

poziomo$¢ progow oraz gémych krawedzi o$cieznicy oraz skrzydet drzwiowych,
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,

gtadko$¢ powierzchni skrzydet drzwiowych,

sprawno$¢ okuc,

stan techniczny oku.

6.11. Opis sposobu rozliczenia robét.

Ptatnosci bedg nastepowaty w cyklu miesigcznym za zakoriczone elementy rob6t, potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokotem odbioru cze$ciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

6.12. Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z ktérymi nalezy wykonywac i odbiera¢ prace budowlane.

6.12.1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6.12.2. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
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drzwiami szklone klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.

6.12.3. PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wlamania — klasy C. Wymagania i badania

uzupetniajace.

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji wigzby dachowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) wigzba dachowa - stosuje sie drewno klasy C-24 (K27)

wedtug nastepujgcych norm paristwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
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. = ey = a P

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhiz widkien 0.75 0.75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Seiskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdhiz wiokien
Scinanie w poprzek widkien 1.5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wadv K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 172
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4do 173
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitka:
a) plebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zeonilizna niedopuszezalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugoscl dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci

lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w

granicach odchylek.

Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niS:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szeroko$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
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dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo&ci

d) odchytki wymiarowe

krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na

gruboéci i szerokoci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane

wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie

powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
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Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja,

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg

statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie

projektowane] wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiérki. Zaktada sie, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukcji wiezby przeznaczona bedzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtérnie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba  po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac preparatem
ogniochronnym, umozliwiajgcym uzyskanie wtasciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajacym
przed

grzybami , pleSniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i plesni preparaty i Srodki impregnaciji musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajace

do ich stosowania.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna,

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wediug wzomika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w diugosci elementu do 20 mm

- w odleglos$ci migdzy wezlami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.
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5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane

jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w

punkcie .5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg;

Dla wigzby — ilo5¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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