ZAMAWIAJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z 0.0.
D B SP-zoo z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego
PP Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 4 046 496,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-DK.Rb.263.1.2025
Nazwa zamdwienia: Remont i termomodernizacja przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach

Rozdziat Il. Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr ___.PPDB.DZ-DK.Rb.263.1.2025

zawarta w dniu w Sokétce pomiedzy:

Powiatowym Przedsiebiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.0., z siedzibq w Sokéftce, przy ul. Torowej 12,16-100
Sokotka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0001012242, REGON: 524128964, NIP: 5451826271, kapitat
zaktadowy: 4 046 496,00zt

(Nazwa, siedziba, adres, KRS, NIP; REGON, kapitat zaktadowy)
tel. 085 71189 09 faks 085 71122 29 e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com

zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym"”, reprezentowanym przez Zarzad w osobach,

Grzegorz Pul — Prezes Zarzadu

Dariusz Lipski — Zastepca Prezesa Zarzadu

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)

tel. faks
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",
reprezentowanym przez:

zwanymi facznie w dalszej cze$ci umowy "Stronami”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) i rozstrzygnietego w dniu
zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.

Dz. U.z2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwang dalej ,,Ustawgq”.

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: Remont i termomodernizacja przychodni lekarzy
rodzinnych w Krynkach.
Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
Inwestora — Zwigzek Powiatowo-Gminny ,,DOLINA KRYNKI" z siedzibg wtadz w Sokdfce, przy ul. Pitsudskiego 8,
16-100 Sokodtka, NIP 5451824786, REGON 521325240, pn.: ,odnawialne Zrddta energii w budynkach
uzytecznosci publicznej”. Czes¢ 2 Remont i termomodernizacja przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach.

3. Szczegotowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslaja nastepujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokumentacja techniczna,

2)  Oferta Wykonawcy,
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3) Dokumentacja przetargowa.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te, powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.). jak
rowniez spetniaé wszystkie wymagania okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4 uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacje dla zastosowania tych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnianie wymogdw
okreslonych w ust. 4.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytgczen i wtaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

5) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

6) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

8) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

9) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

10) uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego,

11) dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

12) uzyskania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania niniejszej umowy:
uzgodnien, warunkow, decyzji,

13) dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania niniejszej
umowy obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci zgtoszen i obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego w wydanych
do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,

14) sporzadzenie i przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego wymaganych dokumentéw, w tym w szczegdlnosci
protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnosci rozruchowych, a takze protokotow
odbioréw robét branzowych,

15) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy i w wersji ustalonej przez Zamawiajgcego,
sporzadzenia wszelkiej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami technicznymi,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§2

TEREN BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy i jednoczesnie przekaze protokolarnie
Wykonawcy projekt techniczny.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.
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11.

Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnic ochrone, znajdujgcego sie na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdédw, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt
objetych niniejszg umowa oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robét, ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakoriczeniu.

Do wszystkich robdt rozbidérkowych powinien by¢ sporzadzony protokét z rozbidrki, spisany przez osobe
odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) i Kierownika Budowy, w
ktérym zostanie okreslona przydatnos¢ materiatow uzyskanych z rozbidrki. Materiaty i przedmioty uzyskane z
rozbidrki i uznane przez osobe odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli
dotyczy) i Kierownika budowy za przydatne do ponownego wykorzystania zostang przetransportowane przez
Wykonawce na plac przy ulicy Torowej 12 w Sokétce — bedg one stanowity wtasnos¢ Zamawiajacego. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez osobe odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektora nadzoru
inwestorskiego — jezeli dotyczy) i Kierownika budowy za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang
zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Kierownika budowy, a ten osobe odpowiedzialng ze strony Inwestora
(Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona
polecenia osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§3
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Osobg odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektor nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) jest:

tel.

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy:

tel.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé¢ do kierowania budowa i robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Kierownikiem robot z ramienia Wykonawcy bedzie tel.

W przypadku koniecznosci zmiany osdb/osoby przedstawionych w ofercie muszg one spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiana.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do roszczenia o zmiane
terminu zakoriczenia robét.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika robdt z czestotliwoscia i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robét na budowie na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca
zapfaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4).

§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin realizacji zadania — miesiecy od podpisania umowy z Wykonawca. Rozpoczecie prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi w dniu r. Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych
i wykonania umowy nastapi do dnia r.

1) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie catosci przedmiotu zamowienia nastgpi do
miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia r. (jest to termin catkowitego
rozliczenia robdt budowlanych objetych niniejsza umowg przez Wykonawce).

2) Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Scistej wzajemnej wspotpracy na wszystkich etapach realizacji robot,
b)  wykonania koniecznych robét budowlanych

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robdt budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzgledni¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze soba powigzane w jedno
zadanie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy wraz
Kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, o
ktérym mowa w ust. 2 w terminie miesigca od dnia podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem
ofertowym z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢
Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgodg Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach
posrednich, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania poszczegdlnych etapdéw robot
wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego wykonanych robdt wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelarie Zamawiajgcego (Sokotka, ul. Torowa 12).

Zamawiajacy dokonuje odbioru koricowego robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego wykonanych robét.

Termin zakoniczenia robdt jest rozumiany, jako dokonanie odbioru wykonanych robét.

Ukonczenie poszczegdlnych etapdw robdt winno by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, dokonanym
przez kierownika budowy/roboét i potwierdzonym przez osobe odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektora
nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy).

Powstanie przeszkdd w terminowym wykonaniu robét powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajagcego o mozliwosci opdznienia robot, wynikajacej
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktérych wczesniej nie dato sie przewidziec.
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W przypadku wystgpienia zdarzen losowych Wykonawca bedzie miat prawo wystgpienia na piSmie do Zamawiajgcego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robot.

Ustalenie nowego terminu wykonania robét objetych niniejsza umowg wymaga pod rygorem niewaznosci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)

w wysokosci PLN (stownie: PLN)
podatek VAT 23 % w wysokosci PLN(stownie: PLN)

cena netto w wysokosci PLN(stownie: PLN) zgodnie z
wynikiem przetargu z dnia r.

Ryczattowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawce za wszystkie czynnosci
niezbedne dla wiasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych
przepisdéw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z
postanowieniami § 15 Umowy.

§7
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

Ptatno$¢ za fakture/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta zamawiajgcego na konto Wykonawcy Nr
w banku w ciggu:

1) wterminie 30 dni od dnia otrzymania faktury zaliczkowej przez Zamawiajgcego dla zaliczek przekazywanych
Wykonawcy;

2)  30dniliczac od dnia odbioru dla ptatnosci realizowanych w ramach ust. 4 pkt. 1), 2) i 3) poza ptatnosciami
zaliczkowymi.

3) 35 dniliczac od dnia odbioru dla ostatniej ptatnosci w ramach ust. 4 pkt. 4).

Btednie wystawiona faktura zaliczkowa / faktura VAT, brak protokotu odbioru lub o$wiadczen, Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy, spowodujg naliczenie
ponownego wyzej okreslonego terminu ptfatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentdéw.

Podstawg ptatnosci robdt budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
ofercie.

Ptatnosci odbywacé sie bedg na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru robét budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw
odbioru robot. Przedmiotem faktury czesciowej moze by¢ fakt zakoriczenia i odebrania czesci zamdwienia zgodnie z
ponizszymi zasadami.

Ustala sie nastepujgce etapy zaptaty za wykonane prace, po wykonaniu czesci umowy w nastepujacy sposob:

1) Cze$¢ pierwsza - 5% wynagrodzenia umownego brutto po zaokragleniu do petnych ztotych, w tym: zaliczka
przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia umownego brutto po podpisaniu umowy i wystawieniu
faktury zaliczkowej przez Wykonawce z nazwg zadania, powotaniem sie na umowe i oznaczeniem faktura
zaliczkowa. Fakture zaliczkowg Wykonawca ztozy w terminie do 30 dni od podpisania umowy z terminem
ptatnosci nie krétszym niz 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajagcemu. Jezeli zaliczka nie zostanie
wykorzystana przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robdt lub odstgpieniem od umowy, takze z uwagi
na wystgpienie ,,sity wyzszej”, to z dniem odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania obowigzek zwrotu zaliczki
niewykorzystanej na poczet realizacji zadania, staje sie natychmiastowy;

2)  Czesc¢ druga - 20% wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego o zaliczke z pkt. 1) po zaokragleniu do
petnych ztotych,

3)  Czesc trzecia - 30% wartosci catego zadania brutto po zaokragleniu do petnych ztotych,

4)  Czesc czwarta w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia i zaliczki o ktérej mowa w pkt 1.

Pierwsza i kolejne ptatnosci dotyczace poszczegdlnych czesci mogg by¢ realizowane — po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajgcego czesci opracowania projektowego lub/i czesci robot budowlanych, ktére wykona Wykonawca.
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19.

Udzielona zaliczka, o ktorej mowa w czesci pierwszej zostanie rozliczona w czesci drugie;j.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest protokot odbioru czesciowego robdt, sporzadzany po wykonaniu i
odebraniu przez Zamawiajacego czesci zgtoszonych do odbioru robdt wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
etapdéw robdét okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktéry potwierdza wykonanie i odebranie
przez Zamawiajgcego tych robat.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o
nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury
0] SRR z dnia ... ”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Zatgcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcéw. Brak wykazu bedzie podstawa do odmowy
ptatnosci faktury.

Warunkiem zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodoéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem
takiego udokumentowania s3: pisemne o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on
nalezng mu kwote w petnej wysokosci oraz w terminie lub dowody potwierdzajgce zaptate wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak taki wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty
odbioru catej inwestycji w wysokosci pozostatego wynagrodzenia naleznego wykonawcy (wartos¢ brutto z umowy
pomniejszona o wczesniej wyptacone kwoty).

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w ust. 1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich roboét okreslonych niniejsza umowa, wynagrodzenie
ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci w oparciu o kosztorys
ofertowy.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Za dzien pfatnosci Strony przyjmujg dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzacemu rachunek
Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w banku Zamawiajgcego zostata wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Nabywcy wskazanego na fakturze.
Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

a)  w polu,Nabywca"- Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z 0.0., ul. Torowa 12, 16 -100
Sokétka, NIP 5451826271,

b)  dotyczy Umowy nr z dnia r.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego reprezentowanego
przez Kierownika Budowy przy wspdtudziale Wykonawcy reprezentowanego przez Kierownika Robdt, w
obecnosci Inwestora - osoby odpowiedzialnej z jego strony (Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli
dotyczy), w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia Kierownika Robot. Nieobecnos¢ Inwestora - osoby
odpowiedzialnej z jego strony (Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) nie wptywa na waznos¢
dokonania czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, a decyzja Zamawiajacego jest wigzgca dla Wykonawcy.

2)  odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje Zamawiajacy reprezentowany przez Kierownika Budowy przy wspotudziale Wykonawcy
reprezentowanego przez Kierownika Robét na podstawie wykonanych badan (jezeli takie wymagane byty
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specyfikacjami technicznymi), obmiaréw i potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa wbudowanych
materiatow

a) odbioru czesciowego dokonuje sie, gdy ukoriczona zostata cze$¢ robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

b)  zakonczenie czesci robdt Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu na kancelarie Zamawiajacego
(Sokotka, ul. Torowa 12),

c)  Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru czesciowego wykonanych robét w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia ich ukoriczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy,

d) zatacznikami do protokotu odbioru czesciowego s3:
- zestawienie wykonanych robét,
- atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

— wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

—  wyliczenie wartosci wykonanych robét,
e) protokét z odbioru czesciowego bedzie podstawg do dokonania ptatnosci czesciowej zgodnie z § 7.
3)  odbidr koricowy — dokonywany bedzie w sposob okreslony w § 8.

4)  odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbior
przed uptywem rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

a)  minimum 30 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona
przegladu robdt objetych rekojmig lub gwarancjg,

b)  w ciggu 14 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona odbioru
robot objetych rekojmia lub gwarancjg,

c) protokdt z oceny stanu przebudowanej infrastruktury w okresie objetym rekojmig lub gwarancjg bez
ujawnionych wad wykonanych robét, bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez Zamawiajgcego w
ciggu 15 dni od dnia sporzadzenia protokotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT
Ukonczenie robdt Wykonaweca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpic¢ do odbioru koricowego wykonanych robét w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
ich ukoniczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robot ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

Zamawiajacy sporzadza protokédt odbioru. Protokdt podpisujg obie strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru koncowego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg obie strony umowy.

§9
ROBOTY ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajagcych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.
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Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentac;ji projektowej, ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swdj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§10
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowag za kazdy dzien zwtoki,

2)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,

3)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejsza umowsa,

4)  w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robdt na budowie na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki stuzbowej sporzagdzonej przez Zamawiajacego,

5)  za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z
kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00zt,

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa, za kazdy rozpoczety dzien przerwy

7)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

8)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 1 000,00z, za kazdy taki przypadek,

9)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Ustawy: w wysokosci 1 000,00z, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku nieusuniecia wskazanych przez Zamawiajacego zapiséw umow o podwykonawstwo zawierajacych
rozwigzania mniej korzystne dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
taki przypadek,

12) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych innego podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego podwykonawca, czy dalszy podwykonawca: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki
przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze wynosi¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawa dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 14 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na jego konto bankowe.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z
faktury Wykonawcy.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4.  Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2)  rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5.  Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robot nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
GWARANCIJA REKOJMIA
1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres miesiecy.
2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru korncowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.
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5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

6.  Strony ustalaja, ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
7.  Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2)  w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy,

3)  dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 6, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

9. W trakcie biegu terminu gwarancji i rekojmi, w przypadku zajscia takiej koniecznosci, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wejscia w pas drogowy celem usuniecia awarii znajdujgcego sie w nim urzadzenia lub w celu
doprowadzenia medidow (instalacji) do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych
podobnych do ww. obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajgcego (takze na jego
zlecenie przez innego wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za pozwoleniem Zamawiajgcego na podstawie
decyzji administracyjnej dot. zajecia pasa drogowego w celu wykonania robot i/lub umieszczenia urzgdzenia w pasie
drogowym.

10. Okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposéb prawidtowy z nalezyta
starannoscig, nie bedg miaty wptywu na dalszy bieg termindw gwarancji i rekojmi, o ktérych mowaw § 13 ust. 1i6
oraz nie beda powodowacd przerwania biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

11. Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 9 bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad
technicznych ujawniajgcych sie w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmujacego w pas drogowy bedzie dtuzszy niz 24 miesiace, to
Zajmujacy pas drogowy bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad technicznych na zajetym obszarze pasa
drogowego do momentu zakoriczenia gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

12. W przypadku zajscia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wejscia w pas drogowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 9
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia i trwania prac zwigzanych z wejsciem w pas drogowy w
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma prawo do
wstepu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robdét w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objetym
gwarancja.

13. Po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywroceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego
do poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy dokonajg odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajacego wykonanie prac w
sposéb nie wptywajgcy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy na odbiorze pasa
drogowego powoduje akceptacje protokotu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancja. O
terminie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego.

14. Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 nie traktuje sie jako okolicznosci wptywajgcych na bieg terminu
gwarancji i rekojmi od nowa.

§13
ODBIORY GWARANCYIJNE

1. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie
spisany kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§14
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 Ustawy
Prawo zamowien publicznych, a nadto okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy.

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wyfacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Za ,site wyzszg” warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
pozar, powddz, i inne kleski zywiotowe, przerwanie taricucha dostaw niezaleznego od Wykonawcy,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne, ogtoszenie zagrozenia stanu
pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajgce;

w przypadku sity wyzszej:

- zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte zobowigzan
wynikajacych z Umowy, jezeli zostato ono spowodowane dziataniem sity wyzszej;

—  w przypadku zaistnienia sity wyzszej, Strona, ktérej to zdarzenie dotyczy, bezzwtocznie poinformuje
drugg Strone na pismie o zaistnieniu takiego zdarzenia. Jezeli Strony nie postanowig inaczej Strony
bedy kontynuowaty wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim jest to mozliwe pomimo
wystepowania sity wyzszej;

—  wystgpienie zdarzenia o charakterze sity wyzszej nie uwalnia od skutkdw niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw, ktére powinny by¢ wykonane przed wystgpieniem lub po
ustgpieniu tego zdarzenia. Strona dotknieta zdarzeniem o charakterze sity wyzszej, zobowigzana jest
do niezwtocznego podjecia dziatan zmierzajacych do usuniecia skutkéw zdarzenia, w zakresie
umozliwiajgcym prawidtowe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

- przyjmuje sie, iz sita wyzsza, jako pojecie obiektywne, stanowi zdarzenie zewnetrzne. Wskazuje sie
réwniez na dodatkowe cechy tego zdarzenia: niemozliwos¢ jego przewidzenia (nalezy ja rozumieé w
ten sposdb, iz przy obiektywnej ocenie zdarzer ustalono najwyzej bardzo niski stopien
prawdopodobieristwa jego pojawienia sie) oraz niemozliwos¢ zapobiezenia jego skutkom. Sita
wyzsza jest tez pojeciem bezwzglednym, przez co musi by¢ zdarzeniem o nadzwyczajnych
rozmiarach lub zasiegu lub nawet zdarzeniem przemozinym - w momencie, w ktérym wystepuje,
wymyka sie spod ludzkiej kontroli;

zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia
opracowan projektowych, jezeli zaistnieje taka sytuacja;

nastgpi konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jezeli ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonych w niniejszej umowie;

nastgpi zmiana sposobu wykonania czesci Umowy uzasadniona przyczynami technicznymi, w
szczegblnosci, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania prac zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

nastapi koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamodwiern dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy;

nastgpi przerwanie w fancucha dostaw, niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminéw
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
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2)

3)

4)

5)

zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

- konieczno$é¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy,

z tym zastrzezeniem, ze Strony w zakresie sobie przewidzianym zobowigzane sg podja¢ wszystkie
dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwolen;

k)  nastapi koniecznos¢ zmiany terminu wykonania i odbioru prac spowodowana podjeciem decyzji o
przeprowadzeniu przez osobe trzecig (audyt zewnetrzny) kontroli jakos$ci i sposobu prowadzenia prac;

) nastgpi zmiana terminu realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem, ktdra jest
sytuacja nieprzewidziang i niezalezng od stron niniejszej umowy, a ktéra ma bezposrednie przetozenie na
termin realizacji zobowigzania umownego wynikajgcego z niniejszej umowy lub powoduje koniecznos¢ jej
zmiany;

m) nastapi konieczno$¢ zmiany terminu spowodowana wystgpieniem opdznienia w dokonaniu przez
Wykonawce okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie na skutek dziatain lub zaniechan wtasciwych
organdw panstwa, administracji panstwowej albo samorzadowej, Zamawiajgcego, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Wydtuzenie terminu nastepuje
adekwatnie do wptywu dziatania lub zaniechania danego organu;

n) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron;

0) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
zaproponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany beda korzystne dla
Zamawiajgcego;

gq) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

r)  objecia zasobow, twordw i sktadnikdw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

s)  odkrycia zabytkéw lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy ich ochrony;

t)  wystgpienia na terenie budowy znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, utrudniajacych wykonanie niniejszej umowy na warunkach w niej
przewidzianych, a takze odkrycia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
srodowiskowych, kolizji z sieciami infrastruktury;

u)  ujawnienia niewybuchow i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

v)  udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wptywajacego na termin realizacji niniejszej
umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem
wygasniecia roszczenia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 118
Ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomoca, ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu (jezeli ma miejsce taka sytuacja). W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca,
zobowigzany jest wykazaé spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do
Umowy

Zmiany osoéb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastapié¢ w przypadku:

a) zmiany osdb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w innych
ustawach, spetniajace warunki udziatu w postepowaniu;
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6)

b)

Pozos

a)

zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

tate okolicznosci mogace skutkowac mozliwoscig zmiany umowy:

w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowien umowy
dotycza w szczegdlnosci:

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej

czesci,

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

ac) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

b)
c)

d)

e)

f)
g)

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy;

omytki rachunkowej lub pisarskiej;
zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

zmiana w zakresie sposobu i formy dostarczania faktury VAT, wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych
przepisach prawa;

zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia;
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;

zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia nowym Wykonawca gdy:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy, lub

- w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy;

h) w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.

Proce

1)

2)

3)

4)

dura zgtaszania zmiany.

Umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b)  opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a)  w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznosciag dokonania zmiany przedmiotu Umowy

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

Strona: 13



5)

6)

7)
8)

9)

- dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdélnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

- dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

b)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowg notatka stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestordw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie
opoznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajgcych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktdrym wystgpity warunki atmosferyczne skutkujace
opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywajg
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktdre wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdinych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

c¢)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
- dokumenty o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze: zaakceptowac wniosek o
zmiane,

a)  zaakceptowac wniosek o zmiane,

b) wezwaé Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c¢) zaproponowad podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac uzasadnienie.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajgcy przebieg spotkania i jego
ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania — w
szczegblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —
Strony moga powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespét ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertdw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynikaé bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy.

§15
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy: catosc¢
przedmiotu umowy, a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej Umowy:
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10.

11.

a) (czes¢ zamowienia),

- nazwa podwykonawcy: (jezeli jest juz znana);
b) (czes¢ zamowienia),
c) -nazwa podwykonawcy: (jezeli jest juz znana);
d) (czes¢ zamowienia),
e) -nazwa podwykonawcy: (jezeli jest juz znana).

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajacy/e zasoby, tj.:
a)

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w nastepujacym zakresie:

b)

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w nastepujacym zakresie:

c)

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia w nastepujgcym zakresie:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdédw zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienr dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem s3g roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczerh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie (lub dowody potwierdzajace
zaptate) podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym i obowigzujacych przepiséw prawa.
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

W  przypadku otrzymania przez  Zamawiajgcego  informacji, iz Wykonawca nie  zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac potrgcenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyiszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamdwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

Wykonawca niniejszej umowy w relacji Zamawiajacy — Inwestor jest podwykonawca. Przepisy o podwykonawstwie
do Wykonawcy stosuje sie.

§16
INFORMACIE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowiazuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub umdéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktdrej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sagdu lub organu wtadzy publiczne;j.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakorczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

Strony Umowy zobowigzuja sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania udostepnionych przez drugg strone
danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych,
gwarantujgcych ochrone praw oséb, ktérych te dane dotyczg, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

Dla celdw zwigzanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczno$¢ wzajemnego udostepnienia danych osobowych
Stron Umowy, a jezeli ma to zastosowanie, réwniez ich przedstawicieli, oséb wskazanych do kontaktu lub oséb
ktérych dane bedg przetwarzane w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych w RODO osobom, ktérych
dane beda udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tres¢ klauzuli informacyjnej stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng odpowiedzialnos¢ i w zgodzie z
przepisami prawa.
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§17
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) wymaga realizacji zamoéwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajgce na wykonaniu:
1)  robdt przygotowawczych,

2)  robdt rozbiérkowych,

3)  robdt wykonczeniowych,

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymédg wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja zamdwienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujacego obstuge geodezyjna, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymdg nie dotyczy réwniez oséb
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia w ramach zamdwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile sg znani. Wykaz zawiera¢ bedzie

liczbe oséb, ktére beda wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych osdéb, rodzaj tych

czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez nowych Podwykonawcéw wykaz,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przed rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajacych
z umow podwykonawczych.

Zmiana wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej

listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacemu
przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktére
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
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10.

11.

12.

13.

podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawieraé bedzie liczbe oséb, ktére wykonywaty te czynnosci, imiona i
nazwiska tych osoéb, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalaja réwniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krdtszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzagdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej za kazdg ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Powtarzajgce sie naruszenie obowigzkdw wynikajgcych z wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajagcemu moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§18
INFORMACJA W ZAKRESIE WPLYWU NA REALIZACIE ZAMOWIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z COVID 19

Informacja dotyczgca okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 stosownie do tresci Ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegdlnych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.). Stosownie do tresci
art. 15r.:

1.

Strony umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych, niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

2)  decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na
wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy;
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1a.

4a.

10.

1.

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wykonawcédw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$é zwigzang z realizacjg umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada sie dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcéw.

Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, w
szczegdblnosci przez:

1)  zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
2)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, moga
wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze
dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce sytuacje
wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje sie te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy
do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan
z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci,
strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga wptyngc
lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktdra jest zwigzana z wykonaniem zaméwienia publicznego
lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednia zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmienic termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednia zmiane tgczacej
ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne
niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz zwigzanych z nimi ograniczen w
przemieszczaniu sie, umowy w sprawie zamowienia publicznego zawierane sg pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej, albo za zgody zamawiajgcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do umow w sprawie zamowien publicznych wytaczonych ze stosowania
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Stosownie do art. 439 Ustawy Pzp, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.

Strona: 20



2.  Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3.  Zamawiajacy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do Zzadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na dzien zaistnienia przestanki w
postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia o 15%.
Waloryzacja obejmuje dostawy niezrealizowane,

3) za podstawe do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej zmiany,
Strony umowy przyjmuja wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztéw, ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastapity zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4)  Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegétowq kalkulacjg
kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5)  wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw o ponad 15%
w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujacych w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania
zamédwienia,

6) wterminie 30 dniod otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek,
moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7)  Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji
i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg
stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem
dowiedzionych zmian.

4.  Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt
2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie
wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji.

5. Wykonawca, ktdorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawecy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 Ustawy
Pzp.

6. Napodstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla maksymalng, dopuszczalng wartos¢ zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji zamdéwienia, w wyniku zastosowania postanowien,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na poziomie 2% ceny wybranej oferty.

7.  Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
SPORY

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzuja sie wyczerpaé droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;.

2.  Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

3.  Wszelkie spory mogace powstac podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscig, wykonywaniem lub odstgpieniem
od niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie:
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- Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspédlna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawca o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Jezeli Strona odmodwi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstapi, to spér bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
4) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdZn. zm.).
Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
1)  Wzér Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.
2)  Wzér Wykazu podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury.
3)  Wzér oswiadczenia, o wykonaniu zamowienia samodzielnie.
4)  Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.
5)  Wzér Oswiadczenia dotyczacy zatrudnienia.
6) Klauzula informacyjna RODO.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1)  Wykonawcy,

2)  Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 - Oswiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego
wtasciwym do rozliczenia umowy nr z dnia

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dz
iatajac w imieniu i na rzecz
(Nazwa i adres Wykonawcy)
oswiadczam, ze nr rachunku bankowego w
banku jest whasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z
umowa dotyczgca zadania pn.:
Podpisano:
dn.
(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 2 — Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

WYKAZ PODMIOTOW

ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

tj. faktury nr zdn.

w ramach realizacji zadania pn.:

zgodnie z Umowa nr zdn.
Lp. | Nazwa podmiotu Zakres robot Wartosé Podpis
podwykonawcy
Podpisano:
dn.
Podpis(y) osoby(osdb)
(Miejscowosc) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o wykonaniu zamdwienia samodzielnie

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie*

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej faktury nr
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcdw.

dn.

(Miejscowosc)

*jezeli dotyczy

z

Podpisano:

dn.

Podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 4— Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy

Miejscowos¢, data

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzier dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od dnia do dnia
nie posiadamy(y) zadnych wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

ealizujacej zamdwienia pn.:

w ramach umowy nr z dnia r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptatg cze$ci wynagrodzenia/wynagrodzenia*
przystugujacego mojej/naszej* firmie z tytuty realizacji umowy nr z dnia zawartej

pomiedzy mojg/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/ustugodawcy / dostawca*), a ktéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu r.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. zatrudnienia

WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:

(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Wzoér

Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamdwienia pn.:

Oswiadczam, ze osoby wykonujace czynnosci w ramach zamoéwienia wskazane przez Zamawiajgcego jako czynnosci
ktérych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia oséb je wykonujacych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych umoéw o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby
Lp. wykonujacej czynnosci w
ramach realizacji zamdwienia

Rodzaj czynnosci
(stanowisko; zakres
obowigzkow)

Data zawarcia

Rodzaj umowy umowy o prace

(...)

Oswiadczam, ze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedtoze
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297

Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(Miejscowosc)

* niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 6 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych —zwanego dalej
RODO) (Dz. U. UE. L. 22016 . Nr 119, str. 1 z pézn. zm) informuje, ze:

1.

6.

a)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy; Petnomocnika (innej osoby reprezentujacej Wykonawce);
pracownika Wykonawcy (oséb wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO
DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z o0.0. z siedzibg w Sokdtce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru
przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitat
zaktadowy 4 046 496,00 z1, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10, email: sekretariat@ppdb.sokolka.com, reprezentowany
przez Zarzad, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie Pan/Pani kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. Funkcje te
sprawuje: Rafat Andrzejewski.

Dane osobowe:

Wykonawcy beda przetwarzane w celu zawarcia oraz| a)
realizacji umowy. Podstawg prawng przetwarzania
danych osobowych jest zawarta ze Wykonawcg umowa
lub dziatania prowadzace do zawarcia takiej umowy (art.
6 ust. 1. lit b RODO).

0s6b  reprezentujagcych  Wykonawce, beda
przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
wynikajacego z przepisow prawa okreslajacych
umocowanie do reprezentowania — w zakresie
waznosci umow i witasciwej reprezentacji stron w
celu zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej
umowy. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy lub waznosci podejmowanych
czynnosci.

Dane osobowe bedg przetwarzane takze w celu
wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze zwigzanych z rachunkowoscig, prawem
podatkowym (w celu rozliczenia za wykonang ustuge
itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty
prawne, a takze w celach archiwalnych (po ustaniu celu | b)
pierwotnego) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

0s6b wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do
kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,

zw. z wiasciwymi przepisami szczegélnymi. Dane moga
by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznosci) w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi
uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6

stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej umowy

ust. 1 lit. f RODO. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane mogg by¢ przetwarzane (w przypadku
koniecznosci) w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Administrator danych pozyskat od
Wykonawcy, ktéry wskazat Pana/Panig jako osobe
upowazniong do reprezentowania / kontaktu czy
realizacji umowy.

Dane osobowe beda ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisdw prawa. Nadto dane beda powierzone na podstawie odpowiedniego
instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzajgcym, chodzi gtéwnie o dostawcow / serwisantow
oprogramowania informatycznego / obstuge ksiegowo-finansowa, obstuge z zakresu ochrony danych
osobowych. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu
zainteresowanemu taka informacjg lub publikowane w BIP Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w S$wietle
obowigzujacego prawa okres po jej wygasnieciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczen. Dane beda
przechowywane w celu archiwalnym nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Przystuguje Pani/Panu prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do

uzyskania kopii danych;

b)

c)

na podstawie art. 16 RODO prawo do zgdania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

prawo do usuniecia danych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 17 RODO,
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d) prawo ograniczenia przetwarzania — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 18
RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w
art. 20 RODO,
f) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania

przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegdblng sytuacja.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych),

7. Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22.

8. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Konsekwencjg niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

3.

Tutaj dowiesz sie wiecej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przystuguje Pani/Panu:

. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczegdlng sytuacje. Sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania
przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z
przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskaza¢ nam szczegdlng
sytuacje, ktora Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objetego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzaé Pani/Pana dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze istniejg wazne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec Pani/Pana interesdéw, praw i wolnosci lub tez ze
Pani/Pana dane sg nam niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jezeli zgodnie z oceng
Administratora Pani/Pana interesy bedg wazniejsze od intereséw Administratora bedzie on zobowigzany
zaprzestac przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.
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