ZALACZNIK NR 1

Petny Opis Przedmiotu Zaméwienia - OPZ

Gmina Legnica planuje zleci¢ wykonanie w latach 2025 — 2026 ustugi polegajgcej na aktualizacji
dokumentu pn.: ,Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Glogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” (zwanym dalej: Strategig ZIT LGOF) w ramach realizacji
zadania pn. ,Wsparcie podmiotu realizujgcego ZIT LGOF ze srodkéw FEDS PT EFS+ w latach 2021 —
2027".

Gtowne elementy przedmiotu zamdwienia w podziale na 2 etapy realizacji:

Szczegotowy zakres realizacji przedmiotu zamowienia:

Etap | przewiduje:

1. Organizacje spotkania z Instytucijg Zarzadzajgcg FEDS celem uzgodnienia zakresu aktualizacji
Strategii ZIT LGOF, przy czym Wykonawca zobowigzany bedzie do:

ustalenia terminu i miejsca spotkania dogodnego dla Zamawiajacego i przedstawicieli

Instytucji Zarzagdzajacej ZIT LGOF,

- opracowania syntezy analizy aktualizowanego dokumentu wraz z dokumentacjg formalno —
prawng oraz przediozenie planowanego zakresu prac do uzgodnienia z Instytucjg
Zarzadzajacg FEDS,

- uczestniczenia w stacjonarnym spotkaniu w charakterze przedstawiciela Miasta Legnicy,
miejsce spotkania zostanie ustalone z Instytucjg Zarzadzajaca,

- przygotowania i zaprezentowania planowanego zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF,

- sporzadzenia notatki/protokotu z przeprowadzonych rozméw z Instytucjg Zarzadzajacg FEDS

wraz z ustaleniami w szczegdlnosci dotyczgcymi zakresu aktualizacji.

2. Organizacje posiedzen/spotkarh Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz Grupy
Roboczej ZIT LGOF w celu zaprezentowania zakresu aktualizacji Strategii ZIT LGOF, w tym:

a) organizacja co najmnie;j:
- 1 posiedzenia/spotkania dla Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF dla ok. 40 oséb,
- 1 posiedzenia/spotkania dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 0séb,
- 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestnikdw,

b) Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewni¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet
multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie, flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikdw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- uczestniczy¢ w posiedzeniach/spotkaniach (zapewniajgc osobe, ktora bedzie petnié¢ funkcje
moderatora),

- przygotowacé i omowi¢ m.in.: zakres planowanej aktualizacji, harmonogram poszczegdlnych
etapow aktualizacji Strategii ZIT LGOF, sposéb opracowania dokumentu i pozyskania
niezbednych informacji od samorzadow,




- udokumentowaé spotkania w postaci list obecnosci, notatek zawierajgc minimum przebieg
i koncowe ustalenia oraz materiat zdjeciowy ze spotkan,

- przygotowad prezentacje na spotkania, tre$¢ zaproszen, publikacji (informacja medialna na
strone),

W ramach organizacji posiedzen i spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia spotkan. Sale konferencyjne powinny by¢ usytuowane w Legnicy i spetniac
wymogi zwigzane z dostepnoscia dla oséb z niepetnosprawnoscis.

3. Aktualizacje Strategii ZIT LGOF w nastepujgcym zakresie:

- dostosowania zapiséw Strategii ZIT LGOF do aktualnych zatozer FEDS 2021-2027 oraz
opiséw poszczegdlnych dziatan,

- aktualizacji metodologii przyznanej alokacji (w zwigzku ze zmiang wartosci kursu euro)
poszczegdlnym samorzgdom i zwigzana z tym weryfikacja wartosci dofinansowania
projektdw ujetych w Strategii ZIT LGOF, jezeli w trakcie trwania umowy Instytucja
Zarzadzajgca ZIT LGOF zaleci zastosowanie innego kursu euro niz przyjetego w Strategii
ZIT LGOF,

- aktualizacji projektéw wybieranych w sposéb niekonkurencyjny (podstawowych
i rezerwowych), w tym: zaktualizowanie danych niektérych projektow np. tytutu,
whnioskodawcy, celu projektu, szacowanej wartosci ogdétem, szacowanego wktadu UE,
przewidywanego terminu ztozenia wniosku o dofinansowanie,

- aktualizacji listy projektéw — usuniecie projektéw z realizacji ktorych zrezygnowali
Whioskodawcy oraz wprowadzenie zamiennych, po uzyskaniu akceptacji Lidera ZIT
LGOF/Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF, zgodnie z zasadg podziatu $rodkéw na
poszczegdlne cele,

- weryfikacji danych w zakresie alokacji przyznanej przez Instytucje Zarzadzajaca FEDS dla
ZIT LGOF w podziale na nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne,

- aktualizacji planu finansowego (w tym podziatu alokacji na poszczegdlne cele
szczegotowe, w zwigzku ze zwiekszeniem przez 1Z FEDS alokacji w tym zakresie),

- wprowadzenia zmian dotyczacych przeprowadzonych juz naboréw wnioskéw
o dofinansowanie przez IZ FEDS 2021-2027,

- opracowania na podstawie projektéw ujetych w Strategii ZIT LGOF listy wskaznikow
planowanych do realizacji tgcznie z wartosciami docelowymi wraz ze wskazaniem
zrédfa danych i metodologia ich liczenia,

- przeredagowania zapisow dotyczgcych systemu wdrazania, monitoringu i ewaluacji
Strategii ZIT LGOF oraz przedtozenie propozycji monitorowania postepu realizacji
i ewaluacji Strategii ZIT LGOF, z uwzglednieniem zapisow ujetych w Porozumieniu
terytorialnym z dnia 10 pazdziernika 2023 r. w sprawie okreSlenia zasad realizacji
projektdw strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Legnicko — Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- analizy i dokonania zmian w Strategii ZIT LGOF wynikajgcych z podjetych uchwat
Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF,

- opis konsultacji spotecznych aktualizacji Strategii ZIT LGOF.
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Wykonawca jest zobowigzany do:

a) przedstawienia pisemnego stanowiska pod katem wdrozenia w Strategii ZIT LGOF
rekomendacji wskazanych przez UMWD, po zapoznaniu sie z Opinig Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego w zakresie mozliwosci finansowania Strategii ZIT LGOF na lata 2021 — 2027
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska 2021 — 2027 (Zatacznik do
uchwaty nr 8578/VI/24 Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.),

b) sporzadzenia Streszczenia Strategii ZIT LGOF (ilo$¢ znakdw graficznych w dokumencie, nie
mniejsza niz 10 tys.) oraz informacji medialnej (do wykorzystania na stronach www i
portalach spotecznosciowych), sporzadzonych w jezyku niespecjalistycznym (tj. prostym i
przejrzystym, a przez to przyjaznym i zrozumiatym dla odbiorcéw), w formie opisu
tekstowego, prezentacji graficznych i zestawien tabelarycznych.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko lub uzyskanie zgody na

odstagpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko od organdw,

o ktdrych mowa w ustawie o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko, w tym:

przygotowanie wystgpienia do wifasciwych organéw celem uzgodnienia koniecznosci
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko (SOOS) i ewentualnego
zakresu SO0S,

opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko dla aktualizacji Strategii ZIT LGOF
w przypadku braku zgody na odstgpienie od przeprowadzenia ww. procedury,

przygotowanie propozycji pism, ogtoszen, obwieszczen i innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia procedury zgodnie z ww. ustawg,

opracowanie opinii do uwag zgtoszonych podczas konsultacji spotecznych wraz
z rekomendacjami co do sposobu ich uwzglednienia w prognozie oddziatywania na srodowisko,
wprowadzenie do dokumentu korekt i uzupetnied w oparciu o opinie wtasciwych w sprawie
organdw oraz uwag wniesionych na etapie konsultacji spotecznych,

sporzadzenie podsumowania zgodnie z art. 55 ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

5. Zaprezentowanie wynikow prac przed Liderem ZIT LGOF oraz Komitetem Sterujagcym ZIT LGOF

przed przystgpieniem do konsultacji oraz uzyskanie akceptacji, w tym:

- zorganizowanie spotkania dla ok. 40 oséb (Lider ZIT LGOF oraz Komitet Sterujgcy ZIT
LGOF),

- zaprezentowanie projektu aktualizacji Strategii ZIT LGOF przed kierownictwem Urzedu
Miasta Legnicy (Lidera ZIT LGOF) i Komitetem Sterujgcym ZIT LGOF oraz uzyskanie
akceptacji,

Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewni¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet
multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),
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- zapewni¢ catering dla uczestnikéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- przygotowac¢ prezentacje na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiatow dla
uczestnikow,

- moderowac spotkanie,

- udokumentowaé spotkanie w postaci listy obecnosci, notatki zawierajgcej minimum przebieg
i koicowe ustalenia oraz materiat zdjeciowy ze spotkania,

- przygotowac tres¢ zaproszenia,

W ramach organizacji spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna by¢ usytuowana
w Legnicy i spetnia¢ wymogi zwigzane z dostepnoscia dla oséb z niepetnosprawnoscia.

6. Przygotowanie, przeprowadzenie i moderowanie konsultacji spotecznych, w tym:

a) organizacja co najmniej:
- 1 spotkania otwartego z mieszkarncami, Komitetem Sterujgcym ZIT LGOF, Grupa Roboczg ZIT
LGOF, Rada ZIT LGOF oraz innymi interesariuszami — planowana ilos¢ oséb ok. 120,
Wykonawca jest zobowigzany:
- zapewni¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet
multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),
- zapewnic catering dla uczestnikdw (kawa, herbata, woda, przekaski),
- przygotowaé prezentacje na spotkanie, ewentualne przygotowanie materiatéw dla
uczestnikéw,
- moderowac spotkanie,
- udokumentowad spotkanie w postaci listy obecnosci, notatki zawierajgcej minimum przebieg
i ewentualne uwagi i opinie oraz materiat zdjeciowy ze spotkania,
- przygotowac tresc ogtoszenia, zaproszen, publikacji (informacji medialnej),

W ramach organizacji konsultacji spotecznych Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem spotkania, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem sprzetu
i materiatow potrzebnych do przeprowadzenia spotkania. Sala konferencyjna powinna by¢
usytuowana w Legnicy i spetnia¢é wymogi zwigzane z dostepnoscia dla 0séb
z niepetnosprawnoscia.

b) przygotowanie dokumentacji wraz z pismem przewodnim do wystgpienia w celu
zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez wtasciwe organy,

c) zarejestrowanie uwag, wnioskow i propozycji, ktére wptyng podczas konsultacji spotecznych,
opracowanie raportu podsumowujgcego przeprowadzone konsultacje zawierajgcego
propozycje rozpatrzenia uwag i wnioskdbw oraz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wprowadzenie do projektu aktualizacji Strategii ZIT LGOF zmian wynikajgcych z konsultacji
spotecznych,



7. Organizacje i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia wyjazdowego dla Grupy Roboczej ZIT LGOF

z zakresu: metod i narzedzi zarzgdzania strategicznego rozwojem, sytuacji spoteczno —

gospodarczej gmin LGOF oraz zarzadzania projektami w ramach Programu FEDS 2021 — 2027, w

tym zapewnienie:

a) zorganizowania i przeprowadzenia 2 dni szkoleniowych dla ok. 40 uczestnikdw (na kazdy dzien
szkoleniowy); 1 dzien szkoleniowy obejmuje ok. 6 godzin,

b) wykwalifikowanego trenera/treneréw z danej dziedziny omawianej na szkoleniu,

c) ustugi hotelowej (1 nocleg dla ok. 40 osdb, pokoje jednoosobowe lub do wykorzystania
jednoosobowego), zlokalizowanej na terenie Dolnego Slaska, w hotelu 4-gwiazdkowym lub
osrodku szkoleniowym odpowiadajgcym standardom hotelu co najmniej 4-gwiazdkowego,

d) klimatyzowanej sali szkoleniowej (z odpowiednim wyposazeniem: sprzet multimedialny:
laptop, rzutnik, ekran, nagtosnienie, flipchart, 2 mikrofony, dostep do Internetu),
zapewniajgcej miejsca siedzace dla ok. 40 oséb w ustawieniu zapewniajgcym uczestnikom
szkolenia bardzo dobrg styszalnos¢ i widocznos$¢ prezentowanych tresci; spetniajgcej wymogi
zwigzane z dostepnoscig dla 0sdb z niepetnosprawnoscia.

e) ustugi gastronomicznej (2 obiady, 1 kolacja, 1 $niadanie, ustuga cateringowa w godzinach
trwania szkolenia),

e) parkingu dla uczestnikéw szkolenia,

f) materiatow szkoleniowych dla kazdego uczestnika (w formie papierowej).

Wykonawca jest zobowigzany:

a) udokumentowac przeprowadzenie szkolenia w postaci oddzielnych list obecnosci, notatek oraz
materiatu zdjeciowego ze szkolen,

b) wykonac i dostarczy¢ certyfikaty imienne dla uczestnikdw szkolen (dwa oddzielne certyfikaty),

c) przygotowac tres¢ zaproszen na szkolenia, program szkolen, listy obecnosci, itp.

8. Sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 r., w tym m.in.:

a) zebranie niezbednych danych na potrzeby opracowania sprawozdania za 2024 .,

b) sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2024 .

c) zestawienie wskaznikdw realizacji Strategii ZIT LGOF, oraz przeprowadzenie pozostatych
procedur monitoringu wskazanych w obowigzujacej Strategii ZIT LGOF (rozdziat 111.1.2
Monitoring i ewaluacja — patrz: Uchwata nr 2/2024 Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF z
27.02.2024 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania i akceptacji projektu ,Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko — Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021-2027” wraz z ,Prognozg oddziatywania na S$rodowisko dla Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko — Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021- 2027”).

9. Organizacje posiedzenia Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF, Rady ZIT LGOF oraz spotkania Grupy

Roboczej ZIT LGOF w celu zaprezentowania wynikow prac i uzyskania akceptacji Strategii ZIT

LGOF, podjecie uchwaty przez Komitet Sterujgcy ZIT LGOF, w tym:

a) organizacja co najmniej:
- 1 posiedzenia dla Komitetu Sterujgcego ZIT LGOF dla ok. 40 osdb,
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- 1 posiedzenia dla Rady ZIT LGOF dla ok. 20 oséb,
- 1 spotkania dla Grupy Roboczej ZIT LGOF dla ok. 40 uczestnikdw,
b) Wykonawca jest zobowigzany:

- zapewni¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet
multimedialny: rzutnik, ekran, laptop; nagtosnienie; flipchart),

- zapewni¢ catering dla uczestnikéw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

- zaprezentowac projekt zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,

- przedstawic prezentacje multimedialng przedstawiajgcg poszczegdlne etapy prac wykonanych

w ramach aktualizacji Strategii ZIT LGOF,

- udokumentowadé spotkania w postaci list obecnosci, notatek oraz materiatu zdjeciowego,

- przygotowad tres¢ zaproszen,

- publikacji (informacja medialna na stroneg),

- przygotowac projekt uchwaty wraz z uzasadnieniem.

W ramach organizacji posiedzen i spotkania Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty

zwigzane z wynajmem sal, cateringu, przygotowaniem sprzetu i materiatébw potrzebnych do

przeprowadzenia spotkan. Sale konferencyjne powinny by¢ usytuowane w Legnicy i spetniac

wymogi zwigzane z dostepnoscia dla oséb z niepetnosprawnoscis.

10. Przekazanie opracowan dla Lidera ZIT LGOF, w tym:

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,
b) streszczenia Strategii ZIT LGOF,
c) prognozy oddziatywania na sSrodowisko (o ile zajdzie koniecznos¢ jej opracowania).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powyzszych opracowan:
a) wiilosci: 1 sztuka:
- w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie
introligatorskiej miekkiej szytej ni¢mi),
- na elektronicznym nosniku informacji (pendrive),
b) w wersji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamknietym i edytowalnym formacie
PDF wraz z baza danych zawierajacg petne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych
i zastosowanych danych, formut liczacych (aktywnych/otwartych),

Etap Il przewiduje:

1. Przygotowanie wystgpienia w celu zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT LGOF przez Instytucje

Zarzadzajaca FEDS oraz uwzglednienie ewentualnych uwag.

2. Przekazanie opracowan bedacych przedmiotem zamdwienia, w tym:

a) zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF,

b) streszczenia Strategii ZIT LGOF

c) prognozy oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie konieczno$¢ jej opracowania).
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powyzszych opracowan:

a) w ilosci: 35 sztuk dla kazdego opracowania:



- w wersji papierowej w formacie A4 (wydruk obustronny kolorowy, w oprawie
introligatorskiej miekkiej szytej ni¢mi),
- na elektronicznym nosniku informacji (pendrive).
b) w wersji elektronicznej w formacie .doc,.docx, oraz w zamknietym i edytowalnym formacie
PDF wraz z bazg danych zawierajacg petne badania, ich wyniki oraz analizy zebranych
i zastosowanych danych, formut liczacych (aktywnych/otwartych).

c) zastosowal znaki graficzne dedykowane Programowi FEDS 2021-2027, nawigzujace do
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie oraz identyfikacji wizualnej ZIT
LGOF.

3. Organizacje i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wdrazania, zarzagdzania i monitorowania
Strategii ZIT LGOF, w tym:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia dla ok. 40 uczestnikéw, obejmujacego ok. 6

godzin,
b) Wykonawca jest zobowigzany:

-przeprowadzi¢ szkolenie przez ekspertéw z danej dziedziny omawianej na szkoleniu,

-zapewni¢ klimatyzowang sale konferencyjng z odpowiednim wyposazeniem (sprzet
multimedialny: laptop, rzutnik, ekran: nagtosnienie; flipchart),

-zapewnié catering dla uczestnikdw (kawa, herbata, woda, przekaski, obiad),

-przygotowac prezentacje na szkolenie, materiaty dla uczestnikow (w formie papierowej),

-udokumentowac przeprowadzenie szkolenia w postaci list obecnosci, notatek oraz materiatu
zdjeciowego ze szkolen,

-wykonac i dostarczy¢ certyfikaty imienne dla uczestnikdw szkolenia,

-przygotowac tre$é zaproszen na szkolenie, programu szkolenia, listy obecnosci, itp.

W ramach organizacji szkolenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem spotkania szkoleniowego, wynajmem sali, cateringu, przygotowaniem
sprzetu i materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia. Sala konferencyjna powinna
by¢ usytuowana w Legnicy i spetniaé wymogi zwigzane 1z dostepnoscia dla o0séb
z niepetnosprawnoscia.

4. Sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 r., w tym:

a) sporzadzenie sprawozdania z realizacji Strategii ZIT LGOF za 2025 r.,
b) zestawienie wskaznikdw realizacji Strategii ZIT LGOF,
c) zestawienie wskaznikdéw ujetych w projektach realizowanych w ramach Strategii ZIT LGOF.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zebrania niezbednych danych na potrzeby opracowania
sprawozdania za 2025 r., zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF.

Inne obowigzki Wykonawcy:

a) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z:



b)

d)

e Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca
2021 r. ustanawiajgcego wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci, Funduszu
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeistwa Wewnetrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania Granicami i Polityki Wizowej,

e Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkow
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

e Zasadami realizacji instrumentéw terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE
na lata 2021-2027,

e Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021 — 2027,

e Strategig Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030,

e Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2023 r. (wraz z pdzniejszymi aneksami) w sprawie zasad
wspotpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarzadzaniu i wdrazaniu
Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Legnicko — Gtogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspdlnych zadan, ewaluacji instrumentu
terytorialnego oraz jego biezgcej obstudze i rozliczeniach,

e Porozumieniem terytorialnym z dnia 10 pazdziernika 2023 r. (wraz z pdzniejszymi
aneksami) w sprawie okreslenia zasad realizacji projektéw strategicznych w ramach
instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko -
Gtogowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

e Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoslaskiego,

e Aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa, a takie zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego,

opracowanie harmonogramu planowanych prac, uwzgledniajgc co najmniej ww. poszczegdlne
etapy prac i terminy realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia zakoiczenia z okoto
tygodniowa doktadnoscia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu:

- szkolen, w przypadku zgtoszenia sie mniej niz 20 oséb, informujac o tym Wykonawce
najpdzniej na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem szkolenia. Nowy termin zostanie ustalony
w porozumieniu z Wykonawca (§ 2, ust. 2 Etap | pkt 7 oraz Etap Il pkt 3 projektu Umowy),

- posiedzenia Komitetu Sterujacego ZIT LGOF (w przypadku koniecznosci podjecia uchwaty,
gdzie jest wymagana odpowiednia ilo$¢ osdb (§ 2, ust. 2 Etap | pkt 2, pkt 5 oraz pkt 9
projektu Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przyktadowego menu do akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania znakéw graficznych dedykowanych Programowi
FEDS 2021-2027, nawigzujace do identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
oraz identyfikacji wizualnej ZIT LGOF (w pismach, prezentacjach, zaproszeniach, itp.).
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Przedstawiony powyzej zakres przedmiotu zamodwienia nie stanowi katalogu zamknietego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é rozszerzenia powyzszego zakresu jesli w toku prac niezbedne
okaze sie wprowadzenie dodatkowych zapiséw. Wykonawca zobowigzany bedzie do statej
wspotpracy z Zamawiajgcym, a ponadto odpowiedzialny bedzie za redakcje techniczng
i merytoryczng dokumentow.

Uwaga:

e Zakonczenie prac w ramach Etapu | nastgpi do dnia 28 listopada 2025 r., przy czym
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt zaktualizowanej Strategii ZIT LGOF
przeznaczony do konsultacji spotecznych w terminie do 31 lipca 2025 r.;

e Zakonczenie prac w ramach Etapu Il nastgpi do dnia 30 kwietnia 2026 .



