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Zatgcznik nr 8 do SWZ
Czes¢1%/ Czesé 2*

WZzOr UMOWY (UMOWA) NI c.vevirerniieeniiesaresenssssncnssssessasesssses
Zawartaw dniu .....ceeeeeee.. 2025 r. pomigdzy:

Gming Miejska Rumia, z siedziba w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i1 Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra
wlasciwego ds. Gospodarki, pod firma ........................... z siedzibg W ..o, przy
ul o CNIP L ,REGON.........c.oooiii ,

zwana w tre$ci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnictego postepowania nr ZP.271.22.2025 o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawa,
0 nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ,,Modernizacja boisk w Rumi z podzialem na cze$ci:
Cze$é 1: ,,Modernizacja boiska przy ul. Swietopetka w Rumi — ORLIK*”
Przedmiot umowy obejmuje:
1.  Prace rozbiorkowe:

1) demontaz i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
0 wymiarach ok. 32,00x19,50 m,

2) demontaz i utylizacja siatki ogrodzeniowej powlekanej o powierzchni ok. 208 m? zgodnie
z rysunkiem nr 1.

2. Prace zwigzane z ulozeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

1) wyréwnanie i zageszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym
mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadkow (0,5%) podbudowy boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x19,50m,

2) ulozenie nawierzchni bezspoinowej, gladkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej
dwuwarstwowo. Uktadana maszynowo na istniejgcej podbudowie. Dolna warstwa
z granulatu SBR, gorna warstwa to EPDM. Laczna grubo$¢ nawierzchni 14-16 mm,

3) malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

3. Ogrodzenie:
1) Dostawa i montaz siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wymiarach 52,00x4,00 m
o $rednicy druta 3,6 mm w kolorze zielony.
4. Uwagi:
1) Teren po prowadzonych pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
2) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej 120x180 cm wg. zatgczonych wytycznych
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Cze$é 2: ,,Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowcéw w Rumi — ORLIK=*”,
Przedmiot umowy obejmuje:
1. Prace rozbiorkowe:

1) demontaz i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
0 wymiarach ok. 32,00x20,00 m,

2) demontaz i utylizacja pilkochwytow przy boisku ORLIK o powierzchni ok. 320 m?
zgodnie z rysunkiem nr 1,

3) Demontaz i utylizacja ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach o dtugo$ci ok. 69,0 m
1 wysokosci 1,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1,

4) Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach o dtugosci ok. 9,00 m (3 przesta)
i wysokosci 1,50 m z materiatu Zamawiajacego.

2. Prace zwigzane z uloZeniem nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

1) wyréwnanie i zageszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym
mechanicznie 1 nadaniem odpowiednich spadkow (0,5 %) podbudowy boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x20,00 m,

2) Uulozenie nawierzchni bezspoinowej, gladkiej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej
dwuwarstwowo. Uktadana maszynowo na istniejacej podbudowie. Dolna warstwa
z granulatu SBR, gorna warstwa to EPDM. Laczna grubo$¢ nawierzchni 14-16 mm,

3) malowanie linii boisk zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

3. Sprzet sportowy i pitkochwyty:

Dostawa i montaz pitkochwytow z siatki PP o grubosci 5 mm w kolorze zielonym,

bezweztowej o powierzchni ok. 320 m? i wymiarze oczka minimum 8x8 cm lub 10x10 cm.

2. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oso6b wykonujagcych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia. Rodzaj czynnos$ci niezbednych
do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia: wykonanie robot ogolnobudowlanych, a w szczegélnosci wykonywanie
nawierzchni zewnetrznych poliuretanowych.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg powinno trwac nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.

3. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedlozenie
oswiadczenia o zatrudnianiu na umoweg o prace pracownikow, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamoOwienie zostalo wykonane od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia
22 sierpnia 2025 r.

2. Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych przed
rzeczywistym rozpoczeciem robot, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajagcemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego robot.

4, Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegbdtowo opisane w § 14 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych przed
rzeczywistym rozpoczgciem robot, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1.

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy prowadzonych prac,

3) dokonywanie kontroli wykonywanych prac,

4) protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

6) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych
przed rzeczywistym rozpoczeciem robot,

7) pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamoOwienia niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

8) wykonanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz
o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca,

9) zorganizowanie terenu budowy wilasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisOw w zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

10) zorganizowanie terenu budowy w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wlasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot,

11) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia wszelkich $rodkow
powodujacych zmniejszenie ucigzliwosci w robotach budowlanych,

12) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

13) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia,

14) montaz nawierzchni po wczesniejszym wykonaniu wszystkich robot rozbiorkowych oraz
pozostatych prac montazowych,

15) umozliwianie wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udost¢pnianie im danych
1 informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

16) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajacego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robot,
stosowanych materiatbw lub technologii, o ile sag one inne od tych przedstawionych
w dokumentacji budowlanej,
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17) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robot do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy
w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie),

18) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

19) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci materiatow,
jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow,

21) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgsci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

23) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegoélno$ci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu do iz terenu
robot, aby nie spowodowal on szkdd na drogach,

24) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

25) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkow zamowienia,

26) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezb¢dne, interesow 0sob trzecich,

27) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy,

28) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego,

29) umieszczenie tablicy informacyjnej (osobnej dla kazdej z boisk) wedtug wzoru i specyfikacji:
Tablica informacyjna powinna zawieraé:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacj¢ o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania;

5. date podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

6. informacje o kwocie dofinansowania i catkowitej wartoéci zadania

Dane techniczne:

1. tablice wykonuje si¢ z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwojnie
zawinigtg krawedzig.

2. Wzordéw tablic nie mozna modyfikowa¢, dodawaé wilasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tre$ci we wskazanych polach.

3. tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

4. wymiary tablicy: 180 x 120 cm;
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Wszelkie dane do umieszczenia na tablicy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.
Zamawiajacy musi dokonac¢ akceptacji wzoru tablicy przed jej zamontowaniem.
Wszelkie informacje na temat tablic sa dostepne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t koniecznych, nie ujetych w opisie przedmiotu
zaméwienia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, W tym
od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem Iub zaniechaniem
Wykonawcy i przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwiazku
z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robét.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie realizowania robot
w migjscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia
szkdd 1 ich ewentualnych skutkéw, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego
popetionego na terenie wykonywania roboét, przyshuguje Zamawiajacemu od Wykonawcy nawet
wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie
nastepstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy 1 jego
podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku,
a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wylacznego dzialania
samego Zamawiajgcego.

5. W przypadku powstania odpadéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ postepowal zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a w szczegodlnosci postugiwaé si¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spelniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach
we wlasnym zakresie na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czgsci okreslonych w umowie
robot budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czgsci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czgsci zamowienia

3. Wykonawca bedzie ponosil pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i o0sob trzecich
za prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty uméw lub umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wraz z dokumentacja okreslajacg zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze
ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen
okre$lonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe zapisy dotycza takze
projektu zmian do umowy.

5. Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni
od daty ztozenia u Zamawiajgcego projektow umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie
akceptacje tych projektow.

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni
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10.

11.

12.

13.

14.

od daty ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktdrych mowa w Ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje
tych umow.

Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbgednymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca lub z dalszym
Podwykonawcg. Kopie¢ umowy lub innych dokumentéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczy za zgodno$¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie tgczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlangj.

Wykonawca zobowigzany jest tacznie z faktura zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy Iub dalsi Podwykonawcy otrzymali
naleznosci z tytulu wykonania robdt budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego
tytulu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnos$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 9, badz zlozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaly zrealizowane przez
Wykonawce osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne oswiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajgcego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
rozliczanych przez Wykonawce fakturami cze$ciowymi, ztozenie o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy kazdorazowym
rozliczeniu faktury czesciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z treScig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegotowy zakres robdt budowlanych powierzony Podwykonawcey lub  dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem postanowien Ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0sob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
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N

10.

Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
umowys;

7) zakaz dokonywania potragcen i kompensat pomigdzy Wykonawca i Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca, w tym rdwniez wynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pieniadza poprzez potragcenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowily
czesci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze
bedg rozliczane bezposrednio migdzy Wykonawca 1 Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przyszlosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bgdzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu
tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy przedmiotu umowy, ktory nastagpi po wykonaniu wszystkich robot

objetych niniejszg umowa,

b) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wymienieni w § 9.
Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni kalendarzowych
od zakonczenia zleconych robot, po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowos$ci
do odbioru. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy z czynno$ci odbioru sporzadza protokdt, ktory powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na zakoficzenie robot.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsza realizacj¢ przedmiotu zaméwienia innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunigciu
przez Wykonawce wad na wlasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
te obcigzajg Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
0 tym fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang do tego komisj¢ - zawiadamiajagc o tym Zamawiajagcego w trybie
wskazanym w ust. 3. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty
wynagrodzenia zgodnie z § 7.
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§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: NEttO ......ccecveverninininnnn zt; podatek VAT 23%
....................... zhbrutto.........................zt (slownie: ............................ Zlotych).
2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub roboét zamiennych nieujetych
w dokumentacji, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem szczegblowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zt;
- kosztéw posrednich (Kp) od R1iS: Kp=........... %;
- zysku (Z)od R, Si Kp: Z= i %o
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatow (lacznie
z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zaméwienia, jak rowniez w niej nie
ujetych, ktorych koniecznos¢ wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji
w terenie. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek
czgsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowa po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot podpisanego przez Strony.

2. Zaptata za wykonane roboty nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.

3. Faktura za wykonane prace wystawiona bgdzie na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy zwrdci ja
bez ksiggowania.

5. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

6. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru,
o ktorym mowa w § 6 ust 5 oraz oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5,
wynikajagce z zawartych z nimi umoéw zwigzanych z dang czg¢$cig robot, na dzien sktadania
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10.

11.
12.

oswiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zataczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.
W przypadku braku dokumentow, o jakich mowa w ust. 6 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platno$ci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
W zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sig¢
roszczenia.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(6éw) skutkowac bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaplata za fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 moze zostac
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 12
umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umow podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

D) -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58)67965 .........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
) P
2)

Osoby wymienione w ust. 1-2 sg upowaznione w szczegdlno$ci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy,
3) zmiany zakresu obowiazkéw wyznaczonego pracownika,
4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktdrej one
dotycza, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strong.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujgce realizacje przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowa¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajaceg0 przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,
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3) o tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢
skontaktowaé¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertq™).

Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byl rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres gwarancji i regkojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

3. W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robét (elementéw) objetych nowsg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce

o0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wplywu na

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

6. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one:

1) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.

8. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usunig¢cia wad, pogorszeniu uleglty wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
w oparciu o sporzadzona, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

9. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

10. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji, na pissmny wniosek Wykonawcy.

o

§ 11. Kary umowne
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokos$ci 10% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

3) za zwloke¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
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w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

5) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robot lub
dalszym Podwykonawcom Roboét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2 % sumy
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien beda obliczane oddzielnie, a ich wartos$é
bedzie podlegata sumowaniu.

4. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug wyboru
Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma informacje z jakiego tytulu zostata naliczona Kara.
Jezeli nie bedzie mozliwosci potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kary umowne beda ptatne
przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym terminem ptatnosci.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 12. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktoérej zmiana dotyczy.
3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami
lub Wykonawca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,
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a &

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg,

¢) koniecznosci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia lub do dnia

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3. Podstawa do okre§lenia ww. wynagrodzenia

bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

§ 13. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sig
niezbe¢dne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

wartos$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sa
roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

b) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnoscei:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
— koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian W opisie przedmiotu
zamowienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
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d)

f)
9)

h)

)

k)

m)

— odmowy lub wystapienia op6znieh wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

okoliczno$ci i negatywnych skutkéow dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktére Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wpltywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikng¢ lub ich

przezwyciezy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcey ani

Zamawiajacemu), majgcych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania

przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dzialania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie

zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie
dtuzszy niz czas niezbgdny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia

warunkow terenowych, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania czesci robdt celem nalezytego wykonania

zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy opisane

W § 7. Podstawa dla zaniechania robot lub robo6t zamiennych bedzie protokoét koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej

czesci robdt zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez

Wykonawce oraz Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ich rozliczenie nastapi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych

nie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osob, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone

w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku

Zamawiajgcego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajagcym zasoby niezbedne

do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany

zaproponowaé innego podwykonawce spetniajacego na dzien skladania ofert warunki
okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentdéw okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, Ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
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n)

danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

czesci zamoOwienia realizowane] przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

f)

9)

wystapienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w dokumentacji postepowania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie

odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot z

tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot

budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zla organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu wykonania
umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi

umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie

notyfikowane przez strone, ktorej one dotycza, w odrebnym o§wiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg strong,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujgcymi okoliczno$ciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
posteowania spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatlow lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Opisie przedmiotu zamoéwienia,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie
parametréw technicznych;

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych

w § 7 umowy, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacjg umowy.

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
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no

10.

Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej
po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstalej okolicznosci.

§ 14. Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane sg do
wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sagdowa.
Dokumenty wytworzone w zwiazku z realizacja Umowy, w szczegdlno$ci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywal sobie w formie
pisemnej 1 dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentow, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;j.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i o$wiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglgdnieniem
zasad okreslonych w ust. 5, na nastgpujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ........cccceue.e culica: oo, ,kod ....... Miejscowoscé: ............. , e-mail:........,

2) Zamawiajacy: .......coeuen. yulica: e, ,kod ....... Miejscowosc: ............. , e-mail:........
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej] umowy w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiazanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzqdzita: A. Gajewska
Sprawdzita: I. Kurdziel

Projekt Modernizacja komplekséw sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Rumi przy ul. Swigtopelka
i przy ul. Stoczniowcow dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki
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