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2024-11-20 inż. Piotra Armata, kosztorysant robót budowlanych ......................

Przedmiar robót

Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 Św. Barbary w Sosnowcu.

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Identyfikator działki: 247501_1.0009.7416;
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Kod CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
33100000-1  Urządzenia medyczne
39100000-3  Meble
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnow-cu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Jednostka opracowująca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków
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Kosztorys Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Św. Barbary w Sosnowcu.

1 Rozdział Roboty Budowlane - cz. A
1.1 Grupa Rusztowania

1.1.1 Element Rusztowania do prac związanych w wymianą okien

1.1.1.1 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:

8*8 64,000

RAZEM: 64,000 m2 64,00

1.1.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

8*8 64,000

RAZEM: 64,000 m2 64,00

1.1.1.3 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, z osłoną siatkową, do 20m - 
1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 72,5342

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 72,5342/(2*0,84)*1,00 = 43,18 m-g 43,18

1.2 Grupa Wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Element Demontaże

1.2.1.1 KNR 929/108/4 Rozbiórka sufitów, etaży i obudów instalacyjnych z lamelii. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

502,8 502,800

RAZEM: 502,800 m2 502,80

1.2.1.2 KNR 
1901/1020/4

Demontaż listew (odbojnic, elementów dekoracyjnych) ze ścian. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

72,80*0,20 14,560

RAZEM: 14,560 m2 14,56

1.2.1.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic  - demontaż drzwi szt 28,00

1.2.2 Element Wyburzenia

1.2.2.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe - Wyburzenia (0.12*5.70*2.90)+(28.38*0.16*2.90)+(0.12*4.10*2.90)+(0.12*3.

34*2.90)+(1.29*0.12*2.90)+(0.16*0.32*2.90)+(1.49*0.16*2.90)

+(0.16*0.32*2.90)+(0.12*0.30*2.90)+(1.20*0.13*2.90)+(0.17*3.

49*2.90)+(7.46*0.16*2.90)+(0.36*0.18*2.90)+(0.17*3.32*2.90)

+(4.10*0.13*2.90)+(0.12*0.66*2.90)+(1.52*0.12*2.90)+(0.15*3.

22*2.90)+(2.08*0.15*2.90)+(2.04*0.15*2.90)+(14.36*0.16*2.90

)+(2.52*0.12*2.90)+(1.20*0.12*2.90)+(0.12*0.53*2.90)+(0.30*

0.19*2.90)+(0.30*0.19*2.90)+(0.12*0.53*2.90)+(0.16*0.72*2.9

0)+(0.12*0.53*2.90)+(0.30*0.19*2.90)+(0.17*6.57*2.90)+(4.98

*0.19*2.90)+(0.18*3.81*2.90)+(0.16*1.83*2.90)+(0.16*0.83*2.

90)+(1.13*0.14*2.90)+(0.14*0.67*2.90)+(1.13*0.16*2.90)+(2.4

3*0.16*2.90)+(0.14*0.80*2.90)+(0.41*0.14*2.90)+(0.18*5.61*2

.90)+(0.11*0.16*2.90)+(0.12*0.16*2.90)+(0.14*0.52*2.90)+(0.3

0*0.19*2.90)+(0.17*1.36*2.90)+(0.62*0.16*2.90)+(0.20*1.83*2

.90)+(1.23*0.20*2.90)+(0.15*1.98*2.90)+(1.43*0.20*2.90)+(1.8

1*0.18*2.90)+(0.18*1.41*2.90)+(1.81*0.18*2.90)+(0.18*1.41*2

.90)+(0.04*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.02*2

.90)+(0.02*2.90)+(0.04*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.04*2

.90)+(0.04*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.03*2.90) 66,017

RAZEM: 66,017 m3 66,02

1.2.2.2 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych i płytek, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

415,80 415,800

RAZEM: 415,800 m2 415,80

1.2.2.3 KNR 401/701/12 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki

Wyliczenie ilości robót:

502,8 502,800

RAZEM: 502,800 m2 502,80
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1.2.2.4 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

520,70 520,700

RAZEM: 520,700 m2 520,70

1.2.2.5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

520,70*0,05 26,035

RAZEM: 26,035 m3 26,04

1.2.2.6 KNNRW 3/809/1 Wyrównanie podłoży betonowych, frezowanie

Wyliczenie ilości robót:

520,70 520,700

RAZEM: 520,700 m2 520,70

1.2.2.7 DC 20/118/2 Zerwanie elewacji ze styropianu wraz z tynkiem. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21.14 21,140

RAZEM: 21,140 m2 21,14

1.2.2.8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,20*(1,80+0,90) 0,540

RAZEM: 0,540 m2 0,54

1.2.2.9 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników PCV. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,80*(12+10) 39,600

RAZEM: 39,600 m 39,60

1.2.2.10 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z 66.02

cegieł, na zaprawie

cementowo-wapiennej 66,020

Odbicie tynków wewnętrznych i płytek, 415.80*0,02

na ścianach, filarach, pilastrach 8,316

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy 502.80*0,02

płaskie, belki 10,056

Rozebranie posadzek 520.70*0,01 5,207

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 26.04

niezbrojone, grubości do 15·cm 26,040

502.80*0,08 40,224

14.56*0,04 0,582

28.00*0,08*2,00 4,480

39.60*0,15*0,01 0,059

RAZEM: 160,984 m3 160,98

1.2.2.11 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z 160.98

rozbiórek 160,980

21.14*0,15 3,171

0.54*0,005 0,003

RAZEM: 164,154 m3 164,15

1.2.2.12 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

160.98 160,980

RAZEM: 160,980 m3 160,98

1.2.2.13 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materialów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

160.98 160,980

RAZEM: 160,980 m3 160,98

1.3 Grupa Konstrukcje

1.3.1 Element Zaślepienia otworów

1.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - Kątowniki L 80x80x4

Wyliczenie ilości robót:

0,0018*(1,60+2,72+1,45+1,29) 0,013

RAZEM: 0,013 t 0,01
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1.3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - blachy

Wyliczenie ilości robót:

0,0785*(0,32+0,36+0,68+0,40) 0,138

RAZEM: 0,138 t 0,14

1.3.1.3 KNR 205/1005/1 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
80·kg/element. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0.01+0.14 0,150

0,15*10% 0,015

RAZEM: 0,165 t 0,17

1.3.1.4 KNR BC 3/205/6 Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie zbrojenia i elementów stalowych, odtłuszczanie, elementów 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,08*4*(1,60+2,72+1,45+1,29) 2,259

(0,32+0,36+0,68+0,40)*2 3,520

RAZEM: 5,779 m2 5,78

1.3.1.5 KNNRW 
10/2606/2

Zabezpieczenie pożarowe farbami pęczniejącymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5.78 5,780

RAZEM: 5,780 m2 5,78

1.4 Grupa Izolacje

1.4.1 Element Izolacje podposadzkowe

1.4.1.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka PCV (20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4

7.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(

16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150

Seg B cz. A - Posadzka Gres (8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+(

69.39)+(4.81)+(4.74)+(7.50) 186,550

RAZEM: 520,700 m2 520,70

1.4.2 Element Izolacje podpłytkowe

1.4.2.1 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Posadzka seg A (4.77)+(4.74)+(2.77)+(5.78)+(1.87*2.33)+(1.84*2.60) 27,201

RAZEM: 27,201 m2 27,20

1.4.2.2 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Ściany Seg A (10.86*2.20)+(7.15*2.20)+(8.90*2.20)+(8.88*2.20) 78,738

RAZEM: 78,738 m2 78,74

1.5 Grupa Stolarka

1.5.1 Element Stolarka okienna

1.5.1.1 KNNR 7/503/2 Okno zewnętrzne aluminiowe pożarowe stałe EI 60, w odtworzeniu do wzorców zastanych. 
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej 
w naturalnym kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet wewnętrzny z tworzywa pvc

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,80*1,80 3,240

RAZEM: 3,240 m2 3,24

1.5.2 Element Parapety

1.5.2.1 NNRNKB 
202/2143/1

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20·cm

Wyliczenie ilości robót:

39.60 39,600

RAZEM: 39,600 m 39,60

1.5.3 Element Stolarka drzwiowa

1.5.3.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe. Skrzydło leprawe bierne. Przeszklenie stałe 
boczne. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Otwieranie 
za pomocą kontroli dostępu obustronnej zintegrowanej z obecnym systemem w budynku. 
Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. Automatykę drzwi należy wyposażyć w styk pożarowy 
podłączony do SSP. - Z1, Z2

Wyliczenie ilości robót:

Z1 1,58*2,08*2 6,573

Z2 1,58*2,08*1 3,286

RAZEM: 9,859 m2 9,86
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1.5.3.2 KNRW 
202/1040/2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe. Skrzydło leprawe bierne. Przeszklenie stałe 
boczne. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją.  
Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z3, Z4

Wyliczenie ilości robót:

Z3 1,58*2,08*2 6,573

Z4 1,58*2,18*1 3,444

RAZEM: 10,017 m2 10,02

1.5.3.3 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice kątowe do drzwi medycznych (pozycja dotyczy montażu ościeznicy, materiał wyceniony w 
pozycji drzwi).

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000

-4 -4,000

RAZEM: 30,000 szt 30,00

1.5.3.4 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w 
kolorze naturalnego aluminium.  - D0

Wyliczenie ilości robót:

D0 1,05*2,10*7 15,435

RAZEM: 15,435 m2 15,44

1.5.3.5 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze naturalnego 
aluminium. - D2

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,25*2,10*7 18,375

RAZEM: 18,375 m2 18,38

1.5.3.6 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Podcięcie wentylacyjne lub kratka wykończona w metalu o pow. min 
0,022 m². Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze 
naturalnego aluminium. - D3

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,05*2,10*6 13,230

RAZEM: 13,230 m2 13,23

1.5.3.7 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Podcięcie wentylacyjne lub kratka wykończona w metalu o pow. min 
0,022 m². Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. 
Skrzydło w kolorze naturalnego aluminium. - D4

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,05*2,10*2 4,410

RAZEM: 4,410 m2 4,41

1.5.3.8 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica objmująca regulowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze 
naturalnego aluminium.  - D5

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,25*2,10*1 2,625

RAZEM: 2,625 m2 2,63

1.5.3.9 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047
lub zbliżony. Skrzydło w kolorze naturalnego aluminium.  - D6

Wyliczenie ilości robót:

D6 1,60*2,10*2 6,720

RAZEM: 6,720 m2 6,72
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1.5.3.10 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. 
Skrzydło w kolorze naturalnego aluminium. W drzwiach rozwieranych zamontowany elektrorygiel 
rewersyjny. - D7

Wyliczenie ilości robót:

D7 1,60*2,10*1 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,36

1.5.3.11 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze naturalnego 
aluminium. W drzwiach rozwieranych zamontowany elektrorygiel rewersyjny. - D8

Wyliczenie ilości robót:

D8 1,25*2,10*3 7,875

RAZEM: 7,875 m2 7,88

1.5.3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Kompletny system konstroli dostępu do drzwi medycznych.
kpl 9,00

1.5.3.13 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe techniczne przeciwpożarowe dymoszczelne EIS60

Wyliczenie ilości robót:

rewizja szaf 1,20*2,00*2 4,800

RAZEM: 4,800 m2 4,80

1.5.4 Element Prace naprawcze

1.5.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa ościezy i parapetów

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

1.6.1 Element Ściany i obudowy z GK

1.6.1.1 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x płyta typ A - 2 x płyta typ A - S1

Wyliczenie ilości robót:

S1' - Ściany GK cz A (11.73*2.90)+(14.76*2.90)+(3.56*2.90)+(3.36*2.90)+(5.70*2.9

0)+(5.25*2.90)+(5.70*2.90)+(5.25*2.90)+(6.56*2.90)+(5.28*2.9

0)+(6.40*2.90)+(5.16*2.90)+(5.61*2.90)+(1.11*2.90)+(0.90*2.2

0)+((5.29+1.91)*2.90)+((0.87+1.89)*2.90)+(1.77*2.90)+(1.46*2

.90)+(1.50*2.90)+(1.28*2.90)+(1.76*2.90)+(1.05*2.90)+(2.81*2

.90)+((0.95+1.18)*2.90) 318,515

RAZEM: 318,515 m2 318,52

1.6.1.2 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x płyta typ H - 2 x płyta typ A - S2

Wyliczenie ilości robót:

S2 - Ściany GK cz A (5.30*2.90)+(1.99*2.90)+(3.65*2.90)+((1.27+2.59+1.29)*2.90)

+((2.88+3.87)*2.90) 66,236

RAZEM: 66,236 m2 66,24

1.6.1.3 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x płyta typ H - 2 x płyta typ H - S2'

Wyliczenie ilości robót:

S2' - Ściany GK cz A (1.99*2.90)+(2.69*2.90) 13,572

RAZEM: 13,572 m2 13,57

1.6.1.4 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101.    2 x płyta wodochronna - S5'

Wyliczenie ilości robót:

S5' - Ściany GK cz A (1.84*2.90)+(1.96*2.90)+(2.59*2.90)+(1.80*2.90)+(3.78*2.90)+

(2.79*2.90) 42,804

RAZEM: 42,804 m2 42,80

1.6.1.5 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x płyta typ DHF - 3 x płyta typ DHF (ściana REI60) - 
S6

Wyliczenie ilości robót:

S6 - Ściany GK cz A (1.53*2.90)+(0.60*2.90)+(0.74*2.90)+(2.81*2.90)+(1.70*2.90) 21,402

RAZEM: 21,402 m2 21,40
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1.6.1.6 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x płyta typ DHF - 3 x płyta typ DHF (ściana REI120) - 
S7

Wyliczenie ilości robót:

S7 - Ściany GK cz A (2.32+0.92)*2.90 9,396

Obudowy szachtów 56,23+37,20 93,430

RAZEM: 102,826 m2 102,83

1.6.1.7 KNR AT 43 
0104-4

Zabezpieczenia szachtów w poziomie stropów EI120 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

9,20+5,66+1,82 16,680

RAZEM: 16,680 m2 16,68

1.6.2 Element Otwory drzwiowe

1.6.2.1 AT 43/118/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000

RAZEM: 17,000 szt. 17,00

1.6.3 Element Sufity podwieszane

1.6.3.1 KNNR 7/702/2 Sp1 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

1 - Sufit Geg B cz A (11.29)+(7.49)+(19.72)+(3.80)+(5.22)+(12.03)+(10.91)+(115.9

1)+(3.24)+(10.99)+(5.06)+(5.06)+(1.45*3.31)+(2.41*1.21)+(1.8

1*2.58)+(2.09)+(0.60*3.45) 227,265

RAZEM: 227,265 m2 227,27

1.6.3.2 KNNR 7/702/2 Sp2 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

2 - Sufit Geg B cz A (5.47)+(6.63)+(6.32)+(6.64)+(6.64)+(5.48)+(5.33)+(0.59*1.81)

+(1.90*0.60)+(0.59*3.45)+(0.67*3.90)+(0.67*3.90)+(0.61*2.41)

+(3.04*1.80)+(0.60*1.21)+(1.21*1.80) 61,826

RAZEM: 61,826 m2 61,83

1.6.3.3 KNNR 7/702/2 Sp3 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

3 - Sufit Geg B cz A (0.75*1.81)+(0.56*2.14)+(4.15)+(5.83)+(5.24)+(5.47)+(1.21*1.

81)+(0.60*2.41)+(2.58*1.80)+(0.60*2.41)+(2.67*1.81)+(0.86*1.

21)+(1.43*0.60) 39,703

RAZEM: 39,703 m2 39,70

1.6.3.4 AT 43/211/1 G1 - Sufit podwieszany monolityczny z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej

Wyliczenie ilości robót:

Seg cz A - G1 17,52 17,520

RAZEM: 17,520 m2 17,52
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1.7 Grupa Elementy wykończeń

1.7.1 Element Posadzki

1.7.1.1 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka PCV (20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4

7.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(

16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150

Seg B cz. A - Posadzka Gres (8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+(

69.39)+(4.81)+(4.74)+(7.50) 186,550

RAZEM: 520,700 m2 520,70

1.7.1.2 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka PCV (20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4

7.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(

16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150

RAZEM: 334,150 m2 334,15

1.7.1.3 DC 20/311/3 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka Gres (8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+(

69.39)+(4.81)+(4.74)+(7.50) 186,550

RAZEM: 186,550 m2 186,55

1.7.1.4 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm 
docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Cokolik Gres - Ściany Seg A (92.16)+(17.99)+(4.42)+(2*1.57+2*5.19) 128,090

RAZEM: 128,090 m 128,09

1.7.1.5 KNR 202/1112/2
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwą izolacyjną, rulonowem, 
cokolik wywinięty na ścianę h=10 cm               - trójwymiarowy, bezkierunkowy wzór;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR; 
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natężenie ruchu;
- antypoślizgowość: R9;
- grubość całkowita 2 mm;

 - reakcja na ogień Bfl-s1;
- kolor szary wg palety RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka PCV (20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4

7.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(

16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150

Seg B cz. A - Posadzka PCV - cokolik (18.92+19.26+39.26+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+

18.45+19.26+19.26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+

18.46+7.87)*0,10 35,800

RAZEM: 369,950 m2 369,95

1.7.2 Element Ściany

1.7.2.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Tynki - Ściany Seg A (92.16+17.99+4.42+8.90+8.88+0.89+27.33+18.92+19.26+39.

26+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+18.45+19.26+19.

26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+18.46+7.87)*2.90 1 503,853

minus -318.52*2 -637,040

minus -66.24*2 -132,480

minus -13.57*2 -27,140

minus -21.40*2 -42,800

minus (-102.83-0)*2 -205,660

minus -42.80 -42,800

RAZEM: 415,933 m2 415,93

1.7.2.2 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, 415.93

ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8

kondygnacji 415,930

RAZEM: 415,930 m2 415,93
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1.7.2.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany - Ściany Seg A (92.16+17.99+4.42+8.90+8.88+0.89+27.33+18.92+19.26+39.

26+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+18.45+19.26+19.

26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+18.46+7.87)*2.90 1 503,853

minus Licowanie ścian płytkami na klej -199.29 -199,290

Minus okładzina z paneli -284.06 -284,060

RAZEM: 1 020,503 m2 1 020,50

1.7.2.4 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przedmalowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na ścianach, 1020.50

2-warstwowa 1 020,500

RAZEM: 1 020,500 m2 1 020,50

1.7.2.5 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do zastosowań w służbie zdrowia z 
atestem

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne zagruntowanie podłoża 1020.50

preparatem głębokopenetrującym,

dwukrotne, powierzchnia pionowa -

gruntowanie przedmalowaniem 1 020,500

RAZEM: 1 020,500 m2 1 020,50

1.7.2.6 KNNR 2/1702/3 
(1)

Systemowa okładzina z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL w kolorach białym kremowym, ciemno
zielonym oraz jasnym kremowo – szarym, imitującym strukturę kamienia. Płyty o wysokiej odporności na 
działanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalników organicznych), oraz skoncentrowanych 
środków myjących o grubości 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do 
podkonstrukcji aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

H - Ściany Seg A (15.40*1.40)+(18.92*1.40)+(19.26*1.40)+(19.26*1.40) 101,976

2,50*11,36 28,400

-1,25*2,08 -2,600

0,07*(1,25+2,08+2,08) 0,379

2,20*(29,72+4,00) 74,184

-1,25*2,08*9 -23,400

0,07*(1,25+2,08+2,08)*9 3,408

2,20*15,22 33,484

-1,60*2,15*2 -6,880

0,07*(1,60+2,15+2,15)*2 0,826

-1,51*2,15 -3,247

0,07*(1,51+2,15+2,15) 0,407

2,20*12,60 27,720

-1,60*2,00*2 -6,400

0,93*2,00*2 3,720

2,50*(2,62+3,50+1,95) 20,175

2,20*18,91 41,602

-(1,05*2,08*2) -4,368

0,07*(1,05+2,08+2,08)*2 0,729

-1,60*2,15*2 -6,880

0,07*(2,15+2,15+1,60)*2 0,826

RAZEM: 284,061 m2 284,06

1.7.2.7 DC 20/304/3 Klejenie luster natynkowych, lustro 60x90 cm, z sfazowanymi krawedziami. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5*0,60*0,90 2,700

RAZEM: 2,700 m2 2,70

1.7.2.8 Kalkulacja 
własna

Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej ma wymiary 60 x 60 cm.
szt 2,00

1.7.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice w dwóch pasach i pochwytem

Wyliczenie ilości robót:

Odbojnice - Ściany Seg A (1.81)+(1.01)+(1.15)+(3.03)+(1.61+0.46)+(0.88+1.06+3.48+0.

78)+(1.25)+(0.90+0.07+4.15)+(2.04)+(0.67)+(0.67)+(0.67+5.2

1+2.95+0.77)+(0.56)+(0.61+0.67)+(1.19)+(1.98)+(1.49)+(0.49)

+(2.81)+(0.12)+(3.12)+(2.04)+(3.74)+(2.58+0.32)+(0.40+0.79+

4.14)+(1.42)+(1.42)+(0.47)+(1.39)+(0.28+0.16)+(0.16+0.29)+(

1.22)+(3.52+0.38)+(3.16)+(3.19+0.46) 79,190

RAZEM: 79,190 m 79,19

1.7.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice narożne, stal nierdzewna, h= 1,20 m

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000

RAZEM: 57,000 szt 57,00
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1.7.2.11 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

F2 13*1,20*2,00 31,200

F1 1*3,30*0,60 1,980

F3 4*2,50*2 20,000

Gres - Ściany Seg A (2*(1.85+2.32)*2.60)+(2*(1.84+2.59)*2.60)+(8.90*2.50)+(8.88*

2.50)+(10.86*2.20)+(7.15*2.20)+(7.87*2.20) 146,106

RAZEM: 199,286 m2 199,29

1.7.2.12 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie ścian płytkami na klej, 199.29

przygotowanie podłoża 199,290

RAZEM: 199,290 m2 199,29

1.7.3 Element Sufity

1.7.3.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. A - Posadzka PCV (20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4

7.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(

16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150

Seg B cz. A - Posadzka Gres (8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+(

69.39)+(4.81)+(4.74)+(7.50) 186,550

RAZEM: 520,700 m2 520,70

1.7.3.2 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
położeniem gładzi.

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 191.90 191,900

RAZEM: 191,900 m2 191,90

1.7.3.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, 520.70

stropy i podciągi, kategoria·III 520,700

minus sufity kasetonowe -(227.27+61.83+39.70) -328,800

RAZEM: 191,900 m2 191,90

1.7.3.4 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

191.90 191,900

RAZEM: 191,900 m2 191,90

1.7.3.5 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilości robót:

191.90 191,900

RAZEM: 191,900 m2 191,90

1.8 Grupa Prace na elewacji

1.8.1 Element Rusztowania

1.8.1.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00*7,00 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00

1.8.1.2 KNR 202/1610/1
(2)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, ilości materiałów na plac budowy

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00

1.8.1.3 KNNRW 
2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00
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1.8.1.4 KNR 202/16 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.2.2.7 DC 20/118/2 8,8788

  1.8.2.1 KNR 23/2613/1 30,39932

  1.8.2.2 KNR 23/2613/4 6,6664

  1.8.2.3 KNR 23/2613/8 2,178

  1.8.2.4 KNR 23/2613/6 13,17022

  1.8.2.5 KNR 23/2613/7 2,1009

  1.8.3.1 ZKNR C 2/116/1 2,37615

  1.8.3.2 ZKNR C 2/116/3 11,48959

  1.8.3.3 ZKNR C 2/116/7 36,82588

  1.8.4.1 KNR 202/2005/4 2,02224

  1.8.4.2 KNR 1323/106/8 0,231

  1.8.4.3 KNR 401/329/5 3,3116

  1.8.4.4 KNKRB 2/503/5 (1) 1,7185

  1.8.4.5 KNR 202/2005/4 3,14366

Razem (r-g) 124,5123

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 124,5123/(5*0,84)*1,00 = 29,65 m-g 29,65

1.8.2 Element Ocieplenie budynku

1.8.2.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej λ= 0,036W/mK, gr. 16 cm, przyklejenie płyt do 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

6,50*4,00 26,000

-1,80*1,80 -3,240

-0,90*1,80 -1,620

RAZEM: 21,140 m2 21,14

1.8.2.2 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, 
ściany z pustaków wapienno piaskowych

Wyliczenie ilości robót:

26*4 104,000

RAZEM: 104,000 szt 104,00

1.8.2.3 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,80*3 5,400

1,80*2 3,600

0,90 0,900

RAZEM: 9,900 mb 9,90

1.8.2.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

21.14 21,140

RAZEM: 21,140 m2 21,14

1.8.2.5 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

9.90*0,15 1,485

RAZEM: 1,485 m2 1,49

1.8.3 Element Wyprawy tynkarskie

1.8.3.1 ZKNR C 2/116/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21.14+1.49 22,630

RAZEM: 22,630 m2 22,63

1.8.3.2 ZKNR C 2/116/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego o fakturze kamyczkowej na, 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21.14 21,140

RAZEM: 21,140 m2 21,14

1.8.3.3 ZKNR C 2/116/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego o fakturze kamyczkowej na, 
ościeżach o szerokości do 30 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21.14 21,140

RAZEM: 21,140 m2 21,14

1.8.4 Element Przejścia instalacji w elewacji

1.8.4.1 KNR 202/2005/4 Ostrozny demontaż listew elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

2,2 2,200

RAZEM: 2,200 m2 2,20

1.8.4.2 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,70*0,15 0,074

RAZEM: 0,074 m3 0,07
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1.8.4.3 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych i drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,70*0,70 0,343

RAZEM: 0,343 m3 0,34

1.8.4.4 KNKRB 2/503/5 
(1)

Obróbki i uszczelenienie kanałów instalacyjnych
szt 1,00

1.8.4.5 KNR 202/2005/4 Ponowny montaż listew elewacyjnych wczesniej zdemontowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,20-0,70*0,70 1,710

RAZEM: 1,710 m2 1,71
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2 Rozdział Roboty Budowlane - cz. B
2.1 Grupa Rusztowania

2.1.1 Element Rusztowania do prac związanych w wymianą okien

2.1.1.1 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:

8*8 64,000

RAZEM: 64,000 m2 64,00

2.1.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

8*8 64,000

RAZEM: 64,000 m2 64,00

2.1.1.3 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, z osłoną siatkową, do 20m - 
1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 84,9024

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 84,9024/(2*0,84)*1,00 = 50,54 m-g 50,54

2.2 Grupa Wyburzenia i rozbiórki

2.2.1 Element Demontaże

2.2.1.1 KNR 929/108/4 Rozbiórka sufitów, etaży i obudów instalacyjnych z lamelii. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres (4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7

5)+(2.91) 338,150

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.2.1.2 KNR 
1901/1020/4

Demontaż listew (odbojnic, elementów dekoracyjnych) ze ścian. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

116,16*0,20 23,232

RAZEM: 23,232 m2 23,23

2.2.1.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic  - demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

2.2.2 Element Wyburzenia

2.2.2.1 KNR 
403/1004/20

Mechaniczne przebijanie otworów stropach betonowych
otwór 4,00

2.2.2.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe' - Wyburzenia (6.13*0.14*2.90)+(0.12*1.93*2.90)+(1.33*0.12*2.90)+(0.12*0.8

0*2.90)+(0.14*0.84*2.90)+(0.12*1.54*2.90)+(1.74*0.24*2.90)+

(0.24*1.70*2.90)+(1.56*0.18*2.90)+(0.12*3.62*2.90)+(0.12*5.5

5*2.90)+(0.12*5.75*2.90)+(1.33*0.11*2.90)+(0.11*0.80*2.90)+(

0.11*0.78*2.90)+(1.50*0.10*2.90)+(0.12*1.16*2.90)+(0.12*0.6

8*2.90)+(0.59*0.12*2.90)+(0.09*5.75*2.90)+(3.78*0.12*2.90)+

(0.12*3.86*2.90)+(1.34*0.16*2.90)+(1.43*0.12*2.90)+(0.19*5.1

7*2.90)+(0.12*5.55*2.90)+(2.93*0.13*2.90)+(2.89*0.13*2.90)+

(1.27*0.12*2.90)+(0.10*0.69*2.90)+(1.47*0.11*2.90)+(0.14*0.8

0*2.90)+(0.69*0.12*2.90)+(0.14*0.68*2.90)+(0.13*0.85*2.90)+

(1.62*0.12*2.90)+(0.18*0.66*2.90)+(1.49*0.14*2.90)+(0.12*1.9

3*2.90)+(2.34*0.12*2.90)+(0.12*0.75*2.90)+(0.16*0.55*2.90)+

(1.38*0.16*2.90)+(0.14*0.97*2.90)+(0.15*0.30*2.90)+(0.16*0.3

0*2.90)+(0.14*1.05*2.90)+(0.14*5.38*2.90)+(0.14*0.65*2.90)+

(0.80*0.16*2.90)+(0.16*5.15*2.90)+(0.12*0.81*2.90)+(1.36*0.1

2*2.90)+(0.12*0.79*2.90)+(1.36*0.14*2.90)+(4.80*0.15*2.90)+

(8.42*0.18*2.90)+(1.90*0.14*2.90)+(1.40*0.18*2.90)+(0.64*0.1

6*2.90)+(0.26*0.16*2.90)+(0.31*0.16*2.90)+(0.12*0.72*2.90)+

(1.59*0.12*2.90)+(0.12*0.57*2.90)+(0.30*0.16*2.90)+(2.26*0.2

3*2.90)+(1.46*0.21*2.90)+(0.26*0.59*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03

*2.90)+(0.01*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.01

*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03

*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01

*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03*2.90)+(0.04*2.90)+(0.04*2.90)+(0.02

*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.03*2.90) 56,075

RAZEM: 56,075 m3 56,08
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2.2.2.3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych i płytek, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, 1353.39

ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8

kondygnacji 1 353,390

RAZEM: 1 353,390 m2 1 353,39

2.2.2.4 KNR 401/701/12 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, 838.73

stropy i podciągi, kategoria·III 838,730

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.2.2.5 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

838,73 838,730

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.2.2.6 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

838,73*0,05 41,937

RAZEM: 41,937 m3 41,94

2.2.2.7 KNNRW 3/809/1 Wyrównanie podłoży betonowych, frezowanie

Wyliczenie ilości robót:

838,73 838,730

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.2.2.8 DC 20/118/2 Zerwanie elewacji ze styropianu wraz z tynkiem. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

32.66 32,660

RAZEM: 32,660 m2 32,66

2.2.2.9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,20*1,80*3+0,90 1,980

RAZEM: 1,980 m2 1,98

2.2.2.10 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników PCV. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,80*32 57,600

RAZEM: 57,600 m 57,60

2.2.2.11 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z 56.08

cegieł, na zaprawie

cementowo-wapiennej 56,080

Odbicie tynków wewnętrznych i płytek, 1353.39*0,02

na ścianach, filarach, pilastrach 27,068

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy 838.73*0,02

płaskie, belki 16,775

Rozebranie posadzek 838.73*0,01 8,387

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 41.94*0,05

niezbrojone, grubości do 15·cm 2,097

838.73*0,08 67,098

23.23*0,04 0,929

32.00*0,08*2,00 5,120

57.60*0,15*0,01 0,086

RAZEM: 183,640 m3 183,64

2.2.2.12 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z 183.64

rozbiórek 183,640

1.98*0,005 0,010

32.66*0,15 4,899

RAZEM: 188,549 m3 188,55

2.2.2.13 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

183.64 183,640

RAZEM: 183,640 m3 183,64
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2.2.2.14 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materialów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

183.64 183,640

RAZEM: 183,640 m3 183,64

2.3 Grupa Konstrukcje

2.3.1 Element Szyb windowy

2.3.1.1 KNR 202/1101/1
(4)

Płyta betonowa - podlewka szybu windowego

Wyliczenie ilości robót:

3,13*2,33*0,35 2,553

RAZEM: 2,553 m3 2,55

2.3.1.2 KNR 202/1106/7 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową Q335 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,13*2,33 7,293

RAZEM: 7,293 m2 7,29

2.3.2 Element Zaślepienia otworów

2.3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - Kątowniki L 80x80x4

Wyliczenie ilości robót:

0,0018*(1,42+1,42+1,55+1,55+1,28+1,28+1,31+1,31+1,49+1,

49+1,33+1,33+1,24+1,24) 0,035

RAZEM: 0,035 t 0,04

2.3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - blachy

Wyliczenie ilości robót:

0,0785*(0,90+0,80+0,68+0,72+0,55+0,57+0,31) 0,356

RAZEM: 0,356 t 0,36

2.3.2.3 KNR 205/1005/1 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
80·kg/element. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0.04+0.36 0,400

0,40*10% 0,040

RAZEM: 0,440 t 0,44

2.3.2.4 KNR BC 3/205/6 Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie zbrojenia i elementów stalowych, odtłuszczanie, elementów 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,08*4*(1,42+1,42+1,55+1,55+1,28+1,28+1,31+1,31+1,49+1,

49+1,33+1,33+1,24+1,24) 6,157

(0,90+0,80+0,68+0,72+0,55+0,57+0,31)*2 9,060

RAZEM: 15,217 m2 15,22

2.3.2.5 KNNRW 
10/2606/2

Zabezpieczenie pożarowe farbami pęczniejącymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

15.22 15,220

RAZEM: 15,220 m2 15,22

2.4 Grupa Izolacje

2.4.1 Element Izolacje podposadzkowe

2.4.1.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres (4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7

5)+(2.91) 338,150

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.4.2 Element Izolacje podpłytkowe

2.4.2.1 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Posadzka seg B (6.84)+(3.10)+(5.32)+(3.63)+(4.77)+(6.45) 30,110

RAZEM: 30,110 m2 30,11

2.4.2.2 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Ściany Seg B (9.52*2.50)+(11.15*2.50)+(9.62*2.50)+((2.04+2.65+1.87+0.51

+0.19+2.13)*2.50)+(13.08*2.50)+(7.13*2.50) 149,725

RAZEM: 149,725 m2 149,73
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2.5 Grupa Stolarka

2.5.1 Element Stolarka okienna

2.5.1.1 KNNR 7/503/2 Okno zewnętrzne aluminiowe pożarowe stałe EI 60, w odtworzeniu do wzorców zastanych. 
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej 
w naturalnym kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet wewnętrzny z tworzywa pvc

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,80*1,80*3 9,720

O2 2,40*1,80*2 8,640

RAZEM: 18,360 m2 18,36

2.5.1.2 KNNR 7/503/5 Okno zewnętrzne, stałe, jednorzędowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną. 
Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok. 78mm. Szkło hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane. 
Okno z czerpnią lamelową - wg projektu branży instalacji sanitarnych.

Wyliczenie ilości robót:

O3 2,40*0,60*1 1,440

RAZEM: 1,440 m2 1,44

2.5.2 Element Parapety

2.5.2.1 NNRNKB 
202/2143/1

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20·cm

Wyliczenie ilości robót:

57.60 57,600

RAZEM: 57,600 m 57,60

2.5.3 Element Stolarka drzwiowa

2.5.3.1 KNRW 
202/1040/2

Zestaw wewnętrzny aluminiowy szczelny przeszklony z pasami biodrowymi. Drzwi dwuskrzydłowe. 
Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. - Z5, Z6

Wyliczenie ilości robót:

Z5 2,58*2,20*1 5,676

Z6 2,93*2,20*1 6,446

RAZEM: 12,122 m2 12,12

2.5.3.2 KNRW 
202/1040/2

Zestaw wewnętrzny aluminiowy szczelny przeszklony pożarowy z pasami biodrowymi. Drzwi 
dwuskrzydłowe szczelne EIS30. Elementy stałe przeszklone EIS60. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem 
standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z7

Wyliczenie ilości robót:

Z7 2,33*2,20*1 5,126

RAZEM: 5,126 m2 5,13

2.5.3.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe szczelne przeszklone z pasami biodrowymi dwuskrzydłowe. Pochwyt 
klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Samozamykacz szynowy 
standardowy srebrny. - Z8

Wyliczenie ilości robót:

Z8 1,98*2,20 4,356

RAZEM: 4,356 m2 4,36

2.5.3.4 KNRW 
202/1040/2

Zestaw wewnętrzny aluminiowy przeszklony z pasami biodrowymi. Drzwi dwuskrzydłowe. Pochwyt 
klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Samozamykacz szynowy 
standardowy srebrny. - Z9

Wyliczenie ilości robót:

Z9 1,82*2,20*1 4,004

RAZEM: 4,004 m2 4,00

2.5.3.5 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice kątowe do drzwi medycznych (pozycja dotyczy montażu ościeznicy, materiał wyceniony w 
pozycji drzwi).

Wyliczenie ilości robót:

39 39,000

-1 -1,000

RAZEM: 38,000 szt 38,00

2.5.3.6 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w 
kolorze naturalnego aluminium.  - D0

Wyliczenie ilości robót:

D0 1,05*2,10*8 17,640

RAZEM: 17,640 m2 17,64

2.5.3.7 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze naturalnego 
aluminium. Należy przewidzieć możliwość montażu elektrorygla rewersyjnego na późniejszym etapie. - 
D1

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,15*2,10*5 12,075

RAZEM: 12,075 m2 12,08
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2.5.3.8 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Podcięcie wentylacyjne lub kratka wykończona w metalu o pow. min 
0,022 m². Ościeżnica kątowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze 
naturalnego aluminium. - D3

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,05*2,10*2 4,410

RAZEM: 4,410 m2 4,41

2.5.3.9 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Podcięcie wentylacyjne lub kratka wykończona w metalu o pow. min 
0,022 m². Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. 
Skrzydło w kolorze naturalnego aluminium. - D4

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,05*2,10*9 19,845

RAZEM: 19,845 m2 19,85

2.5.3.10 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica objmująca regulowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze 
naturalnego aluminium.  - D5

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,25*2,10*17 44,625

RAZEM: 44,625 m2 44,63

2.5.3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Kompletny system konstroli dostępu do drzwi medycznych.
kpl 8,00

2.5.3.12 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe techniczne przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

1,60*1,58 2,528

RAZEM: 2,528 m2 2,53

2.5.3.13 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe techniczne przeciwpożarowe dymoszczelne EIS60

Wyliczenie ilości robót:

rewizja szaf 1,20*2,00*3 7,200

RAZEM: 7,200 m2 7,20

2.5.4 Element Prace naprawcze

2.5.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa ościezy i parapetów

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

2.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

2.6.1 Element Ściany i obudowy z GK

2.6.1.1 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x płyta typ A - 2 x płyta typ A - S1

Wyliczenie ilości robót:

S1' - Ściany GK cz B (5.55*2.90)+(5.56*2.90)+(5.55*2.90)+(5.10*2.90)+(2.06*2.90)+

(5.10*2.90)+(5.55*2.90)+(5.10*2.90)+(5.55*2.90)+(5.16*2.90)+

(5.17*2.90)+(0.90*2.50)+(1.15*2.90)+(2.11*2.90)+(1.25*2.90)+

(4.19*2.90)+(0.73*2.90)+(0.93*2.30)+(0.90*2.30)+(1.00*2.30)+

(0.84*2.30) 198,843

RAZEM: 198,843 m2 198,84

2.6.1.2 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x płyta typ H - 2 x płyta typ A - S2

Wyliczenie ilości robót:

S2 - Ściany GK cz B 3.66*2.90 10,614

RAZEM: 10,614 m2 10,61
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2.6.1.3 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101.    2 x płyta wodochronna - S5'

Wyliczenie ilości robót:

S5 - Ściany GK cz B ((0.87+0.80)*2.90)+((0.97+0.80)*2.90)+((0.80+1.62)*2.90)+(1.

50*2.90)+((0.95+0.71+0.80)*2.90)+((0.77+1.39)*2.90)+((0.80+

1.62)*2.90)+(1.81*2.90)+((2.13+0.79)*2.90)+((0.80+1.48)*2.90

)+((1.40+0.78)*2.90)+(1.46*2.90)+((0.80+0.74+0.93)*2.90)+(1.

99*2.90)+(1.40*2.90)+(1.09*2.90)+(3.96*2.90)+(1.33*2.90)+(2.

12*2.90)+(2.99*2.90)+(6.19*2.90)+(1.97*2.90)+(1.88*2.90)+(2.

10*2.90)+(1.25*2.90)+(2.80*2.90)+(0.98*2.90)+(2.37*2.90)+(1.

54*2.90)+(1.59*2.90)+(1.54*2.30)+(0.70*2.30) 193,855

RAZEM: 193,855 m2 193,86

2.6.1.4 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x płyta typ DHF - 3 x płyta typ DHF (ściana REI60) - 
S6

Wyliczenie ilości robót:

S6 - Scianki poddasze (2.95*1.70)+(2.62*1.70)+(1.15*1.70)+(3.42*1.70) 17,238

S6 - Ściany GK cz B (2*(1.70+0.88)*2.50)+((1.43+0.36)*2.90) 18,091

zaslepienie otworu windy 1,15*2,00 2,300

RAZEM: 37,629 m2 37,63

2.6.1.5 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x płyta typ DHF - 3 x płyta typ DHF (ściana REI120) - 
S7

Wyliczenie ilości robót:

S7 - Ściany GK cz B ((0.97+0.92+0.47+3.20+2.05+3.55)*2.90)+(1.43*2.90) 36,511

OBudowy szachtów 95,44 95,440

Poddasze 1,51*1,80 2,718

RAZEM: 134,669 m2 134,67

2.6.1.6 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki trzywarstwowe, typ 50-101.    3 x płyta F - S8

Wyliczenie ilości robót:

S8 - Scianki (1.61*1.70)+(0.85*1.70)+(1.58*1.70)+(2.65*2.20)+(3.05*2.20)+

(4.22*2.20)+(3.66*2.20)+(2.45*2.20) 42,134

RAZEM: 42,134 m2 42,13

2.6.1.7 KNR AT 43 
0104-4

Zabezpieczenia szachtów w poziomie stropów EI120 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,68+9,92+3,93+4,07+4,11 28,710

RAZEM: 28,710 m2 28,71

2.6.2 Element Otwory drzwiowe

2.6.2.1 AT 43/118/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 szt. 23,00

2.6.3 Element Sufity podwieszane

2.6.3.1 KNNR 7/702/2 Sp1 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

1 - Sufit Geg B cz B (118.42)+(6.51)+(20.58)+(10.34)+(3.63)+(8.38)+(89.97)+(5.66)

+(3.17)+(8.72)+(12.65)+(5.72)+(5.30)+(6.10)+(4.01)+(3.00)+(4

.99)+(3.82)+(4.88)+(2.78*1.40) 329,742

Obok szyb windowego 62,35 62,350

RAZEM: 392,092 m2 392,09
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2.6.3.2 KNNR 7/702/2 Sp2 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

2 - Sufit Geg B cz B (0.60*3.36)+(0.60*2.41)+(0.60*1.81)+(0.56*1.81)+(0.60*1.81)+

(0.60*1.81)+(0.61*1.81)+(0.60*1.81)+(0.60*1.81)+(0.60*1.81)+

(0.60*1.39)+(0.68*1.21)+(0.57*1.81)+(0.57*1.81)+(0.64*2.42)+

(5.39)+(5.49)+(5.42)+(4.79)+(5.65)+(4.80)+(5.17)+(5.18)+(5.5

7)+(4.79)+(5.40)+(4.48)+(5.93)+(5.49)+(5.31)+(4.55) 100,775

RAZEM: 100,775 m2 100,78

2.6.3.3 KNNR 7/702/2 Sp3 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

3 - Sufit Geg B cz B (4.93)+(13.86)+(5.62)+(5.20)+(5.29)+(5.29)+(5.36)+(0.56*1.81

)+(0.60*2.42)+(0.54*2.42)+(0.71*1.21)+(0.60*3.25)+(0.60*3.81

) 54,418

RAZEM: 54,418 m2 54,42

2.6.3.4 AT 43/211/1 G1 - Sufit podwieszany monolityczny z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej

Wyliczenie ilości robót:

Seg cz B - G1 33,25 33,250

RAZEM: 33,250 m2 33,25

2.6.3.5 KNR 909/302/4 
(1)

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 2-warstwowy (2 x płyta typ 
DFH), na ruszcie podwójnym - obudowa EI60 m2 108,52

2.7 Grupa Elementy wykończeń

2.7.1 Element Posadzki

2.7.1.1 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres (4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7

5)+(2.91) 338,150

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.7.1.2 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

RAZEM: 500,580 m2 500,58

2.7.1.3 DC 20/311/3 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka Gres (4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7

5)+(2.91) 338,150

RAZEM: 338,150 m2 338,15

2.7.1.4 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm 
docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Cokolik Gres - Ściany Seg B (172.01)+(7.04)+(5.56) 184,610

RAZEM: 184,610 m 184,61
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2.7.1.5 KNR 202/1112/2
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwą izolacyjną, rulonowem, 
cokolik wywinięty na ścianę h=10 cm               - trójwymiarowy, bezkierunkowy wzór;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR; 
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natężenie ruchu;
- antypoślizgowość: R9;
- grubość całkowita 2 mm;

 - reakcja na ogień Bfl-s1;
- kolor szary wg palety RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka PCV - cokolik (53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+18.42+19.34+

15.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+17.58+19.30

+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35.51+14.26+19.12+

19.04)*0,10 56,354

RAZEM: 556,934 m2 556,93

2.7.2 Element Ściany

2.7.2.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Tynki - Ściany Seg B (172.01+7.04+5.56+4.98+5.96+13.08+9.52+11.15+0.60+1.20

+1.25+0.92+53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+1

8.42+19.34+15.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+

17.58+19.30+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35.51+1

4.26+19.12+19.04)*2.90 2 310,749

Minus GK -(198.84+10.61+37.63+134.67)*2 -763,500

minus GK -193.86 -193,860

RAZEM: 1 353,389 m2 1 353,39

2.7.2.2 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na ścianach, 1634.46

2-warstwowa 1 634,460

sciana szybu windowego 3,00*2,90 8,700

RAZEM: 1 643,160 m2 1 643,16

2.7.2.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany - Ściany Seg B (172.01+7.04+5.56+4.98+5.96+13.08+9.52+11.15+0.60+1.20

+1.25+0.92+53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+1

8.42+19.34+15.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+

17.58+19.30+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35.51+1

4.26+19.12+19.04)*2.90 2 310,749

Licowanie ścian płytkami na klej -254.15 -254,150

Minus okładzina z paneli -422.14 -422,140

RAZEM: 1 634,459 m2 1 634,46

2.7.2.4 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przedmalowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na ścianach, 1634.46

2-warstwowa 1 634,460

RAZEM: 1 634,460 m2 1 634,46

2.7.2.5 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne zagruntowanie podłoża 1634.46

preparatem głębokopenetrującym,

dwukrotne, powierzchnia pionowa -

gruntowanie przedmalowaniem 1 634,460

RAZEM: 1 634,460 m2 1 634,46

2.7.2.6 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Gres - Ściany Seg B (9.52*2.50)+(11.15*2.50)+(7.13*2.50)+(13.08*2.50)+(9.62*2.5

0)+((2.02+2.61+1.86+0.50+0.16+2.11)*2.50)+(12.61*2.60) 182,186

F1 1*2,60*0,60 1,560

F2 21*1,20*2,00 50,400

F3 4*2,50*2 20,000

RAZEM: 254,146 m2 254,15
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2.7.2.7 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie ścian płytkami na klej, 254.15

przygotowanie podłoża 254,150

RAZEM: 254,150 m2 254,15

2.7.2.8 KNNR 2/1702/3 
(1)

Systemowa okładzina z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL w kolorach białym kremowym, ciemno
zielonym oraz jasnym kremowo – szarym, imitującym strukturę kamienia. Płyty o wysokiej odporności na 
działanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalników organicznych), oraz skoncentrowanych 
środków myjących o grubości 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do 
podkonstrukcji aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Komunikacja, część b 306,387

   2,20*(54,96+21,79)=168,850

   -2,33*2,15=-5,010

   0,07*(2,33+2,15+2,15)=0,464

   -1,25*2,08*9=-23,400

   0,07*(2,08+2,08+1,25)*9=3,408

   -1,65*2,15=-3,548

   0,21*(2,15+2,15+1,65)*2=2,499

   -1,05*2,08=-2,184

   0,07*(1,05+2,08+2,08)*2=0,729

   -1,80*2,15=-3,870

   0,07*(1,80+2,15+2,15)=0,427

   -1,15*2,08*5=-11,960

   0,07*(2,08+2,08+1,15)=0,372

   -1,20*2,15=-2,580

   0,07*(2,15+2,15+1,20)=0,385

   2,50*(8,86+5,96+10,70)=63,800

   -1,05*2,08=-2,184

   (1,05+2,08+2,08)*0,07=0,365

   -0,80*2,50=-2,000

   0,07*(0,80+2,50+2,50)=0,406

   2,50*(5,11+2,52+1,04+1,04+1,74+0,81)=30,650

   -1,25*2,08=-2,600

   0,07*(2,08+2,08+1,25)=0,379

   2,00*1,04*2=4,160

   2,20*(16,00+39,43)=121,946

   -1,80*2,15=-3,870

   0,07*(1,80+2,15+2,15)=0,427

   -1,25*2,08*8=-20,800

   0,07*(1,25+2,08+2,08)=0,379

   -1,26*2,50=-3,150

   -1,33*2,00=-2,660

   -1,80*2,15=-3,870

   0,07*(2,15+2,15+1,80)=0,427

Gabinety, pomieszczenia socjalne 115,752

   H - Ściany Seg B (19.34*1.40)+(18.86*1.40)+(25.10*1.40)+(2*(6.10+3.59)*1.40)
=115,752

RAZEM: 422,139 m2 422,14

2.7.2.9 DC 20/304/3 Klejenie luster natynkowych, lustro 60x90 cm, z sfazowanymi krawedziami. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3*0,60*0,90 1,620

RAZEM: 1,620 m2 1,62

2.7.2.10 Kalkulacja 
własna

Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej ma wymiary 60 x 60 cm.
szt 2,00

2.7.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice w dwóch pasach i pochwytem

Wyliczenie ilości robót:

Odbojnice - Ściany Seg B (1.06)+(2.06)+(1.36+3.79)+(3.88)+(0.65+0.30+3.58)+(0.81+0.

70+0.92+0.72+2.30+0.37+2.24+0.75+1.02+0.53+5.15+0.35+0

.65)+(2*1.74+2*1.04)+(2*2.57+2*1.11)+(2*1.92+2*0.75)+(2*2.

09+2*1.04)+(3.98)+(0.63+0.54+3.65)+(0.51)+(1.92)+(2.31)+(1

.79)+(1.73)+(1.72)+(1.25)+(1.09)+(0.47+1.10)+(1.28)+(1.86+0

.67)+(1.03)+(2.15)+(0.88+0.65+1.41)+(1.64)+(1.09)+(2.43)+(0

.55)+(2.53)+(1.39)+(1.91)+(1.75)+(2.03)+(1.74)+(1.58)+(1.11)

+(2.69)+(2.00)+(1.39) 116,160

RAZEM: 116,160 m 116,16

2.7.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice narożne, stal nierdzewna, h= 1,20 m

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000

RAZEM: 90,000 szt 90,00
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2.7.3 Element Sufity

2.7.3.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1

7.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(

17.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres (4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7

5)+(2.91) 338,150

RAZEM: 838,730 m2 838,73

2.7.3.2 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
położeniem gładzi.

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 291.44 291,440

RAZEM: 291,440 m2 291,44

2.7.3.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, 838.73

stropy i podciągi, kategoria·III 838,730

minus sufity kasetonowe -(392.09+100.78+54.42) -547,290

RAZEM: 291,440 m2 291,44

2.7.3.4 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

291.44 291,440

RAZEM: 291,440 m2 291,44

2.7.3.5 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilości robót:

291.44 291,440

RAZEM: 291,440 m2 291,44

2.8 Grupa Prace na elewacji

2.8.1 Element Rusztowania

2.8.1.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00*(5,00+7,00) 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,00

2.8.1.2 KNR 202/1610/1
(2)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, ilości materiałów na plac budowy

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,00

2.8.1.3 KNNRW 
2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

120.00 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,00

2.8.1.4 KNR 202/16 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.2.2.8 DC 20/118/2 13,7172

  2.8.2.1 KNR 23/2613/1 46,96508

  2.8.2.2 KNR 23/2613/4 8,4612

  2.8.2.3 KNR 23/2613/8 3,762

  2.8.2.4 KNR 23/2613/6 20,34718

  2.8.2.5 KNR 23/2613/7 3,6237

  2.8.3.1 ZKNR C 2/116/1 3,69915

  2.8.3.2 ZKNR C 2/116/3 17,75071

  2.8.3.3 ZKNR C 2/116/7 4,47694

Razem (r-g) 122,8032

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 122,8032/(5*0,84)*1,00 = 29,24 m-g 29,24
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2.8.2 Element Ocieplenie budynku

2.8.2.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej λ= 0,036W/mK, gr. 16 cm, przyklejenie płyt do 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

6,50*4,00 26,000

4,50*4,00 18,000

-1,80*1,80*3 -9,720

-0,90*1,80 -1,620

RAZEM: 32,660 m2 32,66

2.8.2.2 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, 
ściany z pustaków wapienno piaskowych

Wyliczenie ilości robót:

33*4 132,000

RAZEM: 132,000 szt 132,00

2.8.2.3 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,80*3*3 16,200

0,90 0,900

RAZEM: 17,100 mb 17,10

2.8.2.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

32.66 32,660

RAZEM: 32,660 m2 32,66

2.8.2.5 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

17.10*0,15 2,565

RAZEM: 2,565 m2 2,57

2.8.3 Element Wyprawy tynkarskie

2.8.3.1 ZKNR C 2/116/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

32.66+2.57 35,230

RAZEM: 35,230 m2 35,23

2.8.3.2 ZKNR C 2/116/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego o fakturze kamyczkowej na, 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

32.66 32,660

RAZEM: 32,660 m2 32,66

2.8.3.3 ZKNR C 2/116/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego o fakturze kamyczkowej na, 
ościeżach o szerokości do 30 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2.57 2,570

RAZEM: 2,570 m2 2,57



K.I.Sosnowiec Z1.bem strona nr: 24

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział Roboty Budowlane, poszerzenie zakresu - segment B cz. A
3.1 Grupa Konstrukcje

3.1.1 Element Zaślepienia otworów

3.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - ceowniki

Wyliczenie ilości robót:

0.15 0,150

RAZEM: 0,150 t 0,15

3.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali - dwuteowniki

Wyliczenie ilości robót:

0.18 0,180

RAZEM: 0,180 t 0,18

3.1.1.3 KNR 205/1006/3 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 50·kg/element. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Element BS-1.1 0,147

   profil C160 4*0,0367=0,147

RAZEM: 0,147 t 0,15

3.1.1.4 KNR 205/1005/1 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
80·kg/element. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Element BS-1.2 0,183

   profil IPE 160 8*0,0229=0,183

RAZEM: 0,183 t 0,18

3.1.1.5 KNR BC 3/205/6 Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie zbrojenia i elementów stalowych, odtłuszczanie, elementów 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

profil IPE 160 (0,65*1,53)*8 7,956

profil C160 (0,45*1,93)*4 3,474

RAZEM: 11,430 m2 11,43

3.1.1.6 KNNRW 
10/2606/2

Zabezpieczenie pożarowe farbami pęczniejącymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

11.43 11,430

RAZEM: 11,430 m2 11,43

3.2 Grupa Elementy wykończeń

3.2.1 Element Uzupełnienie zaślepianych stropów

3.2.1.1 AT 43/401/4 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca

Wyliczenie ilości robót:

2,95*2 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90

3.2.1.2 AT 43/401/1 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 4,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

5.90 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90

3.2.1.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

5.90 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90

3.2.1.4 KNNR 2/1205/1 Podłoga z płyty OSB gr. 22 mm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5.90 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90

3.2.1.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

5.90 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90

3.2.1.6 AT 43/301/1 Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych; odporność ogniowa R 60

Wyliczenie ilości robót:

5.90 5,900

RAZEM: 5,900 m2 5,90
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4 Rozdział Roboty Budowlane, poszerzenie zakresu - segment B cz. B
4.1 Grupa Rusztowania

4.1.1 Element Rusztowania do prac związanych z wymianą okien

4.1.1.1 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m

Wyliczenie ilości robót:

3,4*11,4*2 77,520

RAZEM: 77,520 m2 77,52

4.1.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

77.52 77,520

RAZEM: 77,520 m2 77,52

4.1.1.3 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, z osłoną siatkową, do 20m - 
2,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.2.1.3 KNR 401/354/7 3,16

  4.5.1.1 KNNR 7/503/2 45,6192

  4.5.4.1 Kalkulacja indywidualna 60

Razem (r-g) 108,7792

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 108,7792/(2*0,84)*1,00 = 64,75 m-g 64,75

4.2 Grupa Wyburzenia i rozbiórki

4.2.1 Element Demontaże

4.2.1.1 KNR 929/108/4 Rozbiórka sufitów, etaży i obudów instalacyjnych z kasetonu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

63.90+7.60+23.44 94,940

RAZEM: 94,940 m2 94,94

4.2.1.2 KNR 
1901/1020/4

Demontaż listew (odbojnic, elementów dekoracyjnych) ze ścian. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

94.94 94,940

RAZEM: 94,940 m2 94,94

4.2.1.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic  - demontaż okien szt 2,00

4.2.2 Element Wyburzenia

4.2.2.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych i płytek, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia, h=2,90m 249,626

   Pom. 1.05 (4,14+1,69+1,10+3,19+3,44+2,40+2,32)*2,90=53,012

   Pom. 1.20a ((8,79*2,9)+((9,66*2,90)-(1,25*2,1))-(1,25*2,1))=48,255

   Pom. 1.20b (13,16*2,9)-(1,05*2,1)=35,959

   Pom. 1.20c ((16,68*2,9)+(15,12*2,90)-(1,25*2,1)-(1,35*2,23)-(1,35*2,23))=
83,574

   Pom. 1.20d (2,6*2+2,37*2)*2,90=28,826

Tynk przy windzie 2,842

   0,49*2*2,90=2,842

Klatka schodowa 87,075

   Powierzchnia ścian 1,55*2*2,90+(3,35*2,90-2,33*2,2)+4,50*5,89+1,50*2*4,39+3,1
5*4,39+4,44+10,10+1,99*2,74=87,075

RAZEM: 339,543 m2 339,54

4.2.2.2 KNR 401/701/12 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki

Wyliczenie ilości robót:

63.90+7.60+23.44+61.14 156,080

RAZEM: 156,080 m2 156,08

4.2.2.3 KNR 929/103/2 Wyburzenie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy 
powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wewnętrzna (pom. 1.20c) , szer. 5,32*2,90

12cm 15,428

Kawałek ściany przy otworze drzwiowym 0,16*2,90

D5 - pom. 1.20a , szer. 12cm 0,464

Kawałek ściany przy otworze drzwiowym 0,17*2,90

D0 - pom. 120b, szer. 12cm 0,493

Ściana pod otwór D5 - pom. 1.20a, szer. 1,25*2,90

16cm 3,625

RAZEM: 20,010 m2 20,01
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4.2.2.4 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia 70,060

   Pom. 1.20a 17,08=17,080

   Pom. 1.20b 7,83=7,830

   Pom. 1.20c 38,85=38,850

   Pom. 1.20d 6,30=6,300

RAZEM: 70,060 m2 70,06

4.2.2.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Roboty pod dobudowę windy 1,726

   Wyburzenie płyty stropowej na poz. 
7,20 gr. 12cm

0,12*3,45=0,414

   Wyburzenie ściany żelbetowej 
h=2,09m

2,09*0,59+0,15*0,525=1,312

RAZEM: 1,726 m3 1,73

4.2.2.6 KNNRW 3/809/1 Wyrównanie podłoży betonowych, frezowanie

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 5,310

   Lastriko gr. 10mm - spocznik poz. 
+3,30

5,31=5,310

Komunikacja 44,130

   Pom. 1.05 44,13=44,130

RAZEM: 49,440 m2 49,44

4.2.2.7 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

1.73 1,730

49.44*0,01 0,494

339.54*0,02 6,791

156.08*0,02 3,122

20.01*0,15 3,002

70.06*0,05 3,503

RAZEM: 18,642 m3 18,64

4.2.2.8 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

18.64 18,640

RAZEM: 18,640 m3 18,64

4.2.2.9 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

18.64 18,640

RAZEM: 18,640 m3 18,64

4.2.2.10 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materialów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

Materiał - gruz 18.64 18,640

Ścianki g-k - gr. 12/16cm 5,65*2,90*0,12+1,25*2,90*0,16 2,546

Tynki??

Posadzki - gr. 6,6cm 70.06*0,066 4,624

RAZEM: 25,810 m3 25,81

4.3 Grupa Konstrukcje

4.3.1 Element Szyb windowy

4.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa stali

Wyliczenie ilości robót:

RK 120x120x5 4*0,0548 0,219

RK 120x120x5 3*0,039 0,117

RK 100x100x5 4*0,0446 0,178

RK 80x80x5 2*0,0248 0,050

RK 80x80x5 1*0,0252 0,025

RK 120x120x5 1*0,0548 0,055

RAZEM: 0,644 t 0,64

4.3.1.2 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa jednego elementu do 100·kg

Wyliczenie ilości robót:

0.64 0,640

RAZEM: 0,640 t 0,64
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4.3.1.3 KNR BC 3/205/6 Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie zbrojenia i elementów stalowych, odtłuszczanie, elementów 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

RK 120x120x5 4*3,13*(0,12*4) 6,010

RK 120x120x5 3*2,23*(0,12*4) 3,211

RK 100x100x5 4*2,55*0,40 4,080

RK 80x80x5 2*2,19*0,64 2,803

RK 80x80x5 1*2,23*0,64 1,427

RK 120x120x5 1*3,13*(0,12*4) 1,502

RAZEM: 19,033 m2 19,03

4.3.1.4 KNNRW 
10/2606/2

Zabezpieczenie pożarowe farbami pęczniejącymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

19.03 19,030

RAZEM: 19,030 m2 19,03

4.3.2 Element Konstrukcje stalowe pod drzwi Z11

4.3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa dwuteownika profili zamknietych RK 80x80x4

Wyliczenie ilości robót:

NS-1 0,0309 0,031

S-1 0,0286 0,029

RAZEM: 0,060 t 0,06

4.3.2.2 KNNRS 7/206/3 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa elementu do 50·kg

Wyliczenie ilości robót:

0.06 0,060

RAZEM: 0,060 t 0,06

4.3.2.3 KNR BC 3/205/6 Czyszczenie ręczne i odtłuszczanie zbrojenia i elementów stalowych, odtłuszczanie, elementów 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

NS-1 0,08*4*3,35 1,072

S-1 0,08*4*3,10 0,992

RAZEM: 2,064 m2 2,06

4.3.2.4 KNNRW 
10/2606/2

Zabezpieczenie pożarowe farbami pęczniejącymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2.06 2,060

RAZEM: 2,060 m2 2,06

4.4 Grupa Izolacje

4.4.1 Element Izolacje podposadzkowe

4.4.1.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Folia PE - 10mm 70.06 70,060

RAZEM: 70,060 m2 70,06

4.4.2 Element Izolacje podpłytkowe

4.4.2.1 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 5,310

   Spocznik poz. +3,30 5,31=5,310

Komunikacja 44,130

   Pom. 1.05 44,13=44,130

Pomieszczenia 6,300

    Pom. 1.20d 6,30=6,300

RAZEM: 55,740 m2 55,74

4.4.2.2 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z 
dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

wysokość ułożenia płytek h=2,50m (2,6*2+2,37*2)*2,50 24,850

RAZEM: 24,850 m2 24,85

4.4.3 Element Izolacja sufit podwieszany

4.4.3.1 KNR 929/319/3 Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, przy 
powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grub. izolacji 5cm

Wyliczenie ilości robót:

63.90+7.60+23.44 94,940

RAZEM: 94,940 m2 94,94
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4.5 Grupa Stolarka

4.5.1 Element Stolarka okienna

4.5.1.1 KNNR 7/503/2 Okno zewnętrzne aluminiowe pożarowe EI60 stałe, w odtworzeniu do wzorców zastanych. 
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej 
w naturalnym kolorze szarym zbliżonym do RAL 9002. Parapet wewnętrzny konglomeratu w kolorze 
białym. - O2

Wyliczenie ilości robót:

240x180 2,4*1,8*2 8,640

RAZEM: 8,640 m2 8,64

4.5.2 Element Parapety

4.5.2.1 NNRNKB 
202/2143/1

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20·cm

Wyliczenie ilości robót:

2,45*2 4,900

RAZEM: 4,900 m 4,90

4.5.3 Element Stolarka drzwiowa

4.5.3.1 KNRW 
202/1040/2

Zestaw wewnętrzny aluminiowy szczelny przeszklony pożarowy z pasami biodrowymi. Drzwi 
dwuskrzydłowe szczelne EIS30. Elementy stałe przeszklone EIS60. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem 
standoardowym. Zawiasy wrębowe z regulacją. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z11

Wyliczenie ilości robót:

wym. 2,33x220 2,33*2,2*1 5,126

RAZEM: 5,126 m2 5,13

4.5.3.2 KNRW 
202/1040/2

Zestaw wewnętrzny aluminiowy szczelny przeszklony pożarowy z pasami biodrowymi. Drzwi 
dwuskrzydłowe szczelne EIS30.  Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrębowe
z regulacją. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z12

Wyliczenie ilości robót:

185x220 1,85*2,2*1 4,070

RAZEM: 4,070 m2 4,07

4.5.3.3 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnątrz i zamkiem wc od wnętrza 
toalet w wykończeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz 
szynowy standardowy srebrny. Podcięcie wentylacyjne lub kratka wykończona w metalu o pow. min 
0,022 m². Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. 
Skrzydło w kolorze naturalnego aluminium. - D4

Wyliczenie ilości robót:

105x210 1,05*2,1*2 4,410

RAZEM: 4,410 m2 4,41

4.5.3.4 KNNR 2/1103/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, przeznaczone do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmożone na użytkowanie i częste 
zmywanie z dezynfekcją.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykończeniu standardowym. 
Zawiasy wzmocnione z regulacją min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. 
Ościeżnica obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w 
kolorze naturalnego aluminium.  - D5

Wyliczenie ilości robót:

125x210 1,25*2,1*2 5,250

RAZEM: 5,250 m2 5,25

4.5.3.5 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne przesuwne jednoskrzydłowe, higieniczne, gładkie, dostosowane do zmywania i 
dezynfekcji, otwierane automatycznie, typ R z ułatwieniem ruchu, cichym mechanizmem i schowanymi 
profilami. Poszycie obustronne wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem 
szklanym.Profile skrzydła drzwiowego i ościeżnicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z 
ościeżnicą dwustronną. Szyna górnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium anodowanego. 
Prowadzenie wewnątrz skrzydłowe. Montowane bez progu. Otwierane automatycznie za pomocą 
siłownika na przycisk łokciowy lub ręcznie za pomocą nierdzewnego pochwytu rurowego. Ościeżnica 
obejmująca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Skrzydło w kolorze 
naturalnego aluminium. - R1

Wyliczenie ilości robót:

135x223 1,35*2,23*1 3,011

RAZEM: 3,011 m2 3,01

4.5.3.6 KNNR 2/1103/2 Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe z osłonami RTG, higieniczne, gładkie, dostosowane do zmywania i 
dezynfekcji, otwierane automatycznie, typ R z ułatwieniem ruchu, cichym mechaniznem i schowanymi 
profilami. Wykonanie ze stali nierdzewnej kl. min 1.4301. Wkład ołowiany zastosowany w futrynie i płacie
zatrzymujący promienie rentgenowskie w przedziale od PB#0,5mm do #3mm. Prowadzenie wewnątrz 
skrzydłowe. Montowane bez progu. Otwierane automatycznie za pomocą siłownika na przycisk łokciowy 
lub ręcznie za pomocą nierdzewnego pochwytu rurowego. Ościeżnica obejmująca regulowana z 
anodowanego aluminium RAL 7047 lub zbliżony. Bulej w górnej części ze szkła hartowanego 
bezpiecznego.  - R2

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,23 3,011

RAZEM: 3,011 m2 3,01

4.5.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zamontowanie automatycznego łokciowego przycisku
kpl 1,00
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4.5.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Elektrozaczep drzwi pożarowe
kpl 1,00

4.5.4 Element Prace naprawcze

4.5.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa ościezy i parapetów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

4.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

4.6.1 Element Ściany i obudowy z GK

4.6.1.1 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x płyta typ A - 2 x płyta typ A - S1

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.20b- Pom. 1.20c 3,36*2,90 9,744

RAZEM: 9,744 m2 9,74

4.6.1.2 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x płyta typ H - 2 x płyta typ A - S2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.05 - Pom. 1.20d 2,94*2,90 8,526

Pom. 1.20c - Pom. 1.20d 2,74*2,90+(2,60*2,90-1,05*2,1) 13,281

RAZEM: 21,807 m2 21,81

4.6.1.3 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101.    2 x płyta wodochronna - S5'

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.20d / Pom. RTG 2,60*2,90 7,540

RAZEM: 7,540 m2 7,54

4.6.1.4 AT 43/104/6 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 
3.22.00)

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa pod hydrant 2,26*2,90 6,554

RAZEM: 6,554 m2 6,55

4.6.1.5 AT 43/106/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej 
grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) ściana REI 60 -S6

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka g-k przy klatce (6,23+3,3)*2,90-2,33*2,2*1 22,511

RAZEM: 22,511 m2 22,51

4.6.2 Element Otwory drzwiowe

4.6.2.1 AT 43/118/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:

D0 1,05*2,1*1 2,205

D5 1,25*2,1*2 5,250

R1 1,35*2,23*1 3,011

D4 1,05*2,1*1 2,205

R2 1,35*2,23*1 3,011

Z11 2,33*2,2*1 5,126

RAZEM: 20,808 m2 20,81

4.6.3 Element Sufity podwieszane h=2,5m

4.6.3.1 KNNR 7/702/2 Sp1 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.05 43,97 43,970

Pom. 1.20b 7,83 7,830

Korytarz w endoskopii 12,10 12,100

RAZEM: 63,900 m2 63,90



K.I.Sosnowiec Z1.bem strona nr: 30

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.6.3.2 KNNR 7/702/2 Sp2 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.20a 7,60 7,600

RAZEM: 7,600 m2 7,60

4.6.3.3 KNNR 7/702/2 Sp3 - sufit podwieszany modułowy
- moduł 60x60 cm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- odporność na wilgoć klasa C
- odbicie światła: 84%
- klasa odporności pożarowej A2-s1,d0
- kolor biały, najbliższy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nośna
- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odporność chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.20c 6,76+10,53 17,290

Pom. 1.20d 6,15 6,150

RAZEM: 23,440 m2 23,44

4.6.4 Element Ścianki HPL

4.6.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa z płyty HPL laminowanej, wymagana powłoka antybakteryja z atestem higienicznym. Funkcja 
wydzielnia dwóch kabiny do przebierania. Drzwi z zamkiem wc od strony wnętrza kabiny z opcją 
awaryjnego otwarcia od zewnątrz.
Zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
Okucia standard, pochwyt gałka-gałka standard, systemowe wyposażenie elementów mocowania. 
Podcięcie wentylacyjne od dołu o wysokości 15 cm. Otwieranie do środka kabiny. -H6

Wyliczenie ilości robót:

H1 3,70*2,0*5 37,000

H2 1,02*2,00*3 6,120

H3 2,02*2,00 4,040

H4 0,75*2,00 1,500

H5 1,48*2,00 2,960

H6 1,51*2,00 3,020

RAZEM: 54,640 m2 54,64

4.7 Grupa Elementy wykończeń

4.7.1 Element Posadzki

4.7.1.1 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

70.06 70,060

RAZEM: 70,060 m2 70,06

4.7.1.2 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia 63,760

   Pom. 1.20a 17,08=17,080

   Pom. 1.20b 7,83=7,830

   Pom. 1.20c 38,85=38,850

RAZEM: 63,760 m2 63,76

4.7.1.3 DC 20/311/3 Płytki gresowe białe gładkie matowe, nawiązujące do struktury betonu o wymiarach ok. 120 x 60 cm, 
rektyfikowane, kasa ścieralności PEI 4.  Fugi silikonowe, odporne na środki chemiczne, grubości ok. 2 
mm, w kolorze dobranym do płytek, zgrane z podziałem posadzki. Np. Mirador MR 01 lub równoważna. -
Pg1

Wyliczenie ilości robót:

Komunikacja 30,320

   Pom. 1.05 30,32=30,320

RAZEM: 30,320 m2 30,32
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4.7.1.4 DC 20/311/3 Płytki gresowe białe gładkie matowe, nawiązujące do struktury betonu o wymiarach ok. 120 x 60 cm, 
rektyfikowane, kasa ścieralności PEI 4.  Fugi silikonowe, odporne na środki chemiczne, grubości ok. 2 
mm, w kolorze dobranym do płytek, zgrane z podziałem posadzki. Np. Mirador MR 01 lub równoważna. -
Pg2

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 5,310

   Spocznik poz. +3,30 5,31=5,310

Komunikacja 13,900

   Pom. 1.05 44,22-30,32=13,900

Pomieszczenia 6,180

    Pom. 1.20d 6,18=6,180

RAZEM: 25,390 m2 25,39

4.7.1.5 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm 
docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 4,900

   4,90=4,900

Komunikacja 18,280

   Pom. 1.05 4,14+1,69+1,10+3,19+3,44+2,40+2,32=18,280

RAZEM: 23,180 m 23,18

4.7.1.6 KNR 202/1112/2
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwą izolacyjną, rulonowem, 
cokolik wywinięty na ścianę h=10 cm - Wh1     
- trójwymiarowy, bezkierunkowy wzór;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR; 
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natężenie ruchu;
- antypoślizgowość: R9;
- grubość całkowita 2 mm;

 - reakcja na ogień Bfl-s1;
- kolor szary wg palety RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

Posadzka pomieszczenia 63,750

   Pom. 1.20a/b/c 63,75=63,750

Cokoliki 5,760

   Pom. 1.20a/b/c 57,60*0,10=5,760

RAZEM: 69,510 m2 69,51

4.7.2 Element Ściany

4.7.2.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Tynki 186,814

   Pom. 1.20a (18,44*2,90)-(2,40*1,80)+(0,13*(2,40+1,80+1,80))=49,936

   Pom. 1.20b (9,83*2,90)=28,507

   Pom. 1.20c ((1,78+17,52)*2,90)-(2,40*1,80)+(0,13*(2,40+1,80+1,80))=52,
430

   Pom. 1.05 2,90*(11,09+8,20)=55,941

Klatka schodowa 27,115

   Powierzchnia ścian 9,35*2,90=27,115

RAZEM: 213,929 m2 213,93

4.7.2.2 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

Tynk w pomieszczeniach 252,499

   Pom. 1.20a (18,44*2,50)-(2,40*1,80)+(0,13*(2,40+1,80+1,80))=42,560

   Pom. 1.20b ((9,83+3,36)*2,50)=32,975

   Pom. 1.20c ((1,78+17,52+9,03)*2,50)-(2,40*1,80)+(0,13*(2,40+1,80+1,80)
)=67,285

   Pom. 1.20d 9,93*2,50=24,825

   Pom. 1.05 2,90*(11,09+8,20+9,97)=84,854

Klatka schodowa 56,028

   Powierzchnia ścian (9,35+9,97)*2,90=56,028

RAZEM: 308,527 m2 308,53

4.7.2.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

308.53 308,530

Minus płytki -24.85 -24,850

Minus panele ścienne -36.56 -36,560

RAZEM: 247,120 m2 247,12

4.7.2.4 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilości robót:

247.12 247,120

RAZEM: 247,120 m2 247,12
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4.7.2.5 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

WC 24,850

   Pom. 1.20d (2,6*2+2,37*2)*2,50=24,850

RAZEM: 24,850 m2 24,85

4.7.2.6 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

24.85 24,850

RAZEM: 24,850 m2 24,85

4.7.2.7 KNNR 2/1702/3 
(1)

Systemowa okładzina z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL w kolorach białym kremowym, ciemno
zielonym oraz jasnym kremowo – szarym, imitującym strukturę kamienia. Płyty o wysokiej odporności na 
działanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalników organicznych), oraz skoncentrowanych 
środków myjących o grubości 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do 
podkonstrukcji aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Komunikacja - ścianki HPL gr. 8mm 
mocowane na podkonstrukcji - 
poszerzony zakres 36,560

   Pom. 1.05 (4,14+1,69+1,10+3,19+3,44+2,40+2,32)*2,00=36,560

RAZEM: 36,560 m2 36,56

4.7.2.8 Kalkulacja 
własna

Lustro regulowane napłytkowe, rama ze stali nierdzewnej, uchylne z rączką dla niepełnosprawnych, 
montowane na obniżonej wysokości. szt 1,00

4.7.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice w dwóch pasach i pochwytem

Wyliczenie ilości robót:

Komunikacja 11,770

   Pom 1.05 1,87+1,06+1,59+1,45+5,80=11,770

RAZEM: 11,770 m 11,77

4.7.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice narożne, stal nierdzewna, h= 1,20 m
szt 23,00

4.7.3 Element Sufity

4.7.3.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia 30,880

   Pom. 1.20a 9,47=9,470

   Pom. 1.20c 21,41=21,410

Klatka schodowa 30,264

   Sufit nad spocznikiem +3,20 5,32=5,320

   Sufit pod schodami 4,5=4,500

   Sufit nad klatką 3,15*6,49=20,444

RAZEM: 61,144 m2 61,14

4.7.3.2 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
położeniem gładzi.

Wyliczenie ilości robót:

61.14 61,140

RAZEM: 61,140 m2 61,14

4.7.3.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

61.14 61,140

RAZEM: 61,140 m2 61,14

4.7.3.4 DC 191/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

61.14 61,140

RAZEM: 61,140 m2 61,14

4.7.3.5 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem - kolor biały RAL 9003

Wyliczenie ilości robót:

61.14 61,140

RAZEM: 61,140 m2 61,14

4.8 Grupa Winda

4.8.1 Element Winda

4.8.1.1 KNR 733/105/3 Demontaż dźwigów - analogia kpl 1,00

4.8.1.2 KNR 733/105/3 Dźwig osobowy, 1600 kg kpl 1,00

4.8.1.3 KNR 733/108/5 Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów kpl 1,00
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5 Rozdział Poszerzenie zakresu na pozostałych kondygnacjach na pozostałych 
kondygnacjach

5.1 Grupa Wyburzenia i demontaże

5.1.1 Element Wyburzenia

5.1.1.1 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych i drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

Przy nadprożu NS-2 1,25*2,20*0,65 1,788

NS-3 0,45*1,95*0,40 0,351

NS-4 0,70*0,40*0,35 0,098

NS-5 0,45*1,20*0,40 0,216

RAZEM: 2,453 m3 2,45

5.1.1.2 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

2.45 2,450

RAZEM: 2,450 m3 2,45

5.1.1.3 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

2.45 2,450

RAZEM: 2,450 m3 2,45

5.1.1.4 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

2.45 2,450

RAZEM: 2,450 m3 2,45

5.1.1.5 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji materialów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

2.45 2,450

RAZEM: 2,450 m3 2,45

5.2 Grupa Konstrukcje

5.2.1 Element Konstrukcje stalowe - nadproża

5.2.1.1 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00

5.2.1.2 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość
do 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

NS-2 1,45*2 2,900

NS-3 2,45*2 4,900

NS-4 1,85*2 3,700

NS-5 1,20*2 2,400

RAZEM: 13,900 m 13,90

5.2.1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I 
NP 180·mm - C180

Wyliczenie ilości robót:

13.90 13,900

RAZEM: 13,900 m 13,90

5.2.1.4 KNR 
403/1017/14

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, głębokość wiercenia do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:

13*2*2 52,000

RAZEM: 52,000 otwór 52,00

5.2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 50 cm Analogia

Wyliczenie ilości robót:

52.00/2 26,000

RAZEM: 26,000 szt 26,00

5.2.1.6 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

0,70*13,00*2 18,200

RAZEM: 18,200 m2 18,20

5.2.1.7 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

18.20 18,200

RAZEM: 18,200 m2 18,20
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5.2.1.8 TZKNBK 
8/201/19

Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, przegród, kolumnach, pilastr. (poz 
19)

Wyliczenie ilości robót:

NS-2 1,45*0,65*3 2,828

NS-3 2,45*0,45*3 3,308

NS-4 1,85*0,40*3 2,220

NS-5 1,20*3*0,45 1,620

NS-5 0,45*1,20*3 1,620

RAZEM: 11,596 m2 11,60

5.2.1.9 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm

Wyliczenie ilości robót:

NS-2 1,45*3 4,350

NS-3 2,45*3 7,350

NS-4 1,85*3 5,550

NS-5 1,20*3 3,600

NS-5 0,45*3 1,350

RAZEM: 22,200 m 22,20

5.3 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

5.3.1 Element Element

5.3.1.1 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x płyta typ DHF - 3 x płyta typ DHF (ściana REI120) - 
S7

Wyliczenie ilości robót:

0,62*2,90 1,798

0,62*2,90 1,798

1,08*2,90 3,132

RAZEM: 6,728 m2 6,73

5.4 Grupa Elementy wykończeń

5.4.1 Element Ściany

5.4.1.1 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

11.60 11,600

Dodatek na przemalowania ścian 70,00 70,000

6.73 6,730

RAZEM: 88,330 m2 88,33

5.4.1.2 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

88.33 88,330

RAZEM: 88,330 m2 88,33

5.4.1.3 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
zastosowań w służbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilości robót:

88.33 88,330

RAZEM: 88,330 m2 88,33
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