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PRZEDMIAR ROBOT

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wymiana okna 1 7
2|Ocieplenie $cian zewnetrznych 8 46
3|Utwardzenie 47 55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana okna
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okna wraz z parapetami szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,7*1,1*0,55 m3 1,029
RAZEM 1,029
3/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbidrki z optatg za utylizacje ms3
d.1/0108-11
0108-12
poz.2 m3 1,029
RAZEM 1,029
4/KNR 0-19 Montaz okien z PCV m2
d.1/1022-06
1,7*3,03 m2 5,151
RAZEM 5,151
5/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku - obrébka po wymianie stolarki m
d.1/0705-02
(1,7+43,03*2)*2 m 15,520
RAZEM 15,520
6 Uzupetnienie posadzki wewnatrz budynku kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Szpachlowanie $cian i o$ciezy oraz malowanie po wymianie okna od strony  |kpl.
d.1|wycena indy- |\wewnetrznej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Ocieplenie scian zewnetrznych
8 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na $cianach budyn- | kpl.
d.2|wycena indy- |ku na czas prowadzenia robét
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Odkopanie scian zewnetrznych ms3
d.2|0104-03
65,9"1,01,0 m3 65,900
RAZEM 65,900
10/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi z optatg za sktadowanie m3
d.2/0108-09
0108-10
poz.9 m3 65,900
RAZEM 65,900
11/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian m?2
d.2|2611-01
65,91,5 m2 98,850
RAZEM 98,850
12/KNR BC-02 |Odgrzybianie podfozy - recznie, malowanie dwukrotne m?2
d.2|0127-02
poz.14 m2 98,850
RAZEM 98,850
13/KNR 0-23 Gruntowanie podtoza m2
d.2|2611-02
poz.i1 m?2 98,850
RAZEM 98,850
14|/ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkow i reprofilacja spoin m?2
d.2|0301-08
poz.13 m2 98,850
RAZEM 98,850
15/KNR BC-02 |Wykonanie fasety m
d.2|0301-10
65,9 m 65,900
RAZEM 65,900
16/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie |m?2
d.2|0213-01
poz.14 m2 98,850
RAZEM 98,850
17/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie |m?2
d.2/0213-03 hydroizolacji izolacyjng masa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.14 m2 98,850
RAZEM 98,850
18/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych gr. 14 cm do $cian m2
d.2|2612-01
65,9"1,3 m2 85,670
RAZEM 85,670
19/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - montaz maty kubetkowej wraz z |m?2
d.2/0108-02 listwami dociskowymi
65,9"1,0 m2 65,900
RAZEM 65,900
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem - piasek dowieziony m3
d.2/0105-02
poz.9 m3 65,900
RAZEM 65,900
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.2|2612-06
65,9*0,3 m2 19,770
RAZEM 19,770
22|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2/0931-01
poz.21 m?2 19,770
RAZEM 19,770
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cokotowego m?2
d.2|0931-02
poz.22 m2 19,770
RAZEM 19,770
24|KNR 4-01 Rozebranie podbitki drewnianej - do ponownego montazu m2
d.2/0426-03
70,4*0,7 m?2 49,280
RAZEM 49,280
25/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych - do ponownego montazu m
d.2|0535-05
4,0*4 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 4-01 Demontaz parapetow zewnetrznych m?2
d.2/0535-08
(1,5+1,8*3+0,57*3+1,8*2+1,1)*0,25 m?2 3,328
RAZEM 3,328
27|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2|2611-01
65,9"3,8 m2 250,420
5,95"3,4+4,05 m?2 24,280
-(1,4*1,87+1,72,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) |m?2 -33,934
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+ |m2 9,872
(1,0+1,8772)+(1,9+3,0*2))*0,15
RAZEM 250,638
28|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych (do 1 m2 w 1 miejscu ) m?2
d.2|0726-01
65,9"3,8 250,420
5,95"3,4+4,05 24,280
-(1,4*1,87+1,7*2,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) -33,934
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2) + 9,872
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))*0,15
A (obliczenia pomocnicze) ========
250,638
poz.28A*10% m2 25,064
RAZEM 25,064
29/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki z optatg za utylizacje m3
d.2|0108-11
0108-12
poz.28*0,03 m3 0,752
RAZEM 0,752
30|KNR 0-23 Gruntowanie podtozy m2
d.2|2611-03
poz.27 m?2 250,638
RAZEM 250,638
31|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2|2612-09
65,9 m 65,900
RAZEM 65,900
32|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm do Scian m?2
d.2|2612-01
65,9"3,8 m?2 250,420
2,7*3,4+4,05 m2 13,230




PRZEDMIAR ROBOT

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-(1,4*1,87+1,72,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) |m?2 -33,934
RAZEM 229,716
33/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian m2
d.2|2612-01
1,7°3.42 m?2 11,560
RAZEM 11,560
34|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2
d.2|2612-02
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,052)*2+(1,7*3,03*2)+ |m?2 23,034
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))*0,35
RAZEM 23,034
35 Przyklejenie profili podokiennych m
d.2|wycena indy-
widualna
1,75+2,05*5+1,35 m 13,350
RAZEM 13,350
36|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.2|2612-04 cegty
1210 szt. 1210,000
RAZEM 1210,000
37|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.2|2612-06
p0z.32+p0z.33 m2 241,276
RAZEM 241,276
38|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.2|2612-07
poz.34 m2 23,034
RAZEM 23,034
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+ |m 65,812
(1,0+1,8772)+(1,9+3,0*2))
3,86 m 22,800
RAZEM 88,612
40|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2|0931-01
poz.37+poz.38 m2 264,310
RAZEM 264,310
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego m?2
d.2/0931-02
poz.40 m2 264,310
RAZEM 264,310
42|KNR 2-02 Rury spustowe - z demontazu m
d.2|0510-03
poz.25 m 16,000
RAZEM 16,000
43|KNR-W 2-02 | Podbitka dachu - z demontazu m?2
d.2/20203-02
poz.24 m?2 49,280
RAZEM 49,280
44| KNR-W 2-02 |Malowanie podbitki m?2
d.2/20203-03
poz.43 m2 49,280
RAZEM 49,280
45/NNRNKB Parapety zewnetrzne blaszane m?2
d.2|202 0541-01
(1,5+1,8*3+0,57*3+1,8*2+1,1)*0,5 m2 6,655
RAZEM 6,655
46 Malowanie krat okiennych i innych drobnych elementéw zamontowanych na  |kpl.
d.2|wycena indy- |$cianach
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Utwardzenie
47/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm m?2
d.3/0125-02
0125-06
9,3"4,55 m?2 42,315
RAZEM 42,315
48/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi z optatg za sktadowanie ms3
d.3/0108-09
0108-10
p0z.47*0,2-p0z.55 m3 2,743
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RAZEM 2,743
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3/0402-03
(9,3+4,55)*0,3*0,2 m3 0,831
RAZEM 0,831
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.3/0407-02
9,3+4,55 m 13,850
RAZEM 13,850
51|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.3/0105-01 zageszczeniu
0105-02
9,3*4,55 m?2 42,315
RAZEM 42,315
52/NNRNKB Podstawy utwardzenia z bloczkéw betonowych ms3
d.3/202 0136-01
21070,25"0,380,14 m3 2,793
RAZEM 2,793
53 Podtoga z desek na legarach na podkfadkach dystansowych regulowanych - |m?2
d.3|wycena indy- |elementy drewniane malowane
widualna
9,30"4,37+1,770,4 m2 41,321
RAZEM 41,321
54| KNR 2-31 Obsypka z otoczakéw m2
d.3/0202-05
0202-06
(9,3+4,55)*0,5 m2 6,925
RAZEM 6,925
55/KNR 2-01 Rozplantowanie ziemi wokét wykonanego utwardzenia m3
d.3/0307-02
(9,3+5,0)*2,0*0,2 m3 5,720
RAZEM 5,720
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