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PRZEDMIAR ROBÓT DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wymiana okna 1 7
2 Ocieplenie ścian zewnętrznych 8 46
3 Utwardzenie 47 55
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana okna
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okna wraz z parapetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,7*1,1*0,55 m3 1,029
RAZEM 1,029

3
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za utylizacje m3

poz.2 m3 1,029
RAZEM 1,029

4
d.1

KNR 0-19
1022-06

Montaż okien z PCV m2

1,7*3,03 m2 5,151
RAZEM 5,151

5
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku - obróbka po wymianie stolarki m

(1,7+3,03*2)*2 m 15,520
RAZEM 15,520

6
d.1 wycena indy-

widualna

Uzupełnienie posadzki wewnątrz budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 wycena indy-

widualna

Szpachlowanie ścian i ościeży oraz malowanie po wymianie okna od strony
wewnętrznej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych
8

d.2 wycena indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na ścianach budyn-
ku na czas prowadzenia robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR 4-01
0104-03

Odkopanie ścian zewnętrznych m3

65,9*1,0*1,0 m3 65,900
RAZEM 65,900

10
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie m3

poz.9 m3 65,900
RAZEM 65,900

11
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2

65,9*1,5 m2 98,850
RAZEM 98,850

12
d.2

KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży  - ręcznie, malowanie dwukrotne m2

poz.14 m2 98,850
RAZEM 98,850

13
d.2

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie podłoża m2

poz.11 m2 98,850
RAZEM 98,850

14
d.2

ZKNR C-1
0301-08

Uzupełnienie ubytków i reprofilacja spoin m2

poz.13 m2 98,850
RAZEM 98,850

15
d.2

KNR BC-02
0301-10

Wykonanie fasety m

65,9 m 65,900
RAZEM 65,900

16
d.2

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie m2

poz.14 m2 98,850
RAZEM 98,850

17
d.2

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie
hydroizolacji izolacyjną masą

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14 m2 98,850

RAZEM 98,850
18

d.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych gr. 14 cm do ścian m2

65,9*1,3 m2 85,670
RAZEM 85,670

19
d.2

KNR 0-40
0108-02

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej - montaż maty kubełkowej wraz z
listwami dociskowymi

m2

65,9*1,0 m2 65,900
RAZEM 65,900

20
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - piasek dowieziony m3

poz.9 m3 65,900
RAZEM 65,900

21
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

65,9*0,3 m2 19,770
RAZEM 19,770

22
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.21 m2 19,770
RAZEM 19,770

23
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cokołowego m2

poz.22 m2 19,770
RAZEM 19,770

24
d.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie podbitki drewnianej - do ponownego montażu m2

70,4*0,7 m2 49,280
RAZEM 49,280

25
d.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych - do ponownego montażu m

4,0*4 m 16,000
RAZEM 16,000

26
d.2

KNR 4-01
0535-08

Demontaż parapetów zewnętrznych m2

(1,5+1,8*3+0,57*3+1,8*2+1,1)*0,25 m2 3,328
RAZEM 3,328

27
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

65,9*3,8 m2 250,420
5,95*3,4+4,05 m2 24,280
-(1,4*1,87+1,7*2,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) m2 -33,934
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))*0,15

m2 9,872

RAZEM 250,638
28

d.2
KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych ( do 1 m2 w 1 miejscu ) m2

65,9*3,8 250,420
5,95*3,4+4,05 24,280
-(1,4*1,87+1,7*2,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) -33,934
((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))*0,15

9,872

A  (obliczenia pomocnicze) ========
250,638

poz.28A*10% m2 25,064
RAZEM 25,064

29
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za utylizacje m3

poz.28*0,03 m3 0,752
RAZEM 0,752

30
d.2

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie podłoży m2

poz.27 m2 250,638
RAZEM 250,638

31
d.2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

65,9 m 65,900
RAZEM 65,900

32
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm do ścian m2

65,9*3,8 m2 250,420
2,7*3,4+4,05 m2 13,230
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-(1,4*1,87+1,7*2,05*3+0,47*0,83*3+1,7*2,05*2+1,7*3,03+1,0*1,87+1,9*3,0) m2 -33,934

RAZEM 229,716
33

d.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian m2

1,7*3,4*2 m2 11,560
RAZEM 11,560

34
d.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))*0,35

m2 23,034

RAZEM 23,034
35

d.2 wycena indy-
widualna

Przyklejenie profili podokiennych m

1,75+2,05*5+1,35 m 13,350
RAZEM 13,350

36
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt.

1210 szt. 1 210,000
RAZEM 1 210,000

37
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.32+poz.33 m2 241,276
RAZEM 241,276

38
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.34 m2 23,034
RAZEM 23,034

39
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

((1,4+1,87*2)+(1,7+2,05*2)*3+(0,47+0,83*2)*3+(1,7*2,05*2)*2+(1,7*3,03*2)+
(1,0+1,87*2)+(1,9+3,0*2))

m 65,812

3,8*6 m 22,800
RAZEM 88,612

40
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.37+poz.38 m2 264,310
RAZEM 264,310

41
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego m2

poz.40 m2 264,310
RAZEM 264,310

42
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe  - z demontażu m

poz.25 m 16,000
RAZEM 16,000

43
d.2

KNR-W 2-02
20203-02

Podbitka dachu - z demontażu m2

poz.24 m2 49,280
RAZEM 49,280

44
d.2

KNR-W 2-02
20203-03

Malowanie podbitki m2

poz.43 m2 49,280
RAZEM 49,280

45
d.2

NNRNKB
202 0541-01

Parapety zewnętrzne blaszane m2

(1,5+1,8*3+0,57*3+1,8*2+1,1)*0,5 m2 6,655
RAZEM 6,655

46
d.2 wycena indy-

widualna

Malowanie krat okiennych i innych drobnych elementów zamontowanych na
ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Utwardzenie
47

d.3
KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm m2

9,3*4,55 m2 42,315
RAZEM 42,315

48
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie m3

poz.47*0,2-poz.55 m3 2,743
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,743

49
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(9,3+4,55)*0,3*0,2 m3 0,831
RAZEM 0,831

50
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m

9,3+4,55 m 13,850
RAZEM 13,850

51
d.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

9,3*4,55 m2 42,315
RAZEM 42,315

52
d.3

NNRNKB
202 0136-01

Podstawy utwardzenia z bloczków betonowych m3

210*0,25*0,38*0,14 m3 2,793
RAZEM 2,793

53
d.3 wycena indy-

widualna

Podłoga z desek na legarach na podkładkach dystansowych regulowanych -
elementy drewniane malowane

m2

9,30*4,37+1,7*0,4 m2 41,321
RAZEM 41,321

54
d.3

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Obsypka z otoczaków m2

(9,3+4,55)*0,5 m2 6,925
RAZEM 6,925

55
d.3

KNR 2-01
0307-02

Rozplantowanie ziemi wokół wykonanego utwardzenia m3

(9,3+5,0)*2,0*0,2 m3 5,720
RAZEM 5,720
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