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KOSZTORYS OFERTOWY POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Wymiana okna
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okna wraz z parapetami szt. 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1,029

3
d.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za utyliza-
cje

m3 1,029

4
d.1

KNR 0-19
1022-06

Montaż okien z PCV m2 5,151

5
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku - obróbka po wymianie stolarki m 15,520

6
d.1 wycena indy-

widualna

Uzupełnienie posadzki wewnątrz budynku kpl. 1,000

7
d.1 wycena indy-

widualna

Szpachlowanie ścian i ościeży oraz malowanie po wy-
mianie okna od strony wewnętrznej

kpl. 1,000

Razem dział: Wymiana okna

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych
8

d.2 wycena indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów zamontowa-
nych na ścianach budynku na czas prowadzenia robót

kpl. 1,000

9
d.2

KNR 4-01
0104-03

Odkopanie ścian zewnętrznych m3 65,900

10
d.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie m3 65,900

11
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2 98,850

12
d.2

KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży  - ręcznie, malowanie dwukrotne m2 98,850

13
d.2

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie podłoża m2 98,850

14
d.2

ZKNR C-1
0301-08

Uzupełnienie ubytków i reprofilacja spoin m2 98,850

15
d.2

KNR BC-02
0301-10

Wykonanie fasety m 65,900

16
d.2

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym
budynku - gruntowanie

m2 98,850

17
d.2

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym
budynku - wykonanie hydroizolacji izolacyjną masą

m2 98,850

18
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych gr.
14 cm do ścian

m2 85,670

19
d.2

KNR 0-40
0108-02

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej - montaż
maty kubełkowej wraz z listwami dociskowymi

m2 65,900

20
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - piasek dowie-
ziony

m3 65,900

21
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 19,770

22
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 19,770

23
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cokoło-
wego

m2 19,770

24
d.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie podbitki drewnianej - do ponownego monta-
żu

m2 49,280

25
d.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych - do ponownego montażu m 16,000

26
d.2

KNR 4-01
0535-08

Demontaż parapetów zewnętrznych m2 3,328

27
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 250,638

28
d.2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych ( do 1 m2
w 1 miejscu )

m2 25,064

29
d.2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za utyliza-
cje

m3 0,752

30
d.2

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie podłoży m2 250,638

31
d.2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 65,900
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KOSZTORYS OFERTOWY POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

32
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm do ścian m2 229,716

33
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian m2 11,560

34
d.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 23,034

35
d.2 wycena indy-

widualna

Przyklejenie profili podokiennych m 13,350

36
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt. 1 210,000

37
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 241,276

38
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 23,034

39
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 88,612

40
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 264,310

41
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienko-
warstwowego

m2 264,310

42
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe  - z demontażu m 16,000

43
d.2

KNR-W 2-02
20203-02

Podbitka dachu - z demontażu m2 49,280

44
d.2

KNR-W 2-02
20203-03

Malowanie podbitki m2 49,280

45
d.2

NNRNKB 202
0541-01

Parapety zewnętrzne blaszane m2 6,655

46
d.2 wycena indy-

widualna

Malowanie krat okiennych i innych drobnych elementów
zamontowanych na ścianach

kpl. 1,000

Razem dział: Ocieplenie ścian zewnętrznych

3 Utwardzenie
47

d.3
KNR 2-01
0125-02 0125-
06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 20 cm

m2 42,315

48
d.3

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie m3 2,743

49
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0,831

50
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m 13,850

51
d.3

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 42,315

52
d.3

NNRNKB 202
0136-01

Podstawy utwardzenia z bloczków betonowych m3 2,793

53
d.3 wycena indy-

widualna

Podłoga z desek na legarach na podkładkach dystanso-
wych regulowanych - elementy drewniane malowane

m2 41,321

54
d.3

KNR 2-31
0202-05 0202-
06

Obsypka z otoczaków m2 6,925

55
d.3

KNR 2-01
0307-02

Rozplantowanie ziemi wokół wykonanego utwardzenia m3 5,720

Razem dział: Utwardzenie
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