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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa DG: nr 431817W (ul. Graniczna) na odc. od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do

ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krań-
cowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną

ADRES INWESTYCJI   :     DG nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku gminy Klembów
INWESTOR   :     Burmistrz Wołomina
ADRES INWESTORA   :     05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
BRANŻA   :     BRANŻA DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Tomasz Mikołajuk (BRANŻA DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA   :     LUTY 2025 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2025 r.

Data zatwierdzenia

Budowa drogi gminnej nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do 
ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów

MARZEC 2025 r.

MARZEC 2025 r.



OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ATHENASOFT wyd.I 2000
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
6 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
7 ORGBUD wyd. spec. 1998
8 WACETOB wyd.I 1997

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1 51

1.1 Roboty przygotowawcze 1 23
1.2 Rozebranie ogrodzeń 24 46

1.2.1 działka 177/6 24 25
1.2.2 działka 612, 613/8, 613/1 26 28
1.2.3 działka 188/9 29 30
1.2.4 działka 199 31 33
1.2.5 działka 643/1 34 36
1.2.6 działka 1255 37 39
1.2.7 działka 1259 40 42
1.2.8 działka 652/7 43 46

1.3 Roboty ziemne 47 51
2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 52 108

2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne 52 66
2.2 Chodniki 67 71
2.3 Zjazdy 72 79
2.4 Odtworzenie ogrodzeń 80 103

2.4.1 działka 177/6 80 81
2.4.2 działka 612, 613/8, 613/1 82 84
2.4.3 działka 188/9 85 86
2.4.4 działka 199 87 89
2.4.5 działka 643/1 90 92
2.4.6 działka 1255 93 95
2.4.7 działka 1259 96 99
2.4.8 działka 652/7 100 103

2.5 Roboty wykończeniowe 104 108
3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 109 111

3.1 Oznakowanie pionowe 109 110
3.2 Oznakowanie poziome 111 111
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

km

od km 0+109,26 do km 0+
824,20

0,8242-0,10926 km 0,71

RAZEM 0,71
2

d.1.
1

KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po
karczunku.

ha

300*4/10000 ha 0,12
RAZEM 0,12

3
d.1.

1

KNNR 1 0101-01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1.

1

KNNR 1 0101-03 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1.

1

KNNR 1 0101-04 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45
cm

szt.

tereny leśne 10 szt. 10,00
wycinka tereny prywatne 20 szt. 20,00

RAZEM 30,00
6

d.1.
1

KNNR 1 0101-06 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1.

1

KNNR 1 0101-07 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1.

1

KNNR 1 0107-01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

poz.3*PoleKołaD(0,1)*1 mp 0,02
poz.4*PoleKołaD(0,3)*3 mp 0,42
poz.5*PoleKołaD(0,4)*4 mp 15,07
poz.6*PoleKołaD(0,6)*6 mp 1,70
poz.7*PoleKołaD(0,7)*7 mp 2,69

RAZEM 19,90
9

d.1.
1

KNNR 1 0107-02 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

poz.8*0,5 mp 9,95
RAZEM 9,95

10
d.1.

1

KNNR 1 0107-04 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc po-
nad 2 km do 5 km
Krotność = 3

mp

poz.8 mp 19,90
RAZEM 19,90

11
d.1.

1

KNNR 1 0110-01 Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp

poz.9 mp 9,95
RAZEM 9,95

12
d.1.

1

KNNR 1 0107-05 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, po-
nad 2 km do 5 km.
Krotność = 3

mp

poz.11 mp 9,95
RAZEM 9,95

13
d.1.

1

KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-
10 cm.

m

37 m 37,00
RAZEM 37,00

14
d.1.

1

KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m 10,00

RAZEM 10,00
15

d.1.
1

KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.13*0,065 m3 2,41
RAZEM 2,41

16
d.1.

1

KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

17
d.1.

1

KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

18
d.1.

1

KNNR 6 0805-05 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonoweh gr. 8
cm na podsypce piaskowej z przekazaniem właścicielom.

m2

8+15<kratka rzymska> m2 23,00
RAZEM 23,00

19
d.1.

1

KNR AT-03 0104-02/03 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

skrzyżowanie z ul. Sło-
neczną

144 m2 144,00

RAZEM 144,00
20

d.1.
1

KNR 2-31 0802-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

m2

poz.19 m2 144,00
RAZEM 144,00

21
d.1.

1

KNR 4-04 1103-03 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych

m3

krawężnik poz.14*0,15*0,3 m3 0,45
ława poz.15 m3 2,41
obrzeża poz.16*0,08*0,3 m3 0,24
płytki chodnikowe poz.17*0,07 m3 2,10
podbudowa z betonu poz.20*0,1 m3 14,40
cokoły betonowe poz.25+poz.28+poz.30+poz.33+poz.36+poz.39+poz.42+poz.45+

poz.46
m3 54,91

RAZEM 74,51
22

d.1.
1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

poz.21 m3 74,51
RAZEM 74,51

23
d.1.

1

KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.21 m3 74,51
naw. bitumiczna poz.19*0,08 m3 11,52

RAZEM 86,03
1.2 Rozebranie ogrodzeń

1.2.
1

działka 177/6

24
d.1.
2.1

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

25
d.1.
2.1

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń wraz z cokołem. m3

11*0,25*1,0 m3 2,75
RAZEM 2,75

1.2.
2

działka 612, 613/8, 613/1

26
d.1.
2.2

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

5*2,0*2+1*2,0 m2 22,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,00

27
d.1.
2.2

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

27-5-1 m 21,00
RAZEM 21,00

28
d.1.
2.2

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń wraz z cokołem. m3

27*0,25*1,2 m3 8,10
RAZEM 8,10

1.2.
3

działka 188/9

29
d.1.
2.3

KNR 2-25 0312-03 Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem. m2

12*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

30
d.1.
2.3

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń wraz z cokołem. m3

(8+5)*0,25*1,2 m3 3,90
RAZEM 3,90

1.2.
4

działka 199

31
d.1.
2.4

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

5*2,0*2+1*2,0 m2 22,00
RAZEM 22,00

32
d.1.
2.4

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

44-5-1 m 38,00
RAZEM 38,00

33
d.1.
2.4

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń wraz z cokołem. m3

44*0,25*1,2 m3 13,20
RAZEM 13,20

1.2.
5

działka 643/1

34
d.1.
2.5

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

4*2,0*2+1*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00

35
d.1.
2.5

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

17-4-1 m 12,00
RAZEM 12,00

36
d.1.
2.5

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

17*0,25*1,0 m3 4,25
RAZEM 4,25

1.2.
6

działka 1255

37
d.1.
2.6

KNR 2-25 0312-03 Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem. m2

2*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

38
d.1.
2.6

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

4*2,0*2+1*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00

39
d.1.
2.6

KNR 4-04 0602-01 Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem  i
fundamentem.

m3

(1,0+0,5+1,2)*2,0*0,4+(12)*0,4*1,0 m3 6,96
RAZEM 6,96
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1.2.

7
działka 1259

40
d.1.
2.7

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej. m2

4,5*2,0*2+(4,0+1,0)*2,0 m2 28,00
RAZEM 28,00

41
d.1.
2.7

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

(15-4,5)+(16-4-1) m 21,50
RAZEM 21,50

42
d.1.
2.7

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

(15+16)*0,25*1,0 m3 7,75
RAZEM 7,75

1.2.
8

działka 652/7

43
d.1.
2.8

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

(5,0+1,0)*2,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

44
d.1.
2.8

KNR 2-25 0312-03 Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem. m2

(16-5-1)*2,0 m2 20,00
RAZEM 20,00

45
d.1.
2.8

KNR 4-04 0602-01 Rozebranie słupków i cokołów murowanych z cegły klinkierowej. m3

5*0,4*0,4*2,0+(16-5-1-5*0,4)*0,4 m3 4,80
RAZEM 4,80

46
d.1.
2.8

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

16*0,25*0,8 m3 3,20
RAZEM 3,20

1.3 Roboty ziemne
47

d.1.
3

KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na
na pogłębieniu zjazdów.
Krotność = 1,25

m2

zajzdy indywidualne 1178-43 m2 1 135,00
zajzdy publiczne z kostki 442 m2 442,00
zajzdy publiczne z betonu
asfaltowego

308-102-122 m2 84,00

RAZEM 1 661,00
48

d.1.
3

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod kon-
strukcję jezdni, chodników oraz wykonanie rowów drogowych.

m3

tabela robót ziemnych 3619,86-386,98 m3 3 232,88
RAZEM 3 232,88

49
d.1.

3

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy - zała-
dowanie ziemi z koryta.

m3

poz.47*0,25 m3 415,25
RAZEM 415,25

50
d.1.

3

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.47+poz.49 m3 2 076,25
RAZEM 2 076,25

51
d.1.

3

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego
przez wykonawcę.

m3

tabela robót ziemnych 47,23-17,78 m3 29,45
RAZEM 29,45

2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne
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PRZEDMIAR ROBÓT
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52

d.2.
1

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.

m

1700-245 m 1 455,00
RAZEM 1 455,00

53
d.2.

1

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki ze ściekiem przykrawężnikowym betonowa z
oporem z betonu C12/15.

m3

ściek 3 rzędy (poz.52-92<skrzyżowanie wyniesione>-23<azyl>)*0,1634 m3 218,96
RAZEM 218,96

54
d.2.

1

KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -
dowieziona z betoniarni.

m2

jezdnia 4644-615 m2 4 029,00
zjazdy 84 m2 84,00
odsadzki pod krawężnik poz.52*0,3 m2 436,50

RAZEM 4 549,50
55

d.2.
1

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

poz.54 m2 4 549,50
RAZEM 4 549,50

56
d.2.

1

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kru-
szyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 20 cm .

m2

nawierzchnia pomniejszo-
na o ściek przykrawężni-
kowy

(4644+84-615)-poz.52*0,3 m2 3 676,50

RAZEM 3 676,50
57

d.2.
1

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy tłuczniowej l; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

58
d.2.

1

KNNR 6 0110-02 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

59
d.2.

1

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

60
d.2.

1

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

61
d.2.

1

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
nowarstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

62
d.2.

1

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.56 m2 3 676,50
RAZEM 3 676,50

63
d.2.

1

KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
4 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem - 2 rzędy.

m2

ściek przykrawężnikowy 2
rzędy

poz.52*0,2 m2 291,00

RAZEM 291,00
64

d.2.
1

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
4 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem - 1 rząd.

m2

ściek przykrawężnikowy 1
rząd

poz.52*0,1 m2 145,50

RAZEM 145,50
65

d.2.
1

KNNR 6 0113-02 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łamanych 0/31,5
stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00
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66

d.2.
1

KNNR 6 0113-05 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łamanych 0/31,5 sta-
bilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm .

m2

567-83 m2 484,00
RAZEM 484,00

2.2 Chodniki 
67

d.2.
2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
na obramowaniu zjazdów i chodników.

m

chodnik i zjazdy 1500-130 m 1 370,00
RAZEM 1 370,00

68
d.2.

2

KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15. m3

poz.67*0,0356 m3 48,77
RAZEM 48,77

69
d.2.

2

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

chodniki 1823-210 m2 1 613,00
RAZEM 1 613,00

70
d.2.

2

KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łama-
nych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm .

m2

poz.69 m2 1 613,00
RAZEM 1 613,00

71
d.2.

2

KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gru-
bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm  z
wypełnieniem spoin piaskiem z uwzględnieniem płytek z wypustka-
mi na przejściach dla pieszych - nowa kostka.

m2

poz.69 m2 1 613,00
RAZEM 1 613,00

2.3 Zjazdy
72

d.2.
3

KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -
dowieziona z betoniarni.

m2

zajzdy indywidualne 1178-43 m2 1 135,00
zajzdy publiczne z kostki 442 m2 442,00

RAZEM 1 577,00
73

d.2.
3

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

poz.72 m2 1 577,00
RAZEM 1 577,00

74
d.2.

3

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .

m2

poz.72 m2 1 577,00
RAZEM 1 577,00

75
d.2.

3

KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.72 m2 1 577,00
RAZEM 1 577,00

76
d.2.

3

KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.

m2

(10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25)*0,7 m2 96,60
RAZEM 96,60

77
d.2.

3

KNNR 6 0113-02 Przepusty rurowe PEHD - ławy z mieszanki kruszyw niezwiązanych
z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mrchanicznie C90/3  o gr 20
cm.

m2

(10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25)*1,0 m2 138,00
RAZEM 138,00

78
d.2.

3

KNNR 6 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 40 cm zakończeniem
kołnierzowym.

m

10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25 m 138,00
RAZEM 138,00

79
d.2.

3

KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-pias-
kowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową.

m2

12*3*2 m2 72,00
RAZEM 72,00

2.4 Odtworzenie ogrodzeń
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4.

1
działka 177/6

80
d.2.
4.1

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

81
d.2.
4.1

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

2.4.
2

działka 612, 613/8, 613/1

82
d.2.
4.2

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

83
d.2.
4.2

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

5*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

84
d.2.
4.2

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

18-5 m 13,00
RAZEM 13,00

2.4.
3

działka 188/9

85
d.2.
4.3

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

86
d.2.
4.3

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

2.4.
4

działka 199

87
d.2.
4.4

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

88
d.2.
4.4

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

(5+1)*2,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

89
d.2.
4.4

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

38-6 m 32,00
RAZEM 32,00

2.4.
5

działka 643/1

90
d.2.
4.5

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

91
d.2.
4.5

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

5*2,0+1,0*2,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

92
d.2.
4.5

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

15-5 m 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4.

6
działka 1255

93
d.2.
4.6

KNR 2-02 1801-02 Fundament 0,2x0,8 m. m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

94
d.2.
4.6

KNR 2-02 1806-01 Ogrodzenia murowane wysokości 2,4 m i grubości ściany 0,4 m z
cegły z okładzinami z paiskowca.

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

95
d.2.
4.6

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

4*2,0+1,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

2.4.
7

działka 1259

96
d.2.
4.7

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

11+9 m 20,00
RAZEM 20,00

97
d.2.
4.7

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

4*2,0+(4+1)*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00

98
d.2.
4.7

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

(11-4)+(9-5) m 11,00
RAZEM 11,00

99
d.2.
4.7

KNR 2-25 0205-02 Przebudowa wiaty stalowej wraz z korektą połaci dachowej. m2

7*3 m2 21,00
RAZEM 21,00

2.4.
8

działka 652/7

100
d.2.
4.8

KNR 2-02 1801-01 Cokoły ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

101
d.2.
4.8

KNR 2-02 1807-01 Słupy o wysokości 1,8 m ceglane (klinkierowe) 51x51 cm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

102
d.2.
4.8

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

4*2,0+1,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

103
d.2.
4.8

KNNR 2 1604-07 Osadzenie przęseł. m2

12-5 m2 7,00
RAZEM 7,00

2.5 Roboty wykończeniowe
104
d.2.

5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie zieleńców. m2

141,77/0,1+30-172 m2 1 275,70
RAZEM 1 275,70

105
d.2.

5

KNNR 1 0507-01 Humusowanie zieleńców i skarp rowów z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.

m2

poz.104 m2 1 275,70
RAZEM 1 275,70

106
d.2.

5

KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu do 10 cm.
Krotność = 5

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.104 m2 1 275,70

RAZEM 1 275,70
107
d.2.

5

KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt.

(37-6)+3 szt. 34,00
RAZEM 34,00

108
d.2.

5

KNR-W 2-18 0516-01
wycena indywidualna

Przestawienie ist. szmba na działce prywatnej - rozbiórka i wykona-
nie z nowych kręgów betonowych.

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
109
d.3.

1

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzo-
nych w fundamencie z betonu C12/16.

szt.

PSOR 22-13 szt. 9,00
RAZEM 9,00

110
d.3.

1

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

PSOR 33-9 szt. 24,00
RAZEM 24,00

3.2 Oznakowanie poziome
111
d.3.

2

KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre-
gacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubowarst-
wowo.

m2

PSOR 11-5 m2 6,00
RAZEM 6,00
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