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Biuro Frojeltow Drogowych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa drogi gminnej nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowg
(ze skrzyzowaniem) do ul. Kraricowej (ze skrzyzowaniem) w msc. Zagosciniec i Lipinki w Gminie Wotomin
ADRES INWESTYCJI : DG nr431817W (ul. Graniczna) na odcinku z ul. Klonowa do konca granicy Gminy Wotomin
INWESTOR : Burmistrz Wotomina
ADRES INWESTORA :  05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4
BRANZA :  BRANZA DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Mikotajuk (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA ' MARZEC 2025r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm. )
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatku od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujgcego na dzien sporzadzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2025 r.



OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ATHENASOFT wyd.l 2000
3|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
6| ORGBUD wyd. spec. 1998
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 25
1.1 Roboty przygotowawcze 1 17
1.2 Rozebranie ogrodzen 18 20
1.2.1 dziatka 173/1i 173/6 18 20
1.3 Roboty ziemne 21 25
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég 26 55
21 Jezdnia i zjazdy bitumiczne 26 39
2.2 Chodniki 40 44
2.3 Zjazdy 45 48
2.4 Odtworzenie ogrodzen 49 51
2.4.1 dziatka 173/1i 173/6 49 51
2.5 Roboty wykonczeniowe 52 55
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 56 60
3.1 Oznakowanie pionowe 56 59
3.2 Oznakowanie poziome 60 60
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1. w terenie réwninnym
1
od km 0+000,00 do km 0+|0,10926 km 0,11
109,26
RAZEM 0,11
2|KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunigciem pozostatosci po |ha
d.1. karczunku.
1
100*4/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
3/KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 1 0101-07 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7/KNNR 1 0107-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.
1
poz.3*PoleKotaD(0,1)*1 mp 0,01
poz.4*PoleKotaD(0,3)*3 mp 0,42
poz.5*PoleKotaD(0,4)*4 mp 0,50
poz.6*PoleKotaD(0,9)*9 mp 17,17
RAZEM 18,10
8/KNNR 1 0107-02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1
poz.7*0,5 mp 9,05
RAZEM 9,05
9/KNNR 1 0107-04 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc po- |mp
d.1. nad 2 km do 5 km
1 Krotnosé = 3
poz.7 mp 18,10
RAZEM 18,10
10/KNNR 1 0110-01 Usuniecie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i \mp
d.1. resztki
1
poz.8 mp 9,05
RAZEM 9,05
11/KNNR 1 0107-05 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, mp
d.1. ponad 2 km do 5 km.
1 Krotnosé = 3
poz.10 mp 9,05
RAZEM 9,05
12/KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1. 10 cm.
1
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR AT-03 0104-02/03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-|m?2
d.1. zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1
skrzyzowanie z ul. Klono- |176 m2 176,00
wg
RAZEM 176,00
14/KNR 2-31 0802-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo  |m?2
d.1. grubosci 10 cm
1
poz.13 m2 176,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,00
15/KNR 4-04 1103-03 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3
d.1. robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych
1
podbudowa z betonu poz.14*0,1 m3 17,60
cokoty betonowe poz.20 m3 7,60
RAZEM 25,20
16|KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1. waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1 tos¢ 1 km
poz.15 m3 25,20
RAZEM 25,20
17|KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1. waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
1 za kazdy nastepny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 25,20
naw. bitumiczna poz.13*0,08 m3 14,08
RAZEM 39,28
1.2 Rozebranie ogrodzen
1.2, dziatka 173/1i 173/6
1
18| KNR 2-25 0312-04 Demontaz bram wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.  |m2
d.1.
2.1
4*2,0"2+1*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
19|KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
2.1
38-(4*2+1) m 29,00
RAZEM 29,00
20|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
2.1
38*0,25%0,8 m3 7,60
RAZEM 7,60
1.3 Roboty ziemne
21/KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-VI na |m?2
d.1. na pogtebieniu zjazdéw.
3 Krotnosé = 1,25
zajzdy indywidualne 43 m2 43,00
zajzdy publiczne z betonu |102+122 m2 224,00
asfaltowego
RAZEM 267,00
22|KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
3 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacjg wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod kon-|
strukcje jezdni, chodnikéw oraz wykonanie rowéw drogowych.
tabela robét ziemnych 386,98 m3 386,98
RAZEM 386,98
23|KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
3 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - zata-
dowanie ziemi z koryta.
poz.21*0,25 m3 66,75
RAZEM 66,75
24|/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
3 gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.21+poz.23 m3 333,75
RAZEM 333,75
25|KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego m3
d.1. przez wykonawce.
3
tabela robét ziemnych 17,78 m3 17,78
RAZEM 17,78
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
21 Jezdnia i zjazdy bitumiczne
26|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone |m
d.2. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
245 m 245,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 245,00
27|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki ze $ciekiem przykraweznikowym betonowa z |m3
d.2. oporem z betonu C12/15.
1
Sciek 3 rzedy poz.26*0,1634 m3 40,03
RAZEM 40,03
28|KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2. grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda -
1 dowieziona z betoniarni.
jezdnia 615 m2 615,00
zjazdy 102+122 m2 224,00
odsadzki pod kraweznik  |p0z.26*0,3 m2 73,50
RAZEM 912,50
29|KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o|m?2
d.2. gr.10 cm
1
poz.28 m?2 912,50
RAZEM 912,50
30/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru- |m?2
d.2. szyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubosci
1 po zageszczeniu 20 cm .
nawierzchnia pomniejszo- |(615)-poz.26*0,3 m?2 541,50
na o $ciek przykrawezni-
kowy
RAZEM 541,50
31/KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. no podbudowy tluczniowe;j |; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
32|KNNR 6 0110-02 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC22P o grubosci po zageszczeniu 7 cm
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
33|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. no podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
34/KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
35/KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. nowarstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
36/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50
37|KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej beto- |m2
d.2. nowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
1 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - 2 rzedy.
Sciek przykraweznikowy 2 |p0z.26*0,2 m2 49,00
rzedy
RAZEM 49,00
38|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej beto- |m?2
d.2. nowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
1 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - 1 rzad.
Sciek przykraweznikowy 1 |p0z.26*0,1 m2 24,50
rzad
RAZEM 24,50
39|KNNR 6 0113-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszyw tamanych 0/31,5 sta-|m?2
d.2. bilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm .
1
83 m?2 83,00
RAZEM 83,00
2.2 Chodniki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
40|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 na obramowaniu zjazdéw i chodnikéw.
chodnik i zjazdy 130 m 130,00
RAZEM 130,00
41|KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
2
poz.40*0,0356 m3 4,63
RAZEM 4,63
42|KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o |m?2
d.2. gr.10 cm
2
chodniki 210 m?2 210,00
RAZEM 210,00
43|/KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszyw fama- m2
d.2. nych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zagesz-
2 czeniu 15cm .
poz.42 m2 210,00
RAZEM 210,00
44/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gru-  |m2
d.2. bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4igr.4cm z
2 wypetnieniem spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek z wypustka-
mi na przejsciach dla pieszych - nowa kostka.
poz.42 m2 210,00
RAZEM 210,00
2.3 Zjazdy
45/KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m?2
d.2. grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg -
3 dowieziona z betoniarni.
zajzdy indywidualne 43 m2 43,00
RAZEM 43,00
46/KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zaggszczane mechanicznie o|m?2
d.2. gr.10 cm
3
poz.45 m2 43,00
RAZEM 43,00
47|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych m?2
d.2. mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm .
3
poz.45 m?2 43,00
RAZEM 43,00
48| KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.2. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.45 m2 43,00
RAZEM 43,00
24 Odtworzenie ogrodzen
2.4, dziatka 173/1 i 173/6
1
49/KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.1
23 m 23,00
RAZEM 23,00
50|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.1
(4+1)*2,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
51|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe mate-
41 riaty).
23-5 m 18,00
RAZEM 18,00
2.5 Roboty wykonczeniowe
52/KNNR 1 0503-05 Plantowanie zielencow. m?2
d.2.
5
172 m?2 172,00
RAZEM 172,00
53|KNNR 1 0507-01 Humusowanie zielencéw i skarp rowéw z obsianiem przy grubosci |m?2
d.2. warstwy humusu 5 cm.
5
poz.52 m?2 172,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 172,00
54/KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2. humusu do 10 cm.
5 Krotnosé = 5
poz.52 m2 172,00
RAZEM 172,00
55/KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.2.
5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
56| KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.3.
1
PSOR 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57/KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzo- szt.
d.3. nych w fundamencie z betonu C12/16.
1
PSOR 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
58/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.3. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
59/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - przestawienie. szt.
d.3.
1
PSOR 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2 Oznakowanie poziome
60|KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se-  |m?2
d.3. gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie grubo-
2 warstwowo.
PSOR 5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
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