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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ATHENASOFT wyd.l 2000
3|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.lll 1994 ,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
6| WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
7/ORGBUD wyd. spec. 1998
8/ WACETOB wyd.l 1997
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 51
1.1 Roboty przygotowawcze 1 23
1.2 Rozebranie ogrodzen 24 46
1.2.1 dziatka 177/6 24 25
1.2.2 dziatka 612, 613/8, 613/1 26 28
1.2.3 dziatka 188/9 29 30
1.24 dziatka 199 31 33
1.2.5 dziatka 643/1 34 36
1.2.6 dziatka 1255 37 39
1.2.7 dziatka 1259 40 42
1.2.8 dziatka 652/7 43 46
1.3 Roboty ziemne 47 51
2|45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég 52 108
2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne 52 66
2.2 Chodniki 67 71
2.3 Zjazdy 72 79
2.4 Odtworzenie ogrodzen 80 103
2.4.1 dziatka 177/6 80 81
242 dziatka 612, 613/8, 613/1 82 84
243 dziatka 188/9 85 86
244 dziatka 199 87 89
245 dziatka 643/1 90 92
2.4.6 dziatka 1255 93 95
247 dziatka 1259 96 99
2.4.8 dziatka 652/7 100 103
2.5 Roboty wykonczeniowe 104 108
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 109 111
3.1 Oznakowanie pionowe 109 110
3.2 Oznakowanie poziome 111 111
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1. w terenie réwninnym
1
od km 0+109,26 do km 0+ |0,8242-0,10926 km 0,71
824,20
RAZEM 0,71
2|KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunigciem pozostatosci po |ha
d.1. karczunku.
1
300*4/10000 ha 0,12
RAZEM 0,12
3/KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt.
d.1. cm
1
tereny lesne 10 szt. 10,00
wycinka tereny prywatne |20 szt. 20,00
RAZEM 30,00
6/KNNR 1 0101-06 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNNR 1 0101-07 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 |szt.
d.1. cm
1
inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 1 0107-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km mp
d.1.
1
poz.3*PoleKotaD(0,1)*1 mp 0,02
poz.4*PoleKotaD(0,3)*3 mp 0,42
poz.5*PoleKotaD(0,4)*4 mp 15,07
poz.6*PoleKotaD(0,6)*6 mp 1,70
poz.7*PoleKotaD(0,7)*7 mp 2,69
RAZEM 19,90
9/KNNR 1 0107-02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1
poz.8*0,5 mp 9,95
RAZEM 9,95
10/KNNR 1 0107-04 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc po- |mp
d.1. nad 2 km do 5 km
1 Krotno$¢ = 3
poz.8 mp 19,90
RAZEM 19,90
11/KNNR 1 0110-01 Usuniecie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i |mp
d.1. resztki
1
poz.9 mp 9,95
RAZEM 9,95
12/KNNR 1 0107-05 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, po-|mp
d.1. nad 2 km do 5 km.
1 Krotnos¢ = 3
poz.11 mp 9,95
RAZEM 9,95
13/KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1. 10 cm.
1
37 m 37,00
RAZEM 37,00
14/KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. mentowo-piaskowej
1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15/KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
1
poz.13*0,065 m3 2,41
RAZEM 2,4
16/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m
d.1. sypce piaskowe;j
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
17/KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm|m?2
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej
1
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
18/ KNNR 6 0805-05 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonoweh gr. 8/ m2
d.1. cm na podsypce piaskowej z przekazaniem wiascicielom.
1
8+15<kratka rzymska> m2 23,00
RAZEM 23,00
19|KNR AT-03 0104-02/03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-|m?2
d.1. zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1
skrzyzowanie z ul. Sto- 144 m2 144,00
neczng
RAZEM 144,00
20|KNR 2-31 0802-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo  |m2
d.1. grubosci 10 cm
1
poz.19 m2 144,00
RAZEM 144,00
21|KNR 4-04 1103-03 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang |m3
d.1. roboczg przez 5 samochodoéw samowytadowczych
1
kraweznik poz.14*0,15*0,3 m3 0,45
tawa poz.15 m3 2,41
obrzeza poz.16*0,08*0,3 m3 0,24
ptytki chodnikowe poz.17*0,07 m3 2,10
podbudowa z betonu poz.20*0,1 m3 14,40
cokoty betonowe p0z.25+p0z.28+p0z.30+p0z.33+p0z.36+p0z.39+p0z.42+poz.45+ |m3 54,91
poz.46
RAZEM 74,51
22|KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1. waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1 tos¢ 1 km
poz.21 m3 74,51
RAZEM 74,51
23|KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1. waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
1 za kazdy nastepny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.21 m3 74,51
naw. bitumiczna p0z.19*0,08 m3 11,52
RAZEM 86,03
1.2 Rozebranie ogrodzen
1.2, dziatka 177/6
1
24|KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
2.1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
25|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z cokotem. m3
d.1.
2.1
11*0,25*1,0 m3 2,75
RAZEM 2,75
1.2, dziatka 612, 613/8, 613/1
2
26|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowe;j i furtki z ponownym wykorzystaniem. |m?2
d.1.
22
5*2,0*2+1*2,0 m?2 22,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,00
27/KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
2.2
27-5-1 m 21,00
RAZEM 21,00
28|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z cokotem. m3
d.1.
2.2
27*0,25*1,2 m3 8,10
RAZEM 8,10
1.2, dziatka 188/9
3
29|KNR 2-25 0312-03 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1.
23
12*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
30|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z cokotem. m3
d.1.
23
(8+5)*0,25*1,2 m3 3,90
RAZEM 3,90
1.2, dziatka 199
4
31|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. |m?2
d.1.
24
5*2,0*2+1*2,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
32|KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
24
44-5-1 m 38,00
RAZEM 38,00
33|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z cokotem. m3
d.1.
24
44*0,25*1,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
1.2, dziatka 643/1
5
34|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. |m?2
d.1.
25
4*2,072+1*2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
35/KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
25
17-4-1 m 12,00
RAZEM 12,00
36|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
25
17*0,25*1,0 m3 4,25
RAZEM 4,25
1.2, dziatka 1255
6
37|KNR 2-25 0312-03 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1.
2.6
22,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
38|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowe;j i furtki z ponownym wykorzystaniem. |m?2
d.1.
2.6
4*2,072+1*2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
39/KNR 4-04 0602-01 Rozebranie stupkéw murowanych ogrodzenia wraz z cokotem i m3
d.1. fundamentem.
2.6
(1,0+0,5+1,2)*2,0*0,4+(12)0,4*1,0 m3 6,96
RAZEM 6,96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
1.2, dziatka 1259
7
40|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowe;j. m2
d.1.
2.7
4,5*2,0*2+(4,0+1,0)*2,0 m?2 28,00
RAZEM 28,00
41/KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.
2.7
(15-4,5)+(16-4-1) m 21,50
RAZEM 21,50
42|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
2.7
(15+16)*0,25*1,0 m3 7,75
RAZEM 7,75
1.2, dziatka 652/7
8
43|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. |m?2
d.1.
2.8
(5,0+1,0)2,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
44|KNR 2-25 0312-03 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1.
2.8
(16-5-1)*2,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
45/KNR 4-04 0602-01 Rozebranie stupkéw i cokotéw murowanych z cegly klinkierowej.  |m3
d.1.
2.8
5*0,4*0,4*2,0+(16-5-1-5%0,4)*0,4 m3 4,80
RAZEM 4,80
46| KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
2.8
16*0,25*0,8 m3 3,20
RAZEM 3,20
1.3 Roboty ziemne
47/KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-VI na |m2
d.1. na pogtebieniu zjazdow.
3 Krotnos¢ = 1,25
zajzdy indywidualne 1178-43 m?2 1 135,00
zajzdy publiczne z kostki 442 m2 442,00
zajzdy publiczne z betonu |308-102-122 m2 84,00
asfaltowego
RAZEM 1 661,00
48/KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
3 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacjg wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod kon-
strukcje jezdni, chodnikéw oraz wykonanie rowéw drogowych.
tabela robét ziemnych 3619,86-386,98 m3 3 232,88
RAZEM 3 232,88
49/KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
3 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - zata-
dowanie ziemi z koryta.
poz.47*0,25 m3 415,25
RAZEM 415,25
50/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
3 gruntu I-1V) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.47+p0z.49 m3 2 076,25
RAZEM 2 076,25
51|KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego m3
d.1. przez wykonawce.
3
tabela robét ziemnych 47,23-17,78 m3 29,45
RAZEM 29,45
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone |m
d.2. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
1700-245 m 1.455,00
RAZEM 1 455,00
53|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki ze $ciekiem przykraweznikowym betonowa z |m3
d.2. oporem z betonu C12/15.
1
Sciek 3 rzedy (poz.52-92<skrzyzowanie wyniesione>-23<azyl>)*0,1634 m3 218,96
RAZEM 218,96
54/ KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2. grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg -
1 dowieziona z betoniarni.
jezdnia 4644-615 m?2 4 029,00
zjazdy 84 m2 84,00
odsadzki pod kraweznik  |poz.52*0,3 m2 436,50
RAZEM 4 549,50
55/KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o |m?2
d.2. gr.10 cm
1
poz.54 m?2 4 549,50
RAZEM 4 549,50
56| KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru- |m2
d.2. szyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po
1 zageszczeniu 20 cm .
nawierzchnia pomniejszo- |(4644+84-615)-poz.52*0,3 m?2 3 676,50
na o $ciek przykrawezni-
kowy
RAZEM 3 676,50
57|KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. no podbudowy tluczniowej |; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
58/ KNNR 6 0110-02 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC22P o grubosci po zageszczeniu 7 cm
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
59|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. no podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
60|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
61|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2. nowarstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
62|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
poz.56 m?2 3 676,50
RAZEM 3 676,50
63/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej beto- |m2
d.2. nowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
1 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - 2 rzedy.
Sciek przykraweznikowy 2 |poz.52%0,2 m2 291,00
rzedy
RAZEM 291,00
64| KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej beto- |m?2
d.2. nowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
1 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - 1 rzad.
Sciek przykraweznikowy 1 |p0z.52*0,1 m2 145,50
rzad
RAZEM 145,50
65/KNNR 6 0113-02 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszyw tamanych 0/31,5|m?2
d.2. stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm .
1
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
-7-
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66|KNNR 6 0113-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszyw famanych 0/31,5 sta- |m2
d.2. bilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm .
1
567-83 m?2 484,00
RAZEM 484,00
2.2 Chodniki
67|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 na obramowaniu zjazdéw i chodnikow.
chodnik i zjazdy 1500-130 m 1 370,00
RAZEM 1 370,00
68|KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
2
poz.67*0,0356 m3 48,77
RAZEM 48,77
69|KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zaggszczane mechanicznie o |m2
d.2. gr.10 cm
2
chodniki 1823-210 m?2 1613,00
RAZEM 1 613,00
70|KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszyw fama- m2
d.2. nych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zagesz-
2 czeniu 15¢cm .
poz.69 m?2 1613,00
RAZEM 1 613,00
71/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gru-  |m2
d.2. bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4igr.4cm z
2 wypetnieniem spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek z wypustka-
mi na przejsciach dla pieszych - nowa kostka.
poz.69 m?2 1613,00
RAZEM 1 613,00
2.3 Zjazdy
72|KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2. grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg -
3 dowieziona z betoniarni.
zajzdy indywidualne 1178-43 m?2 1 135,00
zajzdy publiczne z kostki 1442 m2 442,00
RAZEM 1 577,00
73/KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o |m?2
d.2. gr.10 cm
3
poz.72 m2 1 577,00
RAZEM 1 577,00
74/ KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych m?2
d.2. mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm .
3
poz.72 m?2 1 577,00
RAZEM 1 577,00
75/KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.72 m2 1 577,00
RAZEM 1 577,00
76/KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2. grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda.
3
(10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25)*0,7 m?2 96,60
RAZEM 96,60
77/KNNR 6 0113-02 Przepusty rurowe PEHD - tawy z mieszanki kruszyw niezwigzanych|m?2
d.2. z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mrchanicznie C90/3 o gr 20
3 cm.
(10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25)*1,0 m?2 138,00
RAZEM 138,00
78/ KNNR 6 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o $rednicy 40 cm zakonczeniem |m
d.2. kotnierzowym.
3
10+10+10+9+10+10+11+11+11+11+10+25 m 138,00
RAZEM 138,00
79/KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotéw i wylotéw przepustdw na podsypce cem.-pias- |m?2
d.2. kowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawg cementowa.
3
12*3*2 m?2 72,00
RAZEM 72,00
2.4 Odtworzenie ogrodzen

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
2.4. dziatka 177/6
1
80|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
41
4 m 4,00
RAZEM 4,00
81|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.1 ty).
4{ : m 4,00
RAZEM 4,00
2.4. dziatka 612, 613/8, 613/1
2
82|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
83|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.2
52,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
84|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.2 ty).
18-5 m 13,00
RAZEM 13,00
2.4. dziatka 188/9
3
85|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
86|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.3 ty).
6 m 6,00
RAZEM 6,00
2.4. dziatka 199
4
87|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.4
38 m 38,00
RAZEM 38,00
88|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.4
(5+1)*2,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
89|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.4 ty).
38-6 m 32,00
RAZEM 32,00
2.4. dziatka 643/1
5
90|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.5
15 m 15,00
RAZEM 15,00
91 KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.5
5*2,0+1,0*2,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
92|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.5 ty).
15-5 m 10,00
RAZEM 10,00
-9-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
2.4. dziatka 1255
6
93|KNR 2-02 1801-02 Fundament 0,2x0,8 m. m
d.2.
4.6
8 m 8,00
RAZEM 8,00
94|KNR 2-02 1806-01 Ogrodzenia murowane wysokosci 2,4 m i grubosci $ciany 0,4 mz |m
d.2. cegty z oktadzinami z paiskowca.
4.6
4 m 4,00
RAZEM 4,00
95|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.6
4*2,0+1,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2.4. dziatka 1259
7
96|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.2. niem stupkow.
4.7
11+9 m 20,00
RAZEM 20,00
97|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.7
4*2,0+(4+1)*2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
98|KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
4.7 ty).
(11-4)+(9-5) m 11,00
RAZEM 11,00
99|KNR 2-25 0205-02 Przebudowa wiaty stalowej wraz z korektg potaci dachowe;. m2
d.2.
4.7
7*3 m?2 21,00
RAZEM 21,00
2.4. dziatka 652/7
8
100/KNR 2-02 1801-01 Cokoty ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m m
d.2.
4.8
12 m 12,00
RAZEM 12,00
101/KNR 2-02 1807-01 Stupy o wysokosci 1,8 m ceglane (klinkierowe) 51x51 cm szt.
d.2.
4.8
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
4.8
4*2,0+1,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
103|KNNR 2 1604-07 Osadzenie przeset. m2
d.2.
4.8
12-5 m?2 7,00
RAZEM 7,00
25 Roboty wykonczeniowe
104 KNNR 1 0503-05 Plantowanie zielericéw. m?2
d.2.
5
141,77/0,1+30-172 m?2 1275,70
RAZEM 1275,70
105/KNNR 1 0507-01 Humusowanie zielencéw i skarp rowéw z obsianiem przy grubosci |m?2
d.2. warstwy humusu 5 cm.
5
poz.104 m2 1 275,70
RAZEM 1275,70
106|KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2. humusu do 10 cm.
5 Krotno$¢ = 5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
poz.104 m?2 1 275,70
RAZEM 1 275,70
107 |KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.2. zowych
5
(37-6)+3 szt. 34,00
RAZEM 34,00
108/ KNR-W 2-18 0516-01 Przestawienie ist. szmba na dziatce prywatnej - rozbiorka i wykona-|stud.
d.2.|wycena indywidualna nie z nowych kregéw betonowych.
5
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
109|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzo- szt.
d.3. nych w fundamencie z betonu C12/16.
1
PSOR 22-13 szt. 9,00
RAZEM 9,00
110/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.3. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 33-9 szt. 24,00
RAZEM 24,00
3.2 Oznakowanie poziome
111/KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segre-|m?2
d.3. gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie grubowarst-
2 WOWO.
PSOR 11-5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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