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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa DG: nr 431817W (ul. Graniczna) na odc. od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do

ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin  i nr 431883W (ul.
Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną  

ADRES INWESTYCJI   :     DG nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku z ul. Klonową do końca granicy Gminy Wołomin
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BRANŻA   :     BRANŻA DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Tomasz Mikołajuk (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA   :     LUTY 2025 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm. )
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatku od usług VAT w wysokości 23% tj. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2025 r.

Data zatwierdzenia

Budowa drogi gminnej nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową 
(ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin

MARZEC 2025 r.

MARZEC 2025 r.



OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ATHENASOFT wyd.I 2000
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd. spec. 1998

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1 25

1.1 Roboty przygotowawcze 1 17
1.2 Rozebranie ogrodzeń 18 20

1.2.1 działka 173/1 i 173/6 18 20
1.3 Roboty ziemne 21 25

2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 26 55
2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne 26 39
2.2 Chodniki 40 44
2.3 Zjazdy 45 48
2.4 Odtworzenie ogrodzeń 49 51

2.4.1 działka 173/1 i 173/6 49 51
2.5 Roboty wykończeniowe 52 55

3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 56 60
3.1 Oznakowanie pionowe 56 59
3.2 Oznakowanie poziome 60 60
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

km

od km 0+000,00 do km 0+
109,26

0,10926 km 0,11

RAZEM 0,11
2

d.1.
1

KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po
karczunku.

ha

100*4/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04

3
d.1.

1

KNNR 1 0101-01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1

KNNR 1 0101-03 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1.

1

KNNR 1 0101-04 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

1

KNNR 1 0101-07 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95
cm

szt.

inwentaryzacja zieleni 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

7
d.1.

1

KNNR 1 0107-01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

poz.3*PoleKołaD(0,1)*1 mp 0,01
poz.4*PoleKołaD(0,3)*3 mp 0,42
poz.5*PoleKołaD(0,4)*4 mp 0,50
poz.6*PoleKołaD(0,9)*9 mp 17,17

RAZEM 18,10
8

d.1.
1

KNNR 1 0107-02 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

poz.7*0,5 mp 9,05
RAZEM 9,05

9
d.1.

1

KNNR 1 0107-04 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc po-
nad 2 km do 5 km
Krotność = 3

mp

poz.7 mp 18,10
RAZEM 18,10

10
d.1.

1

KNNR 1 0110-01 Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp

poz.8 mp 9,05
RAZEM 9,05

11
d.1.

1

KNNR 1 0107-05 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny,
ponad 2 km do 5 km.
Krotność = 3

mp

poz.10 mp 9,05
RAZEM 9,05

12
d.1.

1

KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-
10 cm.

m

5+5 m 10,00
RAZEM 10,00

13
d.1.

1

KNR AT-03 0104-02/03 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

skrzyżowanie z ul. Klono-
wą

176 m2 176,00

RAZEM 176,00
14

d.1.
1

KNR 2-31 0802-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

m2

poz.13 m2 176,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,00

15
d.1.

1

KNR 4-04 1103-03 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych

m3

podbudowa z betonu poz.14*0,1 m3 17,60
cokoły betonowe poz.20 m3 7,60

RAZEM 25,20
16

d.1.
1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

poz.15 m3 25,20
RAZEM 25,20

17
d.1.

1

KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.15 m3 25,20
naw. bitumiczna poz.13*0,08 m3 14,08

RAZEM 39,28
1.2 Rozebranie ogrodzeń

1.2.
1

działka 173/1 i 173/6

18
d.1.
2.1

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bram wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

4*2,0*2+1*2 m2 18,00
RAZEM 18,00

19
d.1.
2.1

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami. m

38-(4*2+1) m 29,00
RAZEM 29,00

20
d.1.
2.1

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

38*0,25*0,8 m3 7,60
RAZEM 7,60

1.3 Roboty ziemne
21

d.1.
3

KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na
na pogłębieniu zjazdów.
Krotność = 1,25

m2

zajzdy indywidualne 43 m2 43,00
zajzdy publiczne z betonu
asfaltowego

102+122 m2 224,00

RAZEM 267,00
22

d.1.
3

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod kon-
strukcję jezdni, chodników oraz wykonanie rowów drogowych.

m3

tabela robót ziemnych 386,98 m3 386,98
RAZEM 386,98

23
d.1.

3

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy - zała-
dowanie ziemi z koryta.

m3

poz.21*0,25 m3 66,75
RAZEM 66,75

24
d.1.

3

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.21+poz.23 m3 333,75
RAZEM 333,75

25
d.1.

3

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego
przez wykonawcę.

m3

tabela robót ziemnych 17,78 m3 17,78
RAZEM 17,78

2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
2.1 Jezdnia i zjazdy bitumiczne
26

d.2.
1

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.

m

245 m 245,00
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RAZEM 245,00

27
d.2.

1

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki ze ściekiem przykrawężnikowym betonowa z
oporem z betonu C12/15.

m3

ściek 3 rzędy poz.26*0,1634 m3 40,03
RAZEM 40,03

28
d.2.

1

KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -
dowieziona z betoniarni.

m2

jezdnia 615 m2 615,00
zjazdy 102+122 m2 224,00
odsadzki pod krawężnik poz.26*0,3 m2 73,50

RAZEM 912,50
29

d.2.
1

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

poz.28 m2 912,50
RAZEM 912,50

30
d.2.

1

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kru-
szyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 20 cm .

m2

nawierzchnia pomniejszo-
na o ściek przykrawężni-
kowy

(615)-poz.26*0,3 m2 541,50

RAZEM 541,50
31

d.2.
1

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy tłuczniowej l; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

32
d.2.

1

KNNR 6 0110-02 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

33
d.2.

1

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

34
d.2.

1

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

35
d.2.

1

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
nowarstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

36
d.2.

1

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.30 m2 541,50
RAZEM 541,50

37
d.2.

1

KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
4 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem - 2 rzędy.

m2

ściek przykrawężnikowy 2
rzędy

poz.26*0,2 m2 49,00

RAZEM 49,00
38

d.2.
1

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr.
4 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem - 1 rząd.

m2

ściek przykrawężnikowy 1
rząd

poz.26*0,1 m2 24,50

RAZEM 24,50
39

d.2.
1

KNNR 6 0113-05 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łamanych 0/31,5 sta-
bilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm .

m2

83 m2 83,00
RAZEM 83,00

2.2 Chodniki 
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40

d.2.
2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
na obramowaniu zjazdów i chodników.

m

chodnik i zjazdy 130 m 130,00
RAZEM 130,00

41
d.2.

2

KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15. m3

poz.40*0,0356 m3 4,63
RAZEM 4,63

42
d.2.

2

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

chodniki 210 m2 210,00
RAZEM 210,00

43
d.2.

2

KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łama-
nych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm .

m2

poz.42 m2 210,00
RAZEM 210,00

44
d.2.

2

KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gru-
bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm  z
wypełnieniem spoin piaskiem z uwzględnieniem płytek z wypustka-
mi na przejściach dla pieszych - nowa kostka.

m2

poz.42 m2 210,00
RAZEM 210,00

2.3 Zjazdy
45

d.2.
3

KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -
dowieziona z betoniarni.

m2

zajzdy indywidualne 43 m2 43,00
RAZEM 43,00

46
d.2.

3

KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

poz.45 m2 43,00
RAZEM 43,00

47
d.2.

3

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .

m2

poz.45 m2 43,00
RAZEM 43,00

48
d.2.

3

KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.45 m2 43,00
RAZEM 43,00

2.4 Odtworzenie ogrodzeń
2.4.

1
działka 173/1 i 173/6

49
d.2.
4.1

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze-
niem słupków.

m

23 m 23,00
RAZEM 23,00

50
d.2.
4.1

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

(4+1)*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

51
d.2.
4.1

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe mate-
riały).

m

23-5 m 18,00
RAZEM 18,00

2.5 Roboty wykończeniowe
52

d.2.
5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie zieleńców. m2

172 m2 172,00
RAZEM 172,00

53
d.2.

5

KNNR 1 0507-01 Humusowanie zieleńców i skarp rowów z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.

m2

poz.52 m2 172,00
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RAZEM 172,00

54
d.2.

5

KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu do 10 cm.
Krotność = 5

m2

poz.52 m2 172,00
RAZEM 172,00

55
d.2.

5

KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
56

d.3.
1

KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

PSOR 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

57
d.3.

1

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzo-
nych w fundamencie z betonu C12/16.

szt.

PSOR 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

58
d.3.

1

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

PSOR 9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

59
d.3.

1

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - przestawienie. szt.

PSOR 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

3.2 Oznakowanie poziome
60

d.3.
2

KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie se-
gregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubo-
warstwowo.

m2

PSOR 5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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