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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: Budowa bezkolizyjnego przekroczenia 
magistrali kolejowej E65 (linii kolejowej nr 9) w rejonie ul. Bocznej w Gdańsku.

Sygn. postępowania 69/BZP-U.510.63.2025/KB

I. W związku z pytaniami do treści SWZ, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Szanowni Państwo, w związku z charakterem oczekiwanego opracowania, czy jest dopuszczalne aby 
Wykonawca dysponował projektantem specjalności mostowej zamiast specjalności konstrukcyjnej? Zakres 
wiaduktu lub tunelu wymaga projektanta mostowego, stąd w naszej ocenie proporcjonalne jest skorygowanie 
warunków udziału w zamówieniu tak, aby było ono dostępne dla firm dysponujących projektantami 
mostowymi.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II pkt 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:
Dzień dobry, prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. zapisów SWZ: XVIII. 
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. Czy jest możliwość modyfikacji warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego wymogu doświadczenia w opracowaniu dokumentacji projektowej: „w zakresie 
budowy lub przebudowy drogi wraz z budową lub przebudową mostu lub wiaduktu drogowego lub 
kolejowego” na „w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z budową lub przebudową obiektu 
mostowego”. Wprowadzenie tej zmiany zwiększy konkurencyjność postępowania, pozwalając większej liczbie 
wyspecjalizowanych wykonawców na udział, co może przełożyć się na korzystniejsze oferty i większy wybór 
dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II pkt 2 niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ.
Obecnie Zamawiający sformułował wymagania zgodnie z poniższym zapisem:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, które 
obejmowało swoim zakresem opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej lub koncepcji 
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programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy lub przebudowy drogi 
wraz z budową lub przebudową mostu lub wiaduktu drogowego lub kolejowego, o wartości jednostkowej 
zamówienia równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto.
Zwracamy się z prośbą o zmianę obecnego zapisu dotyczącego doświadczenia na:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, które 
obejmowało swoim zakresem opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej lub koncepcji 
programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy lub przebudowy drogi 
wraz z budową lub przebudową mostu lub wiaduktu drogowego lub kolejowego, o wartości jednostkowej 
zamówienia równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto.
Zdaniem Wykonawcy zmiana ww. warunków w żaden sposób nie wpłynie na jakość oraz terminowość 
wykonania dokumentacji projektowej, a jest w pełni wystarczająca do oceny przygotowania zawodowego 
podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie publiczne. Zmiana warunków udziału w 
postępowaniu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert dzięki możliwości wzięcia 
udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II pkt 2 i pkt 3 niniejszego pisma.

II. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 
286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

1. Ust. XVIII SWZ (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu) pkt 2 ppkt 2) otrzymuje następujące 
brzmienie:

„2) Projektanta, który łącznie posiada: 
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej, 
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień 

budowlanych do projektowania, 
c) doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do 

projektowania, polegające na opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w 
zakresie projektu branży konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej, z których każda składała się co 
najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.”

2. Ust. XVIII SWZ (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu) pkt 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno 
zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej lub koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym                 
w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z budową lub przebudową obiektu mostowego,                           
o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto.”
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3. Ust. XIX SWZ (Informacja o podmiotowych środkach dowodowych oraz oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) pkt 2 ppkt 1) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)  wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. XVIII pkt 1 
SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;”.

4. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SWZ – Wzór wykazu usług poprzez zamieszczenie pliku 
pn.: „Załącznik nr 5 do SWZ – zamienny”.

5. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ – Wzór wykazu osób poprzez zamieszczenie pliku 
pn.: „Załącznik nr 6 do SWZ – zamienny”.

6. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.06.2025 r. do godziny 12:00.”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2025 r. o godzinie 12:10.”

Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.07.2025 r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie 04.06.2025

Załączniki:
1) Załącznik nr 5 do SWZ – zamienny
2) Załącznik nr 6 do SWZ – zamienny 
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