OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Rozbudowa ul. Swietojanskiej i ul. Bydgoskiej w Rumi”

1. Charakterystyka przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje zadanie polegajace na rozbudowie uktadu drogowego w
rejonie skrzyzowania ulic Swietojanska i Bydgoska w Rumi wraz z budowe parkingdw — Etap | i
Etap Il.
W ramach inwestycji przewidziano:
a. Budowe nowego uktadu drogowego w rejonie ulic Swietojariska, Bydgoska;
b. Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego;
c. Budowe oswietlenia ulicznego;
d. Usuniecie i zabezpieczenie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu.

W/w roboty budowalne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg pn. ,,Rozbudowa
ul. Swietojanskiej i ul. Bydgoskiej w Rumi” opracowana przez NEOX Sp. z 0.0. w 2024r., ktéra
stanowi zatgcznik do SWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robét budowlanych.
Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia oraz sposdb prowadzenia robdt budowalnych
zostat opisany w Dokumentacji projektowej oraz SWZ.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia oraz warunki prowadzenia robét
budowalnych

Wykonawca zobowigzany jest wykonac peten zakres robodt, ktdry jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji projektowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamodwienia, a wiec wykonac zadanie
bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystapié w
trakcie realizacji.

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzezenia

3.1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowany personel do kierowania
robotami wynikajgcymi z przedmiotu zamdwienia a w przypadku koniecznosci zmiany
ktéregokolwiek z kierownikdw — uzyskaé zgode Zamawiajacego;

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie uwzgledniaé
specyfike zadania.

3.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
(Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zm.) dla wykonywania robdot w zakresie wszelkich
wytyczen  sytuacyjno—wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych dla potrzeb
Zamawiajgcego, inwentaryzacji biezacej robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy;

3.4. Wykonaweca na biezgco musi utrzymywacé porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwad
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca;
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia;

Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego wnioski materialowe i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Ztozone wnioski materiatowe majg by¢ sktadane oddzielnie dla kazdej branzy, zawieraé
spis tresci, opisane jakiej branzy dotyczg;

Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé wtasnym lub wykazaé wspdtpracujgce z nim
akredytowane laboratorium, ktére bedzie sprawowato cigglty nadzér nad jakoscig
wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektows,
STiSWZ. Sprzet musi spetnia¢ warunki ochrony srodowiska i przepiséw dotyczgcych jego
uzytkowania;

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w
wykonywaniu robét, stosowanych materiatach, czy technologii.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamdwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robdét niezbednych do kompleksowego
wykonania petnego zakresu zamdwienia;

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peten zakres robot, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia Szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, przepiséw prawa, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic
trakcie realizacji;

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamdwienia bedzie to konieczne wykonanie
niezbednych robdt lub czynnosci, w tym wykonania projektéw uzupetniajgcych i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czesci robdt konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca wykona te czynnos$ci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia i
pozwolenie na uzytkowanie wtasnym kosztem i staraniem.

Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowac prowadzone roboty, dbac o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres trwania realizacji robét
budowlanych. Zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, uzywanych przez niego podczas trwania prowadzenia robdt oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu budowy.
Zobowigzuje sie wykonac wszelkie przytgcza do celéw budowy, ponosi¢ bedzie koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia sciekéw. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie, wykona¢ ogrodzenie
zaplecza budowy, ktdre powinno by¢ petne i estetyczne.

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, w
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy zaplecze w media: zasilanie w
energie i wode, odprowadzenie Sciekdw, itp., a takze zabezpieczy teren przed dostepem
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0s6b nieupowaznionych oraz zdemontuje i uporzadkuje teren po zakonczeniu budowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych Wykonawca winien ujg¢ w
swojej ofercie w kosztach ogdlnych budowy. Koszty organizacji, dzierzawy terenu,
utrzymania, likwidacji bedg stanowity koszt Wykonawcy rozliczany w ramach kosztéw
ogoblnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dgzeniem do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow,
odpadéw smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie
odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

Zabezpieczenie drdog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkdéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcédw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru;

Ruch prowadzony w obrebie pasa drogowego musi sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez wtasciwego zarzadce
drogi;

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy w zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy.

Wykonawca zapewni przejezdnos$¢ i ptynnosé ruchu wszystkich drég, przejazdéw, w
szczegblnosci dla autobuséw komunikacji miejskiej, przebiegajgcych w rejonie
prowadzonych robdét budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczegdlnych posesji przez
caty okres prowadzenia robdét budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporzadkuje sie ewentualnym
zmianom w organizacji ruchu i robét wynikajacych z doraznych polecen Zarzadcy drogi.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robdt,
jak i tez w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i
utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie, w
kosztach ogdlnych budowy.

Odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zardwno kosztow usuniecia awarii, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz 0sob trzecich;

Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogdw jakos$ciowych,
technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa;
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkaicéw, zaktadéw ustugowych,
gestorow sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia robét
budowlanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed faktycznym przystgpieniem do robot;
Roboty objete umowag nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zaktdécac, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesu 0sdb trzecich.



