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a/ Ze względu na przeznaczenie obiektu 
 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych ze szkolnictwem 
 
b/ Ze względu na rodzaj robót w obiekcie 
 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych ze szkolnictwem 
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45421110-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 45262522-6 Roboty murarskie 
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45442100-8 Roboty malarskie 
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 45332000-3   Roboty instalacyjne wodne 

 
Zastosowane symbole z katalogu nakładów rzeczowych nie powoduje obowiązku stosowania nakładu z tych 
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zobowiązują do stosowania się do uwzględniania zakresów robót i zasad przedmiarowania zawartych w 
częściach wstępnych tych katalogów. 
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1. Podstawa opracowania 

 - Projekt budowlany, pomiary  z  natury 

 -  Normatywy  i  Przepisy  Prawa  Budowlanego 

 - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

 - Uzgodnienia  z  inwestorem 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

Przedmiotem zamierzenia jest planowane wykonanie przebudowy wewnętrznych otworów 

drzwiowych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy 14a 

w Legnicy.  

 
3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.  Dane  wyjściowe  do  przedmiarowania. 

 Przedmiar  opracowano na podstawie projektu budowlanego i przeprowadzonych  obmiarów  z  natury  w 
czasie wizji  lokalnej. 

 Kalkulację robót budowlanych sporządzono w oparciu o obowiązujące katalogi norm: KNR  i  wyceny  
indywidualne. 

4. Zakres robót do wykonania objętych opracowaniem. 

4.1. Roboty budowlane  

 Wydzielenie dwóch klatek schodowych (na styku bud. A z Łącznikiem i bud. B z Łącznikiem) poprzez 
wykonanie przegród o odporności ogniowej łącznie z drzwiami.  

 W piwnicy budynku C wydzielenie pom. klatki schodowej jako przedłużenie istniejącej klatki schodowej w 
kondygnacji parteru i Ip, oraz wymiana z poszerzeniem drzwi do sal  zajęciowych i pozostałych 
pomieszczeń. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku C. 

 Wykonanie systemu oddymiania 3 klatek schodowych, poprzez montaż okien oddymiających. 

  Rodzaje robót 

4.1.1. Budynek A 

– w pomieszczeniu nr 8 parteru oraz nr 17 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30 

– na kondygnacji piętra pom. nr 11a demontaż istniejących drzwi i wyburzenie fragm. „przydrzwiowych” 
ścianki (Ytong 11cm))  

– na kondygnacji piętra montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 (drzwi przeniesione z pom 11a) 
oraz na parterze montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pom. nr 9. 

– na kondygnacji piętra i parteru wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie płyta 
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 
EIS 30 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym, oraz z samozamykaczem i uchwytem trzymającym 
zwalnianym działaniem instalacji oddymiania) 

– na kondygnacji piętra wymiana istniejącego okna na okno przebudowane, w celu uzyskania górnej cz. okna 
oddymiającego jako uchylnego na zewnątrz o powierzchni oddymiania 224x90 

 Na poziomie +1,73 na (spocznik łączący budynek A z Łącznikiem) wykonanie ściany o REI 120 w technologii 
Knauf (obustronnie 2xpłyta ogniochronna 2x1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz 
z montażem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym oraz z samozamykaczem i 
uchwytem trzymającym zwalnianym działaniem instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad istniejącym 
nadprożem żelbetowym przewidziano w istniejącej wnęce (od str. schodów) wykonanie analogicznej ścianki 
o REI 120 wg technologii Knauf. 

  Wykonanie ścian o REI 60 w parterze i piętrze budynku A oraz wykonanie ściany o REI 120 na poziomie 
spocznika łączącego bud. A z Łącznikiem pozwoli na wydzielenie klatki schodowej. Ze względów 
bezpieczeństwa użytkowania – uzyskanie widoczności wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu 
parteru czy piętra- przewidziano zastosowanie drzwi przeciwpożarowych z przeszkleniem ognioodpornym 
(drzwi z atestem). 

 

 



 
 
 
4.1.2. Budynek B 

– w pomieszczeniu nr 7 parteru oraz nr 20 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30 
– na kondygnacji piętra demontaż istniejących drzwi (pom. nr 11) i wyburzenie fragm. „przydrzwiowych” 

ścianki (Ytong 11cm)  
– na kondygnacji piętra montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 (drzwi przeniesione z pom. nr 11), 

oraz na parterze montaż drzwi 90/200 EIS 30 w pom. Nr 9. 
– na kondygnacji piętra i parteru wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie płyta 

ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 
EIS 30 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym oraz  z samozamykaczem i uchwytem trzymającym 
zwalnianym działaniem instalacji oddymiania) 

– na kondygnacji piętra wymiana istniejącego okna na okno przebudowane, w celu uzyskania górnej cz. okna 
jako oddymiającego uchylnego na zewnątrz o powierzchni oddymiania 224x90 

 Na poziomie +1,73 na (spocznik łączący budynek B z Łącznikiem) wykonanie ściany o REI 120 w technologii 
Knauf (obustronnie 2xpłyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z 
montażem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym, oraz z samozamykaczem, 
uszczelnieniem i uchwytem trzymającym zwalnianym działaniem instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad 
istniejącym nadprożem żelbetowym (od strony schodów)przewidziano w istniejącej wnęce wykonanie 
analogicznej ścianki o REI 120 wg technologii Knauf.  

 Na poziomie -0,63 (pom nr 1b) w istn. wnęce wykonanie ściany REI 120 w systemie Knauf (obustronnie 
2xpłyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm + 6cm wełny mineralnej). 

4.1.3. Budynek C 
 W kondygnacji piwnic: 
– wykonanie instalacji hydrantowej (2 hydranty od str. klatki schodowej i 1 przy suszarni)  
– w korytarzu (obok szybu towarowego) obmurowanie istn. słupa żelbetowego oraz wykonanie 2szt. drzwi 

90/200 EIS30 z samozamykaczem. Ponad drzwiami wykonanie ścianki o REI 60 w technologii Knauf  
(obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm + 6cm wełny mineralnej) - UWAGA w tych 
ściankach przewidziano stosowne (dla systemu Knauf) uszczelnienie istniejących rur ciepłowniczych i 
projektowanej rury instal. hydrantowej. 

– montaż 2 „okien EIS30” (na ścianie szybu) jako uszczelnienie drzwiczek istniejącego szybu towarowego 
– w pom. nr 4 (suszarnia) wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie płyta ogniochronna 

1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z montażem drzwi 90+50/200 EIS 30 z 
samozamykaczem. 

– wymianę istn. drzwi na drzwi EIS30 w pom. nr 1, 2 , 3 i 31, oraz wymianę istn. drzwi na EIS60 w pom. węzła 
ciepłowniczego; 

– na poziomie -1,39 (spocznik schodów z suszarni do Łącznika) wykonanie ściany o REI 60 w technologii Knauf 
(obustronnie płyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wełny mineralnej) wraz z 
montażem drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem, po uprzednim demontażu istniejących drzwi z 
przeszkleniem.  

 W kondygnacji parteru (poziom 0,00): 
– w korytarzu (pom nr 16) wyburzenie 2 filarków i demontaż istn. drzwi do pom. Zmywaka 
– w pom. Zmywaka (pom. nr 12) wykonanie ścianki wg systemu Knauf (płyta gk wodoodporna +5cm wełna) 

wraz z montażem drzwi 90/200 
– wymiana istn. drzwi na klatkę schodową (drzwi do pom. nr 16), na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem 
– montaż drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 16a 
– montaż 2 hydrantów i instalacji hydrantowej 
– w pomieszczeniach nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 wymiana istn. drzwi 80/200 na drzwi 90/200 
W kondygnacji Ipiętra (poziom +3,52): 

– w korytarzu (pom. nr 17) wyburzenie 2 filarków i demontaż istn. drzwi do pom. Zmywaka 
– w pom. Zmywaka (pom. nr 29) wykonanie ścianki wg systemu Knauf (płyta gk wodoodporna +5cm wełna) 

wraz z montażem drzwi 90/200 
– wykonanie ścianki i montaż drzwi 90/200 z korytarza 17 do pom. nr 24 
– wymiana istn. drzwi na klatkę schodową, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem do korytarza (pom. nr 

17) 
– montaż drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 26 
– montaż 2 hydrantów i instalacji hydrantowej 
– w pomieszczeniach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200 
– w istn. klatce schodowej, na kondygnacji piętra wymiana istn. górnego okna, w na okno przebudowane w 

celu uzyskania górnej cz. okna jako oddymiającego uchylnego na zewnątrz o pow. oddymiania 224x90. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia  j.m. Poszcz. Razem 

Roboty remontowe     

1  Część A     

2  Roboty rozbiórkowe     

1 KNR 4-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m2   

d.2 0348-03 nej     

  1,84*3,20-0,95*2,05  m2 3,941  
     RAZEM 3,941 

2 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2   

d.2 0354-08 
0,95*2,05 

 

m2 1,948 
 

    

     RAZEM 1,948 
3 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic okiennych z wysokoudarowego PCV o pow.ponad 2 m2   

d.2 0354-05 m2     

 analogia 
8,695+4,37 

 
m

2 
13,065 

 
    

     RAZEM 13,065 
4 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m   

d.2 0210-01 betonu żwirowego     

  3,20  m 3,200  
     RAZEM 3,200 

5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. m
3 

  

d.2 0108-11 do 1 km     

  2,5  m
3 

2,500  
     RAZEM 2,500 

6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za m
3 

  

d.2 0108-12 każdy nast. 1 km     

  Krotność = 4     

  2,5  m
3 

2,500  
     RAZEM 2,500 

3  Roboty budowlano montażowe     

7 KNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m
2 

  

d.3 2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odporności ogniowej REI    

  120     

  2,44*2,93-1,50*2,05+1,45*2,44  m
2 

7,612  
     RAZEM 7,612 

8 KNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m
2 

  

d.3 2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101     

  (2,86+0,35)*3,20*2-1,50*2,05*2  m
2 

14,394  
     RAZEM 14,394 

9 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
2 

  

d.3 1024-05 (okno o odporności ogniowej EI-30     

  2,40*1,85*2  m
2 

8,880  
     RAZEM 8,880 

10 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
2 

  

d.3 1024-05 (okno o odporności ogniowej EI-30 z górną częścią uchylną otwieraną na ze-    

  wnątrz jako klapy oddymiające.     

  2,36*1,85  m
2 

4,366  
     RAZEM 4,366 

11 KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o odpor- m
2 

  

d.3 1024-08 ności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.    

  1,50*2,05*2  m
2 

6,150  
     RAZEM 6,150 

12 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 30 m
2 

  

d.3 1024-08      

 analogia 
0,95*2,05 

 
m

2 
1,948 

 
    

     RAZEM 1,948 
13 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 30 m

2 
  

d.3 1024-08 (materiał inwestora)     

 analogia 
0,95*2,05 

 
m

2 
1,948 

 
    

     RAZEM 1,948 
14 KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonycho odporności ognio- m

2 
  

d.3 1024-08 wej EIS 60 z uchwytem antypanicznym i samozamykaczem     

  1,50*2,05  m2 3,075  
     RAZEM 3,075 

15 KNR 4-01 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- m   

d.3 0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną    

  3,20*2+2,45  m 8,850  
     RAZEM 8,850 

16 KNR 4-01 Uzupełnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek m2   

d.3 0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm     

  (2,45-1,40)*0,30  m2 0,315  
     RAZEM 0,315 

17 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.3 2009-03 stropach na podłożu betonowym     

  2,45*0,30  m2 0,735  

 
- 2 - 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

     RAZEM 0,735 
18 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m

2 
  

d.3 2009-02 ścianach na podłożu z tynku     

  3,20*2*0,30  m
2 

1,920  
     RAZEM 1,920 

19 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.3 2009-02 ścianach na podłożu z tynku (płyty GKF)     

  (2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2  m
2 

39,464  
     RAZEM 39,464 

20 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt m
2 

  

d.3 1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem    

  39,460  m
2 

39,460  
     RAZEM 39,460 

21  Uszczelnienie styków ścian GKF ze ścianą murowaną m   

d.3 wycena indy-      

 widualna 
3,20*4 

 
m 12,800 

 
    

     RAZEM 12,800 
4  Część B     

5  Roboty rozbiórkowe     

22 KNR 4-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m
2 

  

d.5 0348-03 nej     

  1,84*3,20-0,95*2,05  m
2 

3,941  
     RAZEM 3,941 

23 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic okiennych z wysokoudarowego PCV o pow.ponad 2 m
2 

  

d.5 0354-05 m2     

 analogia 
8,695+4,37 

 
m

2 
13,065 

 
    

     RAZEM 13,065 
24 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m

2 
  

d.5 0354-08 
0,95*2,05 

 
m

2 
1,948 

 
    

     RAZEM 1,948 
25 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m   

d.5 0210-01 betonu żwirowego     

  3,20  m 3,200  
     RAZEM 3,200 

26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. m3   

d.5 0108-11 do 1 km     

  4,0  m
3 

4,000  
     RAZEM 4,000 

27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za m3   

d.5 0108-12 każdy nast. 1 km     

  Krotność = 4     

  4,0  m
3 

4,000  
     RAZEM 4,000 

6  Roboty budowlano montażowe     

28 KNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m
2 

  

d.6 2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odporności ogniowej REI    

  120     

  (2,45*2,80-1,50*2,05)+2,34*1,52+2,50*1,34 m
2 

10,692  
     RAZEM 10,692 

29 KNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m2   

d.6 2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 o odporności ogniowej    

  REI 60     

  3,20*3,20*2-1,50*2,05*2  m
2 

14,330  
     RAZEM 14,330 

30 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2   

d.6 1024-05 (okno o odporności ogniowej EI-30 z górną częścią uchylną otwieraną na ze-    

  wnątrz jako klapy oddymiające.     

  2,36*1,85  m
2 

4,366  
     RAZEM 4,366 

31 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
2 

  

d.6 1024-05 (okno o odporności ogniowej EI-30     

  2,35*1,85*2  m
2 

8,695  
     RAZEM 8,695 

32 KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o odpor- m
2 

  

d.6 1024-08 ności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.    

  1,50*2,05*2  m
2 

6,150  
     RAZEM 6,150 

33 KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o odpor- m2   

d.6 1024-08 ności ogniowej EIS 60 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.    

  1,50*2,05  m
2 

3,075  
     RAZEM 3,075 

34 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 30 m
2 

  

d.6 1024-08      

 analogia      

   - 3 -    
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  0,95*2,05 m
2 

1,948  
    RAZEM 1,948 

35 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 30 m
2 

  

d.6 1024-08 (materiał inwestora)    

 analogia 
0,95*2,05 m

2 
1,948 

 
   

    RAZEM 1,948 
36 KNR 4-01 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- m   

d.6 0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną    

  3,20*2+2,45 m 8,850  
    RAZEM 8,850 

37 KNR 4-01 Uzupełnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek m
2 

  

d.6 0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm    

  (2,45-1,40)*0,30 m
2 

0,315  
    RAZEM 0,315 

38 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.6 2009-03 stropach na podłożu betonowym    

  2,45*0,30 m
2 

0,735  
    RAZEM 0,735 

39 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.6 2009-02 ścianach na podłożu z tynku    

  3,20*2*0,30 m
2 

1,920  
    RAZEM 1,920 

40 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.6 2009-02 ścianach na podłożu z tynku (płyty GKF)    

  (2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2 m
2 

39,464  
    RAZEM 39,464 

41 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt m
2 

  

d.6 1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem    

  39,460 m
2 

39,460  
    RAZEM 39,460 

42  Uszczelnienie styków ścian GKF ze ścianą murowaną m   

d.6 wycena indy-     

 widualna 
3,20*4+2,45*2+2,80*2,34*2+1,52*2+2,50*2+1,34*5 m 45,544 

 
   

    RAZEM 45,544 
7  Część C    

8  Roboty rozbiórkowe    

43 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.   

d.8 0354-07 
21 szt. 21,000 

 
   

    RAZEM 21,000 
44 KNR 4-01 Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w poziomie -1,39 o pow.ponad m2   

d.8 0354-10 2 m2    

  2,41*2,50 m
2 

6,025  
    RAZEM 6,025 

45 KNR 4-01 Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w piwnicy o pow.ponad 2 m2 m
2 

  

d.8 0354-10 
2,65*2,90 m

2 
7,685 

 
   

    RAZEM 7,685 
46 KNR 4-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m

2 
  

d.8 0348-03 nej    

  (1,32+1,37)*3,20-0,90*2,05 m
2 

6,763  
    RAZEM 6,763 

47  Poszerzenie otorów drzwiowych po wyjętych ościeżnicach przy pomocy piły do szt   

d.8 wycena indy- betonu    

 widualna 
17 szt 17,000 

 
   

    RAZEM 17,000 
48 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m   

d.8 0210-01 betonu żwirowego    

  2,05*2 m 4,100  
    RAZEM 4,100 

49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. m
3 

  

d.8 0108-11 do 1 km    

  2,0 m3 2,000  
    RAZEM 2,000 

50 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za m
3 

  

d.8 0108-12 każdy nast. 1 km    

  Krotność = 4    

  5,0 m3 5,000  
    RAZEM 5,000 

9  Roboty budowlano montażowe    

51 KNR 2-02 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/ m2   

d.9 0109-05 220 gr.25cm    

  (1,65+0,35)*3,20-(0,95*2,05)+(1,28*3,20)-(0,95*2,05)+(1,20*3,20)-(0,95*2,05) m
2 

8,494  
    RAZEM 8,494 
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52 KNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m
2 

  

d.9 2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odporności ogniowej REI    

  60     

  2,42*2,50+2,66*2,90-1,50*2,05*2  m
2 

7,614  
     RAZEM 7,614 

53 KNR 4-01 Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m
2 

  

d.9 0306-02 piennej do ościeży lub powierzchni ścian     

  3,20*0,25  m
2 

0,800  
     RAZEM 0,800 

54 KNR-W 2-02 Ościeżnice stalowe zwykłe  m
2 

  

d.9 1026-01 
2,05*0,98*20 

 
m

2 
40,180 

 
    

     RAZEM 40,180 
55 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po- m

2 
  

d.9 1022-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone     

  0,90*2,05*15  m
2 

27,675  
     RAZEM 27,675 

56 KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o odpor- m
2 

  

d.9 1024-08 ności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.    

  1,50*2,05*2  m
2 

6,150  
     RAZEM 6,150 

57 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych na budowie o odporności ognio- m
2 

  

d.9 1024-06 wej EIS 30     

 analogia 
0,90*2,05*4+1,00*2,05*6 

 

m2 19,680 
 

    

     RAZEM 19,680 
58 KNR 0-19 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych na budowie o odporności ognio- m2   

d.9 1024-06 wej EIS 60     

 analogia 
0,90*2,05 

 
m

2 
1,845 

 
    

     RAZEM 1,845 
59 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m

2 
  

d.9 1024-01 
1,0*1,0*2 

 
m

2 
2,000 

 
    

     RAZEM 2,000 
60 KNR 0-19 Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m

2 
  

d.9 1024-05 (okno o odporności ogniowej EI-30 z górną częścią uchylną otwieraną na ze-    

  wnątrz jako klapy oddymiające.     

  2,38*2,12  m
2 

5,046  
     RAZEM 5,046 

61 KNR 4-01 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- m   

d.9 0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną    

  3,20*2+2,45  m 8,850  
     RAZEM 8,850 

62 KNR 4-01 Uzupełnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek m
2 

  

d.9 0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm     

  (2,45-1,40)*0,30  m
2 

0,315  
     RAZEM 0,315 

63 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.9 2009-03 stropach na podłożu betonowym     

  2,45*0,30  m2 0,735  
     RAZEM 0,735 

64 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.9 2009-02 ścianach na podłożu z tynku     

  3,20*2*0,30  m2 1,920  
     RAZEM 1,920 

65 KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na m
2 

  

d.9 2009-02 ścianach na podłożu z tynku (płyty GKF)     

  (2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2  m2 39,464  
     RAZEM 39,464 

66 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt m
2 

  

d.9 1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem    

  39,460  m
2 

39,460  
     RAZEM 39,460 

10  Instalacja P/POŻ     

67 KNR 4-01 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o szt.   

d.10 0208-03 grub.do 30 cm     

  8  szt. 8,000  
     RAZEM 8,000 

68 KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow. m   

d.10 0104-07 o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych    

  2,30+0,90+5,50+1,30+4,30+0,90+7,30+0,50+5,50+0,70+0,40 m 29,600  
     RAZEM 29,600 

69 KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow. m   

d.10 0104-04 o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych    

  1,60+2,00  m 3,600  
     RAZEM 3,600 
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70 
d.10 

KNR 2-15 
0107-03 

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- 
wych, baterii, hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm 
7 

szt 
 
szt 

 
 

7,000 

 

    RAZEM 7,000 

71 
d.10 

KNR 2-15 
0112-07 

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 65 mm  
 
2 

szt 
 
szt 

 
 

2,000 

 

    RAZEM 7,000 

72 
d.10 

KNR-W 2-15 
0130-07 

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
Nominalnej 65 mm (zawór antyskażeniowy) 
1 

szt 
 
szt 

 
 

1,000 

 

    RAZEM 1,000 

73 
d.10 

KNR-W 2-15 
0138-01 

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 
 
7 

szt 
 
szt 

 
 

7,000 

 

    RAZEM 7,000 

74 
d.10 

KNR 2-15 
0110-01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych 
(rurociąg o śr.do 65 mm) 
49,50 

m 
 
m 

 
 

49,500 

 

    RAZEM 49,500 

75 
d.10 

KNR 2-15 
0120-01 

Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem 
 
7 

szt 
 
szt 

 
 

7,000 

 

    RAZEM 7,000 

76 
d.10 

Wycena 
indywidual
na 

Wypełnienie przejść przez ściany i stropy masą uszczelniającą CP673 Hilti szt. 
 
10 

szt 
 
szt 

 
 

7,000 

 

    RAZEM 10,000 
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