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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar i kosztorys stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może
on być rozpatrywany tylko w połączeniu z projektem. Użyty numer podstawy pozycji (KNR,…) nie może być podstawą do
narzucenia technologii robót w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w projekcie.
Przyszły wykonawca ma obowiązek w kosztorysie ofertowym zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się z projektem oraz
o dokonaniu kontroli przedmiarów/obmiarów.
Powołanie się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej na określonych producentów, wykonawców i dostawców ma
charakter przykładowy i dotyczy wyłącznie parametrów technicznych i charakterystyki urządzeń i materiałów przyjętych w
projekcie (wynikających z rozwiązań projektowych) i nie jest zobowiązaniem do wyboru tych producentów jako dostaw
ców i wykonawców. Dopuszcza się w tym zakresie rozwiązania równoważne, tj. posiadające parametry techniczne nie
gorsze niż wymagane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych
na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Oświetlenie awaryjne
1

d.1
KNR 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na koł-
kach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

43+22+8+29+10 kpl. 112,000

RAZEM 112,000

2
d.1

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku,
gazobetonie

m

548,80 m 548,800

RAZEM 548,800

3
d.1

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awa-
ryjnego (sufit) LEDo czasie podtrzymania 3 h (prod.RP Technik)
ILDR0235C wraz z podłączeniem. Ozn. AW-1

szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

4
d.1

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awa-
ryjnego (sufit korytarz) LEDo czasie podtrzymania 3 h (prod.RP Tech-
nik) ILDF0235C wraz z podłączeniem. Ozn. AW-2,

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

5
d.1

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awa-
ryjnego (sufit ) LED o czasie podtrzymania 3 h (prod.RP Technik)
ILD0235C wraz z podłączeniem.Ozn. AW-3,

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

6
d.1

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awa-
ryjnego (sufit/ściana ) LED o czasie podtrzymania 3 h (prod.RP Tech-
nik) KMB013SC wraz z podłączeniem.Ozn. AW-4,

szt.

29 szt. 29,000

RAZEM 29,000

7
d.1

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu zewnętrznych opraw
oświetlenia awaryjnego (sufit ) LED o czasie podtrzymania 3 h (prod.
RP Technik) ZAW013SC -COOLwraz z podłączeniem.Ozn. ZW-2,

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

8
d.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plast.w podłożu z cegły

szt.

112 szt. 112,000

RAZEM 112,000

9
d.1

KNR 5-08
0303-03

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylo-
tów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

112 szt. 112,000

RAZEM 112,000

10
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

112 szt. 112,000

RAZEM 112,000

11
d.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył  YDY 3x1,5 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu beto-
nowym

m

548,8 m 548,800

RAZEM 548,800

12
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

548,80 m 548,800

RAZEM 548,800

13
d.1 analiza in-

dywidualna

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 5 cm na murach z cegieł
lub ścianach i stropach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elek-
trycznymi

m

548,8 m 548,800

RAZEM 548,800

14
d.1

KNR 4-01
1204-01
analiza in-
dywidualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów (pasów tynku po zaprawionych bruzdach)

m2

548,8 *0,05 m2 27,440

RAZEM 27,440

2 Oświetlenie ewakuacyjne
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15
d.2

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku,
gazobetonie

m

210,00 m 210,000

RAZEM 210,000

16
d.2

KNR 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na koł-
kach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

25+23 kpl. 48,000

RAZEM 48,000

17
d.2

KNR 4-03
1004-02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

13 otw. 13,000

RAZEM 13,000

18
d.2

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu na suficie opraw oświet-
lenia kierunkowego LED z piktogramem i zestawem zamocowań (np
KMB013SC -.RP Technik)  wraz z podłączeniem. Ozn. EW-1

szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

19
d.2

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu naścianie opraw oświet-
lenia kierunkowego LED z piktogramem i zestawem zamocowań (np
KMB013SC -.RP Technik)  wraz z podłączeniem. Ozn. EW-1

szt.

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000

20
d.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plast.w podłożu z cegły

szt.

56 szt. 56,000

RAZEM 56,000

21
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

56 szt. 56,000

RAZEM 56,000

22
d.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył  YDY 3x1,5 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu beto-
nowym

m

548,8 m 548,800

RAZEM 548,800

23
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

210 m 210,000

RAZEM 210,000

24
d.2 analiza in-

dywidualna

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 5 cm na murach z cegieł
lub ścianach i stropach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elek-
trycznymi

m

210, m 210,000

RAZEM 210,000

25
d.2

KNR 4-01
1204-01
analiza in-
dywidualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów (pasów tynku po zaprawionych bruzdach)

m2

210 *0,05 m2 10,500

RAZEM 10,500

3 Instalacja oddymiania

26
d.3

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali sterującej16A, Polon Alfa 6000 z modu-
łemMPD 60 (2 przekaźniki), modułem MKA-60 (komunikacji adreso-
wej)

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

27
d.3 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż akumulatorów Zeus-ZS-7,5 (7,5Ah,12V) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

28
d.3

KNR 4-03
1002-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

13 otw. 13,000

RAZEM 13,000

29
d.3

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m -
śr.zewnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.
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13 prze-
pust.

13,000

RAZEM 13,000

30
d.3

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

31
d.3

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu

m

3*41 m 123,000

RAZEM 123,000

32
d.3 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

33
d.3

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie central kablem HDGs 3x1,5 mm2)

m

3*41 m 123,000

RAZEM 123,000

34
d.3

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

41*3*3 szt. 369,000

RAZEM 369,000

35
d.3

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4,000

RAZEM 4,000

36
d.3

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu (dla
kabli zasilania siłowników drzwiowych

m

45 m 45,000

RAZEM 45,000

37
d.3

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie siłowników drzwiowych kablem HHTKSH3x2x0,8PH90
przycisk oddymiania)

m

11+13+13 m 37,000

RAZEM 37,000

38
d.3

KNR 4-03
1016-05

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie
lub stropie

szt.

72 szt. 72,000

RAZEM 72,000

39
d.3

KNR 13-25
0313-03
analogia

Montaż elektron.sprzężenia zwrot.,wzmacniacza standaryz.,wybieraka
wartości regulatorów elektrycznych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

40
d.3 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

41
d.3

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6,000

RAZEM 6,000

42
d.3

KNR AL-01
0112-05
analogia

Montaż chwytaków elektromagnetycznych EM-700N(drzwi p/poż
segm.A:3x2 szt i segm.B 3x2szt

szt.

3*2+3*2 szt. 12,000

RAZEM 12,000

43
d.3

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu

m

44 m 44,000

RAZEM 44,000

44
d.3 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt
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6 szt 6,000

RAZEM 6,000

45
d.3

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4,000

RAZEM 4,000

46
d.3

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4,000

RAZEM 4,000

47
d.3

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

37*3 szt. 111,000

RAZEM 111,000

48
d.3

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu (dla
kabli przycisków oddymiania)

m

37 m 37,000

RAZEM 37,000

49
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania PO 63 szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

50
d.3 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

51
d.3

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu (dla
kabli zasilania siłowników okien oddymiających)

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

52
d.3

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie siłowników drzwiowych kablem HDGs 3x1,5 mm2 PH
90) do siłowników okien

m

3+2+7 m 12,000

RAZEM 12,000

53
d.3

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podło-
żu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących (puszki PIP-
2AN/3łączeniowe

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

54
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalne-
go do przewietrzania

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

55
d.3

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie siłowników drzwiowych kablem HTKS 3x2x0,8 3x1,5
mm2 PH 90) przycisk przewietrzania

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

56
d.3

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4
elementów liniowych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

57
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

13 po-
miar

13,000

RAZEM 13,000

58
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów li-
niowych

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

59
d.3

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

po-
miar
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12 po-
miar

12,000

RAZEM 12,000

60
d.3

KNR AL-01
0604-01
analiza in-
dywidualna

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów li-
niowych (uruchomieniesystemu oddymiania i szkolenie personelu

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

61
d.3 analiza in-

dywidualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oddymianiaa szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4 System alarmu pożarowego

62
d.4

KNR AL-01
0101-01
analogia

Montaż kompaktowej centrali sterującej, Polon Alfa 6000 do 4 linii do-
zorowych systemu sterującego z modułem głównego panelu sterują-
cego, zasilacza 150 W, modułem drukarki, obudową OM 61,i OM 62,
pojemnikiem akumulatorów do 90 Ah, śzyną montażową i wspornika-
mi SM 60, i SM 61, przewodami do SM 60, 2 rozgałęźnikami,moduła-
mi linii dozorowychi modułem transmisji, zasilaczem24V/1,5A ZSP
100-1-1,5A-18

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

63
d.4

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plast.w podłożu betonowym

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

64
d.4

KNR 5-08
0302-05

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych rozgałęźnych oś-
miokątnych PIP-1AN/rozgałęźna W2

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

65
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż akumulatorów Zeus-ZS-65 (18Ah,12V) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

66
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż akumulatorów Zeus-ZS-18 (18Ah,12V) szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

67
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż akumulatorów MERAWEXV- MXL 28Ah szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

68
d.4

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w
betonie

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

69
d.4

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu dla kabli
centrrali sterującej

m

2,20 m 2,200

RAZEM 2,200

70
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie centrali kablem HHNHXH 3x2,5 mm2 PH 90) do siłow-
ników okien

m

2,20 m 2,200

RAZEM 2,200

71
d.4

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4,000

RAZEM 4,000

72
d.4

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plast.w podłożu betonowym

szt.
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180 szt. 180,000

RAZEM 180,000

73
d.4

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu dla kabli
centrrali sterującej

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

74
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie pętli dozorujących P-1; P-2: P*3
kablemYnTKSY1x0,2x0,8 PH90

m

382+522+370 m 1 274,000

RAZEM 1 274,000

75
d.4 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

76
d.4

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

160 otw. 160,000

RAZEM 160,000

77
d.4

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.
do 10mm dla kotew DAM

szt.

5418 szt. 5 418,000

RAZEM 5 418,000

78
d.4

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030R)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu dla
kabli centrrali sterującej

m

1274+472+60 m 1 806,000

RAZEM 1 806,000

79
d.4

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030R)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu dla
kabli centrrali sterującej

m

1274+472+60 m 1 806,000

RAZEM 1 806,000

80
d.4

KNR AL-01
0403-01
analogia

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

126 szt. 126,000

RAZEM 126,000

81
d.4

KNR AL-01
0401-02
analogia

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa tempera-
tury

szt.

90 szt. 90,000

RAZEM 90,000

82
d.4

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury i dy-
mu

szt.

36 szt. 36,000

RAZEM 36,000

83
d.4

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000

84
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie pętli dozorującej P4  kablemYnTKSY1x0,2x0,8 PH90

m

472 m 472,000

RAZEM 472,000

85
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (zasilanie pętli dozorującej P4  kablemYnTKSY1x0,2x0,8 PH90

m

472 m 472,000

RAZEM 472,000

86
d.4

KNNR 5
0304-03
analogia

montaż elementów kontrolno 4 wej/wyj EK  56044 szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
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87
d.4

KNNR 5
0304-03
analogia

montaż sygnalizatorów akustyczno optycznych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

88
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (połączenie panela sterującego z centralą kablem
2xHTKS2x2x0,8 mm2

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

89
d.4 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie przebić przez ściany masą ognioochronną Hilti Cp
6015

szt

160 szt 160,000

RAZEM 160,000

90
d.4

KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów li-
niowych

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

91
d.4

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów li-
niowych

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

92
d.4

KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i
nadzorującego systemy alarmowe

instr.

126 instr. 126,000

RAZEM 126,000

93
d.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

po-
miar

4 po-
miar

4,000

RAZEM 4,000

5 Tablica rozdzielcza

94
d.5

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan.
pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

1 aparat 1,000

RAZEM 1,000

95
d.5

KNR 5-08
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
szafa 12MOD IP30

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

96
d.5

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylo-
tów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie (puszka przelotowa dla przedłużenia WLZ

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

97
d.5

KNR 5-08
0306-04

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-
wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów ka-
belkowych 2.5mm2 (4 wyloty)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

98
d.5

E-508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) E-90 NiedaxLLK26.
030R)  na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu dla
kabli centrrali sterującej

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

99
d.5

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowe układane w gotowych koryt-
kach (połączenie panela sterującego z centralą kablem
2xHTKS2x2x0,8 mm2

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

100
d.5

KNNR 5
0407-01

Rozłącznik bezpiecznikowy R301 z wkładką 10A szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
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101
d.5

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

102
d.5

KNR 4-03
1206-05

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub na-
pięciowych dwuzakresowych (z pętli zwarcia) pomiary w obwodach

po-
miar.

5 po-
miar.

5,000

RAZEM 5,000

103
d.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

po-
miar.

5 po-
miar.

5,000

RAZEM 5,000
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